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1. ANTECEDENTES
Situado al norte de la provincia de A Coruña, el puerto de Ferrol es el puerto de 
mayor actividad comercial de los que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.
El puerto de Ferrol domina la ría del mismo nombre que baña las costas de los 
municipios de Ares, Mugardos, Fene, Neda, Narón y Ferrol y a la que se accede 
entre la Punta Coitelada y el Cabo Prioriño Chico. Debido a su estratégica posición 
geográfica, al abrigo que le ofrece la ría y su calado, acoge un tráfico continuo de 
buques mercantes, pesqueros, militares y embarcaciones de recreo.                                                      
Con una historia que sitúa Ferrol como punto estratégico militar, el Puerto de 
Ferrol también es considerado dentro de los Puertos de Interés General del estado, 
por su actividad comercial. Esta actividad refleja en la economía de la ciudad, 
donde aún sigue jugando un papel más trascendente el Puerto Interior, del que nos 
vamos a ocupar, que el Puerto Exterior. Asimismo, el Puerto Interior de la ciudad 
es considerado uno de los pulmones de la ciudad, por el papel que juega en la 
economía y por supuesto en la historia naval de Ferrol. Dentro de esta historia, en  
1910, se crea la junta de obras del puerto para la ampliación de la dársena con el 
muelle de Curuxeiras, el adelantamiento de los candiles y el levantamiento de 
nuevas instalaciones. 
A partir de 1984, se inicia la fase actual de expansión para la obtención de 
mayores calados, más longitud de atraque y superficies de depósitos más 
extensas. En esta época se construye el nuevo muelle, que confiere un aspecto 
moderno al puerto y es la base para su desarrollo. 
Los datos técnicos sobre la localización y las condiciones naturales de los puertos 
son una información indispensable para calibrar las prestaciones de las zonas de 
atraque y configurar un plan de navegación.  
2. SITUACIÓN ACTUAL
El Puerto Interior de Ferrol, situado en la ciudad de Ferrol, está definido por los 
siguientes datos e infraestructuras. Datos que serán ampliados en el anejo 
correspondiente a Localización (Anejo Nº2). 
 SITUACIÓN
Longitud: 8º 15’ W 
Latitud: 43º 29’ N 
 RÉGIMEN DE VIENTOS
Reinante: NW 
Dominante: NE 
 MAREAS
Máxima carrera de marea: 4,5 m 
Cota de la B.M.V.E. respecto al cero del puerto: 0,00 m 
Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto: 4,50m 
 CANAL DE ENTRADA A PUERTO INTERIOR
Orientación: SW 
Anchura: 160 m 
Calado en B.M.V.E.: 11,30 m 
Naturaleza del fondo: Cascajo y roca 
Longitud: 4.000 m 
 BOCA DE ENTRADA
Orientación: SW 
Anchura: 900 m 
Calado en B.M.V.E.: 20 m 
Máxima corriente controlada: 4 nudos 
 MUELLES DE SERVICIO
Puerto Interior: 1.710,10 m de línea de atraque y 14,6 de calado 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES:
-Principales mercancías: graneles sólidos y mercancía general.
-Longitud de muelle: 1.477,8 m
-Calados de muelle: 6 – 14 m
-Superficies abiertas: 280.239 m
-Superficies cerradas: 28.697 m²
-Rampas Ro-Ro: 2
-Grúas de empresas estibadoras
 DATOS PARTICULARES
Muelles comerciales: 
• Longitud de muelle: 1.066,1 m
• Calados de muelle: 6-12,5 m
• Superficies abiertas: 142.278 m²
• Superficies cerradas: 27.166 m²
• Rampa Ro-Ro
• Grúas de empresas estibadoras
Terminal de short sea shipping: 
• Longitud de muelle: 250 m
• Calados de muelle: 10 m
• Calados de muelle: 10 m
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• Superficies abiertas: 63.564 m²
• Rampa Ro-Ro
• Grúas de empresas estibadoras.
Terminal de carbón: 
• Longitud de muelle: 271 m
• Calados de muelle: 14 m
• Superficies abiertas: 35.102 m²
• Descargador: continuo y ecológico de carbón con una capacidad de
2.300t/h
3. NECESIDADES A SATISFACER
En un período de incesante crisis económica, todo negocio tiene su lugar. El Puerto 
Interior de Ferrol juega un factor clave en el comercio marítimo no sólo en la 
ciudad sino también dentro de España y Europa. Sin embargo, todo crecimiento 
económico debe de ir acompañado de un crecimiento social y cultural, con lo que lo 
primero se convierte en un crecimiento efectivo para la ciudad. La ciudad de Ferrol 
está en el punto de mira mundial tanto en desarrollo naval como en el de 
Operaciones y Servicios Portuarios. Por tanto, el objetivo a medio plazo es el de 
convertir Ferrol en una ciudad cuyas prestaciones para los habitantes estén a la 
altura de la importancia de estos sectores. La ciudad necesita un salto en la calidad 
de vida que se vea reflejada en el aumento del turismo. Centrándonos en la zona 
relativa al Puerto Interior, gestionada por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao, presenta carencias atípicas de una gran ciudad, mayoritariamente 
relacionadas con una pérdida de importancia en el día a día de los habitantes de 
Ferrol. Todas las infraestructuras situadas en esta zona tienen su fin, pero siempre 
comercial; la Lonja, la totalidad del Puerto Interior e incluso los Edificios Históricos 
tienen la finalidad de gestionar actividades económicas que poco tienen que ver 
con la explotación de la zona por parte de la población de manera lúdica y 
recreativa. Además, el espacio libre restante es insuficiente. 
Es necesario por tanto una reordenación y rehabilitación de parte del Puerto 
Interior para hacer de él un sitio que cobre una gran importancia en la vida de los 
ferrolanos, y que a su vez sea un punto de partida para el crecimiento a corto-
medio plazo. En el plazo medio deberíamos plantearnos el aprovechamiento de 
todo el Puerto Interior para usos lúdicos y comerciales por parte de los habitantes, 
a medida que la ciudad sigue creciendo. Esto implicaría un traslado de toda 
actividad portuaria al puerto exterior. 
Por tanto, las necesidades principales a satisfacer son: 
• Aumento del área de la que disponen los ciudadanos como parte de su
disfrute lúdico y recreativo
• Adaptación de los servicios generales para satisfacer dicha demanda
• Mejora de los accesos peatonales , en especial desde la Dársena Curuxeiras,
zona de llegada de habitantes y turistas
• Creación de zonas de aparcamiento para satisfacer la demanda que el casco
viejo, limítrofe con el Puerto Interior, no puede soportar
4. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO
Lo que se pretende con este proyecto es rehabilitar la zona sur del Muelle 
Fernández Ladreda y el Muelle Espigón Exterior, que incluye la zona de los Edificios 
Históricos de la Autoridad Portuaria, la Lonja, el Centro de Control de la Autoridad 
Portuaria, la rampa RO-RO Número 1, las primeras dos naves de Pérez Torres así 
como las Terminales de Cemento.  
Con esta rehabilitación se pretende la urbanización de la zona, que incluye la 
remodelación de los sistemas generales de Abastecimiento, Saneamiento y 
Alumbrado, quedando fuera de toda reurbanización la Lonja y los Ed. Históricos. 
Con esta reurbanización el objetivo es de la habilitación de la zona del Puerto 
Interior más cercana al barrio de Ferrol Vello y a la dársena de Curuxeiras, creando 
un área de la ciudad potencialmente fuerte frente al número de turistas que recibe 
Ferrol cada año y en calidad de vida de la ciudad. 
En cuanto a los plazos, la meta de este proyecto es que sea realizado en un plazo 
corto de tiempo, no superando los 10 años, para que, en un plazo medio, la ciudad 
pueda cumplir los objetivos de turismo y calidad de vida, siendo posible la 
utilización del resto del Puerto Interior para tal fin. 
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Por tanto el alcance del proyecto será: 
a) Reurbanización de la zona Sur del Muelle Fernández Ladreda, Muelle Espigón
Exterior y zona de Edificios Históricos, cuya área total engloba diez
hectáreas.
b) Renovación en dicha área de los sistemas generales de, principalmente:
Abastecimiento, Saneamiento y Alumbrado, llegando a conectar con los
servicios municipales correspondientes.
c) Renovación de los pavimentos portuarios necesarios para la adaptación de
nuestro ámbito a los fines planteados, intentando reducir el impacto
medioambiental que éstes puedan causar.
d) Ampliación del acceso peatonal norte procedente de la Pasarela de A Malata y
adaptación de este a nuestro proyecto de urbanización, sin necesidad de
renovar por el momento los sistemas generales pertinentes. Ubicado en la
Zona Norte del Muelle Fdez Ladreda.
e) Creación de zonas de ocio y recreativas en el tramo urbanizado tales como
parques, jardines y pistas deportivas.
f) Creación de zonas de aparcamiento.
g) Expropiación de toda infraestructura utilizada para llevar a cabo actividades
comerciales en el Puerto Interior de Ferrol, con la idea futurible de dar
concesiones y autorizaciones para este fin solamente en el Puerto Exterior.
5. BASES DE PARTIDA
5.1 CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
Las bases que nos servirán para realizar el replanteo de la zona proyectada son las 
establecidas y estudiadas como tal en el proyecto de “Pavimentación de la Calle 
Principal del Puerto Interior” facilitado por la Autoridad Portuaria y cuyos ciertos 
puntos se adecúan a nuestro proyecto ya que permanecerán constantes durante la 
realización del mismo. De esta información recogeremos los puntos de la Calle 
Principal que serán incluidos en nuestro proyecto dentro del retranqueo de la valla 
que limita con el acceso peatonal desde la dársena Curuxeiras hasta el paseo de A 
Malata, los incluidos en la zona de Edificios Históricos y en la zona Sur del muelle 
Fernández Ladreda. Este total lo conforman 8 puntos.  
Los anejos que desarrollan la documentación requerida en este ámbito son el Anejo 
Nº8: Bases de Replanteo y el Anejo Nº9: Cartografía. 
MAPA TOPOGRÁFICO DE LA ZONA 
5.2 ESTUDIO GEOLÓGICO 
El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de la Hoja 1: 
La Coruña, escala 1:200.000 y Hoja 21: La Coruña, escala 1:50.000, 
pertenecientes ambas al Plan Magna del I.G.M.E. Geológicamente, la Hoja de A 
Coruña se sitúa en la Zona Centro-Ibérica (Complejo de Órdenes). En líneas 
generales, los materiales que conforman el sustrato rocoso definen una serie 
detrítica del Precámbrico-Silúrico compuesta por esquistos (de varios tipos), rocas 
metabásicas alteradas en un medio bien drenado y depósitos cuaternarios. Estos 
materiales presentan metamorfismo regional de bajo a medio grado y han sufrido 
por lo menos dos fases de deformación hercínica, con formación de  
pliegues de dirección N-S en ambos casos. No se identifican estructuras 
significativas en la zona de estudio. Con todo ello, los materiales reconocidos se 
identifican como esquistos de forma genérica y se caracterizan por tener tamaño 
de grano fino y biotitas orientadas. 
El anejo correspondiente a la documentación geológica es el Anejo Nº10: Geología. 
5.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
De acuerdo con los sondeos geotécnicos proporcionados por la Autoridad Portuaria 
Ferrol-San Cibrao, la zona de actuación está formada por cuatro niveles 
geotécnicos distintos. Estos niveles se corresponden con rellenos antrópicos, 
depósitos litorales (arenas limosas y limos orgánicos), con 
niveles procedentes de la alteración in situ del sustrato rocoso, residual (limos y 
arenas) y esquistos de grado V (arenas limosas) y finalmente por el sustrato 
rocoso (esquistos Grado IV – V a II). Se muestra a continuación un resumen con 
las propiedades y disposición de los materiales del fondo marino caracterizados: 
El anejo correspondiente a la documentación geotécnica es el ANEJO Nº10: 
ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
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5.4 ESTUDIO DEL CLIMA Y VIENTO 
El Puerto Interior de Ferrol se encuentra ubicado en el interior de la ría de Ferrol, 
por lo que se encuentra bastante resguardado respecto del viento y el oleaje. Por 
ello, no se considera que ninguno de estos factores constituyan un condicionante 
crítico a tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos planteados. Sin embargo, 
tras la realización de los estudios pertinentes (Anejo Nº12) se concluye que: 
- La dirección reinante del viento es SW.
- Altura de ola de 0,4-05 metros en régimen medio.
- Altura de ola de 1,5 metros en régimen extremal.
Como se puede ver, los valores de altura de ola para los regímenes medio y 
extremal son relativamente bajos. Si a esto le juntamos el abrigo que proporciona 
el Nuevo Muelle a la dársena de Fernández Ladreda, y el resguardo que 
proporciona a la ría de Ferrol el dique del Puerto Exterior situado en su bocana, 
estaremos en disposición de garantizar el cumplimiento de las condiciones óptimas 
para operar en esta zona. 
El anejo correspondiente a la documentación climática es el Anejo Nº12: Estudio 
del Clima. 
6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES
Atendiendo a las “Necesidades” y al “Objeto y Alcance del Proyecto” descritos 
anteriormente en los puntos 3 y 4, respectivamente, se adoptarán una serie de 
soluciones que serán introducidas en este apartado y posteriormente desarrolladas 
en el Estudio de Alternativas y más en particular en los planos desarrollados en el 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
Para cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto, las soluciones 
adoptadas en el Puerto Interior son las siguientes. 
Restauración de la zona de los Edificios Históricos, derribando los edificios 
correspondientes a los almacenes de la Autoridad Portuaria y de la empresa PTM. 
El objetivo de esa zona será el de ser el punto de acceso peatonal principal desde 
la ciudad hacia la zona urbanizada del Puerto. También se aprovechará la 
proximidad a las viviendas para crear zonas de aparcamiento, con su 
correspondiente distribución del tráfico. De ahora en adelante, denominaremos 
esta zona como el área triangular o cuasitriangular más cercana a la ciudad y que 
actualmente comprende los Edificios Históricos, los aparcamientos anexos, el 
edificios de Capitanía Marítima, la Calle Nº3, la Calle Nº4 y las Oficinas de Pérez 
Torres Marítima (PTM). 
Retranqueo de la Calle Principal del Puerto Interior, ampliando el espacio peatonal 
disponible en la acera que conecta la dársena de Curuxeiras con el paseo de A 
Malata a través de la Carretera Baja del Puerto. El retranqueo se efectuaría desde 
la posición actual de la valla hasta el eje de la línea de ferrocarril, línea limítrofe 
con las naves situadas fuera de nuestro ámbito. 
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Urbanización de la parte sur del muelle de Fernández Ladreda, creando zonas 
verdes y de paseo, ocio y recreativas. Esta urbanización conlleva una 
remodelización de los servicios básicos de Abastecimiento, Saneamiento, 
Alumbrado y Telecomunicaciones. 
Habilitación del muelle Espigón Exterior para uso peatonal y, ocasionalmente, para 
el atraque de cruceros con turistas abordo. Tendrá que cumplir por tanto con las 
exigencias necesarias para este tipo de usos. El edificio de la Lonja así como sus 
accesos se mantendrán, o en su defecto, variarán de forma poco significativa de 
manera que no varíe la funcionalidad de esta zona. En la zona de recepción de 
cruceros y cruceristas se dispondrá de una Terminal de Cruceros, debidamente 
comunicada con los viales interiores existentes y diseñados. 
7. EXPROPIACIONES
En este apartado introducimos lo que trataremos en el Anejo Nº6: Expropiaciones. 
La documentación requerida para la evaluación de las posibles expropiaciones a 
determinadas empresas cuyas concesiones estén siendo ejercidas dentro de 
nuestro ámbito ha sido facilitada por el Departamento de Dominio Público de la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. 
Finalmente, las empresas perjudicadas en cuanto a inmuebles y concesiones se 
reducen a entes públicos salvo la empresa Pérez Torres Marítima, cuyos inmuebles 
relativos a Oficinas y Naves Industriales 1 y 2 han de ser demolidos. Ello se refleja 
en la suma total correspondiente a indemnizaciones por años de concesión 
restantes con un máximo de 3 años y valor del m² edificado. 
Todo ello es recogido y aplicado por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 
Finalmente, la compensación desglosada en Valoración de las Obras Portuarias y 
en Facturación Anual de las Empresas hacen un total del Valor de las 
Expropiaciones de: 
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• Valoración de las Obras Portuarias  1.240.800      € 
• Facturación Anual de las Empresas  1.839.857,76  € 
Valor de las Expropiaciones     3.080.657,76  € 
El total es de TRES MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 3.080.657,76€ 
8. ESTUDIO AMBIENTAL
En base a lo expuesto en el Anejo Nº13, se considera que la realización de los 
procesos de urbanización no consideran un riesgo ambiental, debido a que en 
cualquier caso el impacto ambiental y visual va a ser menor que el considerado 
para la actividad comercial desarrollada actualmente. 
Clasificando nuestro proyecto según la legislación vigente, por lo mostrado en los 
diferentes grupos de ambos anejos y, teniendo en cuenta que nuestra área a 
urbanizar en el Puerto Interior de Ferrol no supera las 10 ha, podemos clasificar 
nuestro proyecto en el grupo 7 del anejo II, dentro de la subcategoría descrita y 
mencionada a continuación:” Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de 
urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y 
que en superficie ocupen más de 1 ha”, clasificada como apartado b; en base a 
espacios fuera de ordenación urbanística y en cuáles exista la posibilidad de 
clasificarlos como tal debido al área ocupada por centros comerciales y/o 
aparcamientos. 
La decisión final es de NO realizar el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embrago, y 
por la naturaleza del Proyecto SÍ decidimos realizar un estudio de Impacto Visual, 
siguiendo la correspondiente legislación y tratando de reducir el impacto visual de 
las nuevas zonas proyectadas. 
9. ESTUDIO ECONÓMICO
En este apartado se van a desarrollar las bases que derivan en el Anejo Nº14: 
Estudio Económico y de Viabilidad, cuya finalidad no es otra que justificar de 
manera objetiva la sostenibilidad económica necesaria para la aprobación del 
Proyecto. 
Debido a la incesante actividad económica desarrollada en el Puerto Interior de 
Ferrol, nos vemos en la obligación de cumplir unas determinadas actuaciones que 
garanticen la sostenibilidad del nuevo panorama portuario. Estas actuaciones irán 
adecuadas a la atracción del turismo y de los habitantes de la ciudad de Ferrol. 
Para ello al final de dicho anejo, y una vez descrita la Situación Actual de la APFSC, 
definimos unas pautas a seguir tanto a corto como a largo plazo así como un 
Análisis Final que garantice una protección económica suficiente. Todo ello dentro 
del apartado nombrado como Conclusiones. 
Como aspecto clave cabe justificar que, con la ejecución de estas actuaciones, los 
habitantes de la ciudad pasarán de tener un beneficio indirecto a directo de la 
gestión portuaria. 
10. DESCRIPCIÓN PARTICULARIZADA DE LAS ACTUACIONES
Una vez elegida la alternativa que será ejecutada en el Anejo Nº15: Estudio de 
Alternativas, introducimos las actuaciones específicas que llevaremos a cabo sobre 
la 1ª Fase de Ejecución, espacio igualmente determinado en el mencionado anejo. 
Las actuaciones previstas dentro de la urbanización de la Fase 1 finalmente serán 
las de rediseño de los servicios de Saneamiento, Abastecimiento y Alumbrado. Así 
como la pavimentación de firmes dependiendo de la zona y uso concreto dentro de 
la misma, ejecutando también reposición de determinados firmes cuya capa 
superficial este dañada sin ser así para el resto de su estructura. 
10.1 REDES DE SANEAMIENTO 
Se proyectarán dos redes separativas de saneamiento correspondientes a la 
evacuación de aguas pluviales y fecales. Este diseño está justificado con el fin de 
un tratamiento separativo ante una probable ampliación de la zona urbanizada en 
el futuro. 
Por el momento estas redes tendrán un tratamiento común a ambas desde el 
momento que unen con el colector de la Red de Saneamiento Existente y conducen 
sus aguas hacia el Tanque de Tormentas Nº1 situado enfrente al edificio de 
Capitanía Marítima. Este mismo, como se puede apreciar en los planos 
correspondientes del DOCUMENTO Nº2, alivia las aguas menos oscuras a través de 
un colector hacia la zona sur del Muelle Fernández Ladreda. 
Los valores de diseño se respaldan en recomendaciones recogidas por parte del 
Área de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria. Estos valores van desde 
pendientes que deben de respetar los colectores hasta diámetros de los pozos de 
registro. 
Para la recogida de pluviales se disponen de arquetas de imbornal, con elemento 
de recogida de aguas de rejilla. Estas aguas captadas en los sumideros se 
transportan hasta los colectores principales mediante albañales. 
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En cuanto a la Red de Fecales, se mantendrán los puntos de captación que nacen 
desde los Edificios Históricos y se ha añadido uno a mayores para recoger las 
aguas usadas en la Fuente Secundaria, dispuesta para el consumo de los 
visitantes. Estas arquetas conducen las aguas fecales hasta el colector principal a 
través de albañales cuyo diámetro no podrá ser inferior a 160 mm. 
Para la Red de Pluviales se han definido unas Cuencas de Drenaje con sus 
correspondientes Puntos de Control aguas abajo. Estas Cuencas podemos 
establecerlas a partir de las pendientes que obtenemos de la Taquimetría del 
puerto. 
Para la Red de Fecales definimos 5 áreas que encierran todas las arquetas que 
suministran aguas fecales, con el objetivo de plantear un índice de edificabilidad 
que nos permita obtener el caudal de aguas fecales a partir de la dotación de 
aguas potables. 
Para los cálculos de las redes de saneamiento hemos empleado la formulación de 
Manning.  
El procedimiento de cálculo de la Red de Pluviales ha sido el descrito en la 5.2-IC. 
El diseño de las redes, así como los detalles constructivos y el resto de la 
información derivada del diseño planteado se puede encontrar en el DOCUMENTO 
Nº2: PLANOS. 
10.2 RED DE ABASTECIMIENTO 
Para el diseño de la Red de Abastecimiento Proyectada se ha partido de dos 
tipologías de información específica proporcionada por la AP. 
La primera es la Red de Abastecimiento Existente en el dominio de gestión de esta 
Autoridad Portuaria. 
La segunda es la dotación estimada para los puntos a los que suministra esta red, 
cuyo valor alcanza los 0.5l/seg/ha según usos. En nuestra línea de abastecimiento 
contamos con bocas de riego y dos fuentes, las cuales se han planteado para el 
consumo, aunque pueden tener fines más decorativos y estéticos. 
El área de la Fase 1 es en total 1.2 ha por lo que nos da una dotación de 0.6 l/seg. 
Esto en cuanto a las Bocas de Riego, para las fuentes hemos sobreestimado la 
dotación que reciben los diferentes puntos de los Edificios Históricos que es igual a 
0.25 l/seg según datos de la AP. Nosotros hemos tomado 0.35 l/seg. 
Se sigue la Normativa americana y para las pérdidas de carga se utiliza la fórmula 
de Hazen-Williams. Como metodología de cálculo se emplea el el método de las 
velocidades, suficientemente válido en el caso que nos ocupa. 
El diseño de la red, así como los detalles constructivos y el resto de la información 
derivada del diseño planteado se puede encontrar en el DOCUMENTO Nº2: 
PLANOS. 
10.3 RED DE ALUMBRADO 
Para la modelización de la Red de Alumbrado hemos empleado el programa Dialux. 
En él hemos modelizado dos tipologías diferentes de iluminación. Principalmente, la 
iluminación de las calzadas; donde podemos distinguir la iluminación con 
luminarias LED con una interdistancia de 15 metros entre luminarias situadas a 
ambos márgenes de la Calle Nº3 y la iluminación con la misma interdistancia entre 
postes en la actual Calle Nº4, que pasará a ser Calzada Peatonal. 
Una vez modelizada la Red de Alumbrado debemos presentar los cálculos eléctricos 
que esta conlleva, mostrados en el Anejo Nº19: Red de Iluminación (Apéndice I)  y 
donde el cuadro de mando general, en baja tensión y conectado al transformador 
principal de la Autoridad Portuaria, dota de electricidad a cada circuito de esta red. 
El diseño de la red, así como los detalles constructivos y el resto de la información 
derivada del diseño planteado se puede encontrar en el DOCUMENTO Nº2: 
PLANOS. 
10.4 PAVIMENTACIÓN 
En cuanto a las Secciones de Firme hemos seguido principalmente la ROM 4.1-94 
de Pavimentos Portuarios y en su defecto la Norma 6.1-IC de Secciones de Firme 
de la Instrucción de Carreteras. 
Para el dimensionamiento de los firmes relativos a los viales interiores, que en 
caso de la Fase 1 se reduce a la Calle Nº3, seguimos la Norma 6.1-IC por orden de 
la propia ROM 4.1-94. 
En cuanto al resto de firmes: Explanadas Peatonales (incluida la Calle Nº4 
convertida en Calle Peatonal), aceras y sección para Zonas de Aparcamiento 
hemos seguido estrictamente la Recomendación de Obras Marítimas mencionada. 
El diseño de los firmes, así como los detalles constructivos y el resto de la 
información derivada del diseño planteado se puede encontrar en el DOCUMENTO 
Nº2: PLANOS, así como en el Anejo Nº20: Secciones de Firme. 
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11. GESTIÓN DE RESIDUOS
El  Anejo  Nº24: Gestión  de  Residuos comprende  el  Estudio  de  Gestión  de  
Residuos  de  Construcción y Demolición para  este Proyecto. Se redacta de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción  y  gestión  de  los  residuos  de  la  construcción  y  demolición,  y  la  
Ley  10/2008,  de  3  de noviembre, de residuos de Galicia. 
El  referido  estudio  realiza  una  estimación  de  los  residuos  que  se  producirán  
en  los  trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base 
para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la 
empresa constructor.   
Como  resultado  de  dicha  estudio,  se  estima  un  presupuesto  total  de  gestión  
de  residuos  de  OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (81.301,57€). 
12. SEGURIDAD Y SALUD
Este  estudio  establece  las  previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de  
accidentes  y enfermedades  profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  
trabajos  de  reparación,  conservación  y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores.   
Servirá  para  dar  unas  directrices  básicas  a  la  empresa  constructora  para  
llevar  a  cabo  sus obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos  
profesionales,  facilitando  su  desarrollo,  bajo  el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el 
que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.   
Este estudio de Seguridad y Salud incluye: 
- Memoria
- Planos
- Pliego de condiciones particulares
- Presupuesto
El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de  
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(23.303,60€). 
13. PLAN DE OBRA
En la elaboración  del  plan  de  obra  se  han  dividido  las  actividades  y  se  ha  
estimado  un  plazo para cada una de ellas. Las principales actividades son las 
siguientes: 
-Desconexión de Acometidas
-Demolición Estructuras
-Acondicionamiento del Terreno
-Abastecimiento
-Saneamiento
-Iluminación Exterior
-Pavimentos Exteriores Proyectados
-Pavimentos Exteriores Reparados
-Mobiliario Urbano
-Jardinería
-Señalización Vial
-Limpieza y Terminación de las Obras
Para  ilustrar  la  duración  de  cada  una  y  mostrar  la  dependencias  que  tienen  
unas  de  otras,  se muestra en este apartado el diagrama de barras que figura en 
el Anejo Nº28: Plan de Obra. 
En él podemos ver las actividades principales que hemos detallado al principio de 
este apartado y a la vez las categorías principales dentro de las cuales se 
desarrollan estas actividades. 
Además, las actividades críticas, en rojo y las líneas de dependencia que unen 
diferentes actividades según las características de ejecución relacionadas con el 
Plan de Obra. 
También podemos apreciar el desglose del importe del presupuesto base de 
licitación con IVA mes a mes y su consecuente acumulado. 
A continuación, podemos ver el Diagrama de Gantt correspondiente al Proyecto de 
Rehabilitación del Puerto Interior de Ferrol, con una duración aproximada de 8 
meses. 
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14. PLAZO DE EJECUCIÓN
De  acuerdo  a  lo  mostrado  en  el  anterior  apartado,  el  plazo  de  ejecución  
previsto  para  la realización  de  las  obras  incluidas  en  este  Proyecto  es  el  
que  se  obtiene  en  el  Anejo  nº27,  siendo  de OCHO (8) MESES para la 
ejecución de las obras. 
15. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO para todas las obras, a contar 
desde la fecha de  recepción  provisional  de  las mismas,  por  considerar  que,  
transcurrido  éste,  estará  suficientemente comprobado su correcto 
funcionamiento. 
En este plazo de tiempo, el contratista estará obligado a conservar las obras en 
perfecto estado. 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2002 de 16 de junio por el que se 
aprueba en Texto Refundido de la Ley de Contratos del Estado de la 
Administraciones Públicas y de conformidad con el artículo  25  del  Reglamento  
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  Real 
Decreto  1098/2001,  en  el  que  se  establecen  los  Grupos  y  Subgrupos  para  
la  clasificación  de contratistas de obras del Estado y el artículo 26 en el que se 
establecen las categorías de los contratos de  obras  determinadas  por  su  
anualidad  media,  se  propone  que  los  contratistas  que  opten  a  la 
adjudicación  de  esta  obra  se  encuentren  clasificados  en  los  siguientes  
grupos  y  subgrupos  y categorías: 
 Grupo G de Viales y Pistas, subgrupo de Obras Viales sin cualificación
específica.
17. REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con  lo indicado en el  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  
del  Sector  Público  y  al  Real  Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas‐tipo generales  de  
revisión  de  precios  de  los  contratos  de  obras,  se  van  a  considerar  tres  
fórmulas polinómicas oficiales a aplicar en la revisión de los precios durante el 
transcurso de las obras definidas en el presente Proyecto: 
Fórmula 381. Urbanización y Viales en Entornos Portuarios 
“Kt” es igual a: 
18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
Dado  que  las  obras  objeto  del  presente  Proyecto  incluyen  todos  los  trabajos  
accesorios  que convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  que  en  su  
artículo  125.1  dispone  que  “Los  proyectos  deberán  referirse  necesariamente  
a obras  completas,  entendiéndose  por  tales  las  susceptibles  de  ser  
entregadas  al  uso  general  o  al servicio  correspondiente,  sin  perjuicio  de  las  
posteriores  ampliaciones  de  que  posteriormente  puedan ser objeto y 
comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra”. 
19. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
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Si  fuese  necesario,  el  Presupuesto  para  Conocimiento  de  la  Administración 
sería la suma directa del presupuesto base de licitación con IVA más la cuantía 
expuesta como concepto de expropiaciones en su correspondiente anejo. 
20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 MEMORIA DESCRIPTIVA
 MEMORIA JUSTIFICATIVA
 ANEJO Nº1: ANTECEDENTES
 ANEJO Nº2: LOCALIZACIÓN
 ANEJO Nº3: ESTUDIO DE NECESIDADES
 ANEJO Nº4: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
 ANEJO Nº5: ANÁLISIS URBANÍSTICO
 ANEJO Nº6: EXPROPIACIONES
 ANEJO Nº7: SERVICIOS AFECTADOS
 ANEJO Nº8: BASES DE REPLANTEO
 ANEJO Nº9: CARTOGRAFÍA
 ANEJO Nº10: ESTUDIO GEOLÓGICO
 ANEJO Nº11: ESTUDIO GEOTÉCNICO
 ANEJO Nº12: ESTUDIO DEL CLIMA
 ANEJO Nº13: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
 ANEJO Nº14: ESTUDIO ECONÓMICO Y DE VIABILIDAD
 ANEJO Nº15: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
 ANEJO Nº16: REPORTAJE FOTOGRÁFICO
 ANEJO Nº17: ABASTECIMIENTO
 ANEJO Nº18: SANEAMIENTO
 ANEJO Nº19: RED DE ILUMINACIÓN
 ANEJO Nº20: SECCIONES DE FIRME
 ANEJO Nº21: SEÑALIZACIÓN
 ANEJO Nº22: MOBILIARIO URBANO
 ANEJO Nº23: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
 ANEJO Nº24: GESTIÓN DE RESIDUOS
 ANEJO Nº25: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
 ANEJO Nº26: REVISIÓN DE PRECIOS
 ANEJO Nº27: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
 ANEJO Nº28: PLAN DE OBRA
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
A. LOCALIZACIÓN
B. PLANTAS GENERALES
C. REPLANTEO
D. SECCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO
E. ABASTECIMIENTO
F. SANEAMIENTO
G. ALUMBRADO
H. SECCIONES DE FIRME
I. SEÑALIZACIÓN
J. ZONAS VERDES Y AJARDINADAS
K. MOBILIARIO URBANO
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES
 CAPÍTULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y SU
MANO DE OBRA
 CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
 CAPÍTULO 4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
 CAPÍTULO 5. DISPOSICIONES GENERALES
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIÓN
2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2
4. PRESUPUESTO
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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21. CONCLUSIÓN
Considerando  suficientemente  justificada  y  definida  la  obra  a  ejecutar  con  los  
documentos redactados, se somete el presente Proyecto a su evaluación por parte del 
Tribunal Académico. 
A Coruña, Junio de 2017
Paulo González Martínez
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es el de describir la situación socioeconómica de la zona de 
ubicación, que refleje los condicionantes del medio natural, la demografía, la 
sociedad y la historia. Para llevar a cabo este estudio trataremos información 
acerca del Concello de Ferrol. 
2. DATOS GENERALES 
El municipio de Ferrol se encuentra al Noroeste de la provincia de A Coruña, dentro 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, bañado al Norte y al Oeste por el Océano 
Atlántico y al Sur por la ría de Ferrol. Limitado al Este por el municipio de Narón, 
forma parte de la comarca denominada Ferrolterra, junto con las comarcas de 
Eume y Ortegal. 
El municipio de Ferrol tiene una extensión de 89,1Km2, distribuidos en 13 
parroquias: Ferrol, Brión (Santa María), A Cabana (Santo Antonio), Covas ( San 
Martiño), Doniños (San Román), Esmelle (San Xoán), A Graña (Santa Rosa de 
Viterbo), Leixa (San Pedro), Mandía (Santa Uxía), Marmacón (San Pedro) San 
Xurxo de Mariña (San Xurxo), Santa Cecilia de Trasancos (Santa Cecilia) y 
Serantes (San Salvador). 
3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Ferrol es una localidad y municipio español, situado en el Norte de la provincia de 
A Coruña, Galicia (43º29´ N y 8º14´ O). La zona metropolitana de Ferrol agrupa 
las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con sus ayuntamientos del interior y la 
costa, y es una de las áreas de población dispersa más pobladas de Galicia. 
La ría de Ferrol, donde desemboca el río Grande de Xuvia, se sitúa entre los cabos 
Prioriño y Segaño, protegida de los vientos y los temporales por los montes 
Ventoso y Faro. Junto a las rías de A Coruña, Betanzos y Ares conforma el golfo 
Ártabro, nombre heredado de la época romana. 
Su situación, en la parte septentrional de una amplia ensenada, frente al océano 
Atlántico, hacen que la ciudad goce de un clima oceánico, con temperaturas suaves 
durante todo el año y precipitaciones frecuentes. 
Ferrol es una ciudad eminentemente marítima, como demuestran sus actividades 
pesqueras, los astilleros, el muelle o las playas. Los 81,9 km2 de superficie ofrecen 
una permanente sucesión de contrastes: trazados medievales con calles estrechas 
y casas con galerías frente a imponentes construcciones militares, playas abiertas 
al océano contra fortificados castillos que dominan la ría. 
En lo relativo al puerto de Ferrol, podemos decir que es el puerto de mayor 
actividad comercial de los que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao. Dicho puerto domina la ría del mismo nombre que baña las costas del 
municipio, y a la que se accede entre la Punta Coitelada y el Cabo Prioriño Chico, 
lugar en el que está situado el Puerto Exterior. Debido a su estratégica posición 
geográfica, al abrigo que le ofrece la ría, acoge un tráfico continuo de buques 
mercantes, pesqueros, militares y embarcaciones de recreo. 
 
 
4. HISTORIA 
Ferrol ha desempeñado, y desempeña, un papel importante en la historia de 
España y las que fueron sus posesiones de Ultramar, papel que le ha concedido su 
posición de ser el puerto militar más importante de la península durante siglos. En 
Ferrol se sucedieron numerosas batallas navales e incluso algún desembarco 
promovido por los ejércitos ingleses que ansiaban capturar "el mejor puerto 
natural de la costa atlántica de Europa" (así lo calificaron los almirantes británicos) 
y un enclave estratégico sin igual en España. Además, la ría de Ferrol ofrece por su 
configuración privilegiada unas magníficas condiciones a la vida marina por 
constituir un perfecto abrigo de los vientos dominantes y los temporales. 
Existen referencias históricas de asentamientos romanos, normandos y de la Baja 
Edad Media, todos ellos relacionados con el comercio y las actividades navales, 
militares y pesqueras que decaen a partir de la Alta Edad Media. 
La referencia más antigua que se conoce de Ferrol data del siglo I, en el que el 
historiador romano Pomponio Mela, al describir el Magnus Portus Artabrorum, la 
designa con el nombre de Adobrica, Sin embargo, hay quien afirma que la 
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fundaron los normandos hacia el siglo X. Será en el siglo XI, cuando aparezca por 
primera vez el nombre de Sancto Iuliano de Ferrol en un documento histórico. 
Durante la dinastía de los Austrias se utilizó la ría de Ferrol como base no 
permanente de las Armadas, lo que supuso la construcción de las primeras 
fortificaciones. El castillo de San Felipe fue construido en la misma boca de la ría 
en 1577 para defender el estratégico puerto de Ferrol desde el que partía una 
cadena que en caso de incursión naval era levantada impidiendo el paso de los 
navíos hostiles. En 1588, debido a un temporal, parte de las naves que formaban 
la Gran Armada de Felipe II buscó refugio en la bahía del Ferrol. En 1594 la 
armada inglesa intentó apoderarse de Ferrol. 
La llegada de los Borbones a la Corona de España trajo cambios sustanciales en la 
política naval decidiendo ubicar en la ría ferrolana el Arsenal del Norte, por ser un 
puerto natural idóneo desde el punto de vista táctico y defensivo. 
En 1726 Felipe V ordena la instalación de los grandes Astilleros del Norte de 
España en la ría de Ferrol, en los lugares de La Graña y Ferrol. En 1749 Fernando 
VI dispuso la instalación de los astilleros en Esteiro y que fuese Ferrol la capital del 
Departamento Marítimo. El 25 de agosto de 1800 tiene lugar un intento de 
apoderarse de Ferrol y destruir los astilleros por parte de una armada inglesa con 
más de cien barcos y 15.000 hombres, mandados por el almirante Warren. Tras la 
derrota inglesa, Napoleón lo celebró con la frase: "por los valientes ferrolanos". En 
1809 se produjo la ocupación francesa pero esta solo duró un mes. 
La alianza con Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia precipitó el 
fracaso de la economía de la ciudad y, durante el reinado de Fernando VII, Ferrol 
llegó a convertirse en una ciudad en declive, perdiendo su título de capital. Sin 
embargo, florecieron nuevas actividades, durante la administración del Marqués de 
Molina, Ministro de Asuntos Navales a mediados del siglo XIX. 
En Ferrol se produjo la botadura del primer barco a vapor de España en 1858, en 
1881 del primer barco con casco de hierro y en 1912 Alfonso XIII asiste a la del 
primer acorazado (el España). 
El 24 de agosto de 1910 se crea, por Real Decreto, la Junto de Obras del Puerto de 
Ferrol y a partir del año siguiente se procede a ampliar la infraestructura existente, 
realizándose obras de dragado y ampliación de la dársena con el muelle de 
Curuxeiras y la ampliación del “muelle dos Cantiles”. En el año 1918 se redacta un 
anteproyecto que marca las directrices para las futuras ampliaciones que se 
desarrollan en 1944, creando el muelle de Ribera, hoy Fernández Ladreda, que no 
se acaba hasta el año 1960, apoyándose en el muelle Sur anterior y 
estableciéndose los accesos ferroviarios al Puerto y al Arsenal. Entre 1949 y 1959 
se construyen los muelles que conforman la dársena de Curuxeiras, utilizado como 
espigón de pasajeros de la ría. 
El estallido de la Guerra Civil (1936-1939) significó que los astilleros, talleres, 
fundiciones y dársenas del Ferrol fueran tomados bajo el control del Estado y 
completamente nacionalizados en 1945 bajo el nombre de Bazán, más tarde 
renombrado como IZAR y desde enero de 2005 como Navantia. 
Durante la dictadura franquista, el dictador, que había nacido en esta ciudad, la 
renombró en 1938 como El Ferrol del Caudillo, nombre que conservó hasta 1982, 
cuando el ayuntamiento democrático cambió dicho nombre por el actual, Ferrol. 
El fin de la dictadura y la llegada de la democracia en 1978 no ayudó a mejorar su 
situación económica. Desde 1982 hasta principios de la década de 1990 la ciudad 
se ha enfrentado a numerosos problemas debido al declinar del sector naval. El 
principio del nuevo milenio sin embargo, ha sido en general un tiempo de 
expansión económica y prosperidad. 
Por otro lado, podríamos mencionar que en 1968 tuvo lugar la inauguración del 
Puente das Pías, también denominado Puente del Caudillo. El puente recortaba en 
8 kilómetros el acceso a la ciudad desde el sur, asegurando su conexión directa 
con el astillero de Astano. El puente fue destruido en 1998 por un petrolero que 
estaba siendo reparado en los astilleros, pero fue reconstruido inmediatamente, 
siendo hoy en día el principal acceso a la ciudad desde el sur. A partir de 1984 se 
inicia la última fase de la expansión para obtener mayores calados, más longitud 
de atraques y superficies de depósitos más grandes. Se construye el Muelle Novo 
con 14 metros de calado, base para desarrollos posteriores. En la última década 
del siglo XX se amplía por el sur el muelle de 
Fernández Ladreda para calados de hasta 12,5 metros, se construye el muelle que 
cierra por el norte y se crea el acceso al puerto por autovía. 
Más tarde, en 1995 se comenzaron los primeros estudios para la construcción de 
un puerto en la entrada de la ría, obras que comenzaron en el año 2001. Los 
muelles actuales se complementan con los anteriores haciendo del Puerto de Ferrol 
el mejor dotado del noroeste peninsular tanto en metros de atraque y calados 
como en superficies. 
5. DATOS DEMOGRÁFICOS 
Ferrol es uno de los más importantes núcleos de población de Galicia, con una 
población aproximada de 78.000 habitantes. Su evolución pasa de 25.281 
habitantes en 1900 a 83.048 en 1996. 
La ciudad triplicó abundantemente el incremento de su población a lo largo de esta 
centuria. 
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Pero las mayores fases de crecimiento corresponden a los años 1930-50, sobre 
todo en 1940, cuando se anexiona al ayuntamiento de Serantes. La segunda fase 
expansiva corresponde al periodo 1960-81, coincidiendo con una política de 
construcción naval expansionista y con el auge del astillero de Astano. 
La primera caída demográfica se produce en los años 1950-60, coincidiendo con la 
apertura a Europa y la salida masiva de emigrantes gallegos. La segunda crisis, del 
periodo 1981-91, es una clara consecuencia de la dura política de reconversión 
naval, que supuso una drástica disminución del número de empleados de los 
astilleros de Bazán y Astano. 
Según la pirámide de población, podemos deducir que se ha producido un claro 
proceso de envejecimiento de la población, común al resto de las ciudades 
gallegas. Mientras desciende la población joven, crece el contingente de población 
mayor, que presenta, por otro lado, una elevada esperanza de vida, alrededor de 
los ochenta años. 
Todo lo expresado anteriormente se plasma en los datos estadísticos obtenidos del 
Instituto Galego de Estatística mostrados a continuación: 
 
6. ANTECEDENTES TÉCNICOS 
6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PUERTO INTERIOR DE 
FERROL 
 
 SITUACIÓN 
 
Longitud: 8º15’W   
 
Latitud: 43º 29’ N 
 
 RÉGIMEN DE VIENTOS 
 
Reinante: NW 
 
Dominante: NE 
 
 MAREAS 
 
Máxima carrera de marea: 4,5 m 
 
Cota de la B.M.V.E. respecto al cero del puerto: 0,00 m 
 
Cota de la P.M.V.E. respecto al cero del puerto: 4,50m 
 
 CANAL DE ENTRADA A PUERTO INTERIOR 
 
Orientación: SW 
 
Anchura: 160 m 
 
Calado en B.M.V.E.: 11,30 m 
 
Naturaleza del fondo: Cascajo y roca 
 
Longitud: 4.000 m 
 
 BOCA DE ENTRADA 
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Orientación: SW 
 
Anchura: 900 m 
 
Calado en B.M.V.E.: 20 m 
 
Máxima corriente controlada: 4 nudos 
 
 MUELLES DE SERVICIO 
 
Puerto Interior: 1.710,10 m de línea de atraque y 14,6 de calado 
 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 
 Principales mercancías: graneles sólidos y mercancía general. 
 Longitud de muelle: 1.477,8 m 
 Calados de muelle: 6 – 14 m 
 Superficies abiertas: 280.239 m 
 Superficies cerradas: 28.697 m² 
 Rampas Ro-Ro: 2 
 Grúas de empresas estibadoras 
 
 DATOS PARTICULARES: 
 
Muelles comerciales: 
 
 Longitud de muelle: 1.066,1 m 
 Calados de muelle: 6-12,5 m 
 Superficies abiertas: 142.278 m² 
 Superficies cerradas: 27.166 m² 
 Rampa Ro-Ro 
 Grúas de empresas estibadoras 
 
Terminal de short sea shipping: 
 
 Longitud de muelle: 250 m 
 Calados de muelle: 10 m 
 Calados de muelle: 10 m 
 Superficies abiertas: 63.564 m² 
 Rampa Ro-Ro 
 Grúas de empresas estibadoras. 
 
Terminal de carbón: 
 
 Longitud de muelle: 271 m 
 Calados de muelle: 14 m 
 Superficies abiertas: 35.102 m² 
 Descargador: continuo y ecológico de carbón con una capacidad de 
2.300t/h 
 
 
 
6.2. ACCESOS 
 
POR CARRETERA 
 
La principal infraestructura de comunicación por carretera es la autopista del 
Atlántico AP-9, la cual conecta Ferrol con A Coruña, Santiago de Compostela, 
Pontevedra, Vigo, Tui y la frontera portuguesa. Además también se puede citar el 
puente das Pías, N-651, que une las localidades de Ferrol con Fene. 
La entrada al Puerto Interior de Ferrol se realiza desde una rotonda donde finaliza 
la FE-15 (que conecta con la Autopista AP-9) y nace la Carretera Baja del Puerto, 
que desemboca en la ciudad. 
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Dos viales dan acceso a los muelles comerciales del Puerto Interior de Ferrol. El 
acceso principal está formado por la mencionada conexión desde la rotonda de 
entrada de la FE-15. Existe otro acceso desde las arterias de la ciudad a través de 
la Carretera Baja del Puerto, que nos lleva directamente a las instalaciones de la 
Lonja y Edificios Históricos. El acceso por esta entrada no está restringido. 
 
También a través de la AP-9 existe una conexión con la C-646 y la C-641 hacia el 
norte de la provincia y de la Península con salida hacia Europa. 
 
Dentro del Puerto, la Calle Principal discurre paralela al Muelle Fernández Ladreda 
hasta llegar al Muelle Espigón Exterior si tomamos dirección hacia el sur del Puerto 
y hacia el Cerramiento Norte del Muelle Fernández Ladreda si continuamos con 
dirección noroeste.  
 
De la Calle Principal ella parten seis calles en perpendicular que dan acceso a la 
zona de depósitos, acopios y almacenes. 
 
 
POR FERROCARRIL 
 
El Puerto Interior de Ferrol tiene conexión directa con la estación de ferrocarril de 
la ciudad (mediante el ramal Madrid-A Coruña por León), a través de la cual se une 
con el resto de España (línea Madrid-A Coruña por León). Esta línea es de ancho 
RENFE, vía sencilla y sin electrificar hasta Monforte de Lemos. 
Una vez en el Puerto, la red interna de ferrocarril está constituida por dos 
alineaciones principales, una paralela al cantil del Muelle Fernández Ladreda y otra 
paralela a los depósitos y almacenes de la Calle Principal. Ambas se cierran 
formando un anillo y dando servicio a la rampa RORO instalada en el nudo de 
unión entre el Espigón Exterior y la explanada de servicio del Muelle Fernández 
Ladreda, así como a la rampa RO-RO que da entrada al extremo norte de dicho 
muelle. 
 
 
6.3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA FERROL-SAN CIBRAO 
 
La Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao es una de las 28 autoridades portuarias 
españolas integradas en el Sistema Portuaria español de titularidad estatal, cuya 
coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del 
Estado, órgano dependiente del Ministerio de Fomento que tiene atribuida la 
ejecución de la política portuaria del Gobierno. Se tratará pues de un puerto de 
interés general del Estado, en base a lo expuesto en la Ley 27/1992, de 24 de 
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 
62/1997, de 26 de diciembre. 
Entre las instalaciones pertenecientes a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao se 
encuentra el denominada Puerto Interior de Ferrol que, como su nombre indica, 
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está en el interior de la ría de Ferrol, integrado prácticamente y a efectos de 
localización en su caso urbano. A su vez, éste está constituido por el muelle de 
Fernández Ladreda, el cerramiento Norte de dicho muelle, y el Nuevo Muelle.  
Todas estas instalaciones fueron construidas a partir del año 1984, periodo en el 
que se inicia la fase actual de expansión para la obtención de mayores calados, 
más longitud de atraque y superficies de depósito más extensas, sentando las 
líneas maestras para el desarrollo económico del puerto. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se va a definir la Situación Geográfica de la zona que engloba 
la actuación de nuestro Proyecto, en el Puerto Interior de Ferrol, definida de norte 
a sur del Muelle Fernández Ladreda y en la totalidad del Muelle Espigón Exterior.  
 
2.SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Nuestro Proyecto se encuentra localizado en el Puerto Interior de Ferrol. 
Las actuaciones principales de las que trata el presente Proyecto se emplazan en el 
término municipal de Ferrol, provincia de A Coruña, y más concretamente en la 
zona sur de la dársena de Fernández Ladreda y el Muelle Espigón Exterior del 
Puerto. 
En la zona sur del Muelle Fernández Ladreda se actuará sobre la zona de Edificios 
Históricos, área triangular comprendida entre la Carretera del Puerto y las Calles 
Nº1 y Nº9 del Puerto Interior. 
La Situación Geográfica de todas las actuaciones planteadas se muestran en los 
siguientes mapas.  
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es el de desarrollar todas las necesidades planteadas 
para nuestro Proyecto en la Memoria Descriptiva y, como es lógico, también el de 
justificar todas y cada una de las decisiones adoptadas como tales y que 
finalmente compondrán las Características y Condicionantes de cada una de 
nuestras alternativas. 
Para ello, primeramente, describiremos las Características Técnicas del Puerto 
Interior que derivará, a modo de introducción, en la Alternativa “0” del Estudio de 
Alternativas. Estas Características Técnicas desarrollan más específicamente la 
Situación Actual planteada en la Memoria Descriptiva. 
Posteriormente, definiremos las Necesidades a Satisfacer con sus correspondientes 
justificaciones o estudios que avalen dichas necesidades. 
Las Características y Condicionantes resultantes serán los que nos den cierta 
variabilidad en cuanto a su aplicación en el Puerto y por tanto, las diferentes 
alternativas.   
2. SITUACIÓN ACTUAL
2.1. CARACTERÍSTICAS DE PARTIDA 
Vamos ahora a aclarar el estado actual de la zona del Puerto Interior que será 
susceptible a las modificaciones establecidas en las alternativas y, posteriormente, 
en el Proyecto definitivo. 
Para ello debemos definir el estado actual del espacio portuario proyectado y que 
actualmente ejerce una actividad comercial intensa. Para situarnos podemos echar 
un vistazo al “Plano de Situación Actual” incluido en el Apéndice, al final del 
presente anejo.   
Es importante no olvidar la mención sobre aquellos espacios públicos donde no 
tiene lugar ninguna concesión y que no serán parte del nuevo Proyecto. Estos son 
los Talleres de la Autoridad Portuaria y las zonas de Aparcamiento instaladas en la 
zona de Edificios Históricos para dar servicio a los empleados. Al no encontrarse en 
unas condiciones óptimas y debido al posible traslado de esta zona según las 
alternativas planteadas, no será conservada. 
Volviendo a la situación actual, donde se encuentran operativas las siguientes 
empresas con sus correspondientes concesiones, ordenadas según donde están 
situadas dentro del Puerto Interior. 
Si nos situamos al Sur del Muelle Fernández Ladreda disponemos de las siguientes 
concesiones y empresas: 
TUDELA VEGUIN, S.A. 
C-442 // S= 1 024 m² // 01.01.2013
C-443 // S= 987 m² // 01.01.2013
C-444 // S= 50 m² // 01.01.2013
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L 
C-464 // S= 7 012 m² // 11.10.2026
C-738 // S= 4 895 m² // 20.12.2023
En la zona de Edificios Históricos nos encontramos con: 
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L. 
C-501 // S= Sin definir // 10.11.2021
C-785 // S= 655,97 m² // 09.10.2019
S.A.G.E.P. 
C-786 // S= 241 m² // 09.10.2019
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 
C-803 // S= 10 m² // 30.10.2020
MARÍTIMA CONSIFLET, S.A. 
C-809 // S= 110,43 m² // 30.11.2020
Mientras que en el Muelle Espigón Exterior: 
BOTEROS Y AMARRADORES DEL NOROESTE, S.L. 
C-812 // S= 84 m² // 30.04.2020
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
C-581 // S= 396 m² // 05.03.2034
CLUB DEL MAR 
C-716 // S= Sin definir // 22.01.2018
PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL 
C-761 // S= 134 m² // 23.12.2016
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Esta disposición queda mejor representada como hemos dicho, en el Apéndice que 
se encuentra al final del presente anejo, en él se muestra sobreimpresionado en 
cada área el nombre de la empresa actuante, así como la concesión de cada una 
de ellas y el área explotada. 
Ahora definimos la actividad específica desarrollada por cada empresa en cada 
concesión. 
PÉREZ TORRES MARÍTIMA S.L. 
Instalada en el Puerto de Ferrol desde 1964, actúa como consignatarios para todo 
tipo de buques, cubriendo todas las necesidades de armadores, flotadores, 
capitanes y etc, así como la gestión rápida y eficaz de los documentos necesarios 
para el despacho del buque y las mercancías que transporta. Como operadores 
Portuarios realiza las tareas de carga, descarga, transbordos, etc de toda clase de 
mercancías. 
Actualmente, dentro de la zona Proyectada, posee la concesión sobre la actividad 
realizada en las Naves 1 y 2. Además, posee bajo concesión los Talleres de 
Consignatarios y estibadores de Pérez Torres, concesión número 785 y situados a 
continuación de los Talleres de la Autoridad Portuaria, esto es, a continuación del 
Edificio de Capitanía Marítima, recientemente restaurado. Por último, la empresa 
Pérez Torres Marítima gestiona también las áreas anexas al Edificio Histórico 3, 
donde se alojan sus oficinas. 
TUDELA VEGUIN S.A. 
Actualmente ha dejado de actuar sobre el centro de distribución de Cementos en el 
Puerto Interior de Ferrol. Su último ejercicio fue durante el año 2013. 
S.A.G.E.P. 
Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios 
Las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios tienen por objeto 
social la gestión de la puesta a disposición de sus accionistas de los trabajadores, 
por ella contratados, que dichos accionistas demanden para el desarrollo de las 
actividades y tareas del servicio portuario de manipulación de mercancías que no 
puedan realizarse con personal propio de su plantilla, como consecuencia de la 
irregularidad de la mano de obra necesaria para la realización de las actividades 
incluidas en dicho servicio portuario. 
La zona gestionada por los Estibadores Portuarios es el área anexa a los Edificios 
Históricos Número 1 y 2; estos son, vestuarios y oficinas. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
Encargados de la red de telefonía principal instalada en el Puerto Interior de Ferrol, 
para más información, ir al anejo correspondiente a Servicios Afectados. 
MARÍTIMA CONSIFLET, S.A. Servicios logísticos completos 
Marítima Consiflet presta soluciones logísticas completas e integradas al objeto de 
atender las más variadas necesidades de los clientes del Puerto de Ferrol. 
En la actualidad presta los siguientes servicios: 
 Líneas Regulares
 Agencia Marítima
 Fletamentos/Brokerage
 Agencia de Aduanas
 Estiba
Esta empresa actúa bajo concesión en el Edificio Histórico número 3. 
BOTEROS Y AMARRADORES DEL NOROESTE, S.L. 
Los servicios ofertados son: 
 Remolque
 Amarre
 Medio ambiente
 Buceo
Mientas que los servicios portuarios desarrollados en el Puerto de Ferrol son 
especialmente de amarre. 
Su actividad es llevada a cabo en el Muelle Espigón Exterior. 
CLUB DEL MAR 
El Club del Mar de Ferrol no será objeto de modificación espacio ni de su función al 
ofertar una amplia variedad de actividades que por supuesto tienen cabida dentro 
de los nuevos usos del espacio portuario proyectado.  
Estas actividades son tales como la oferta de cursos marítimos como el que 
expedita el “Titulín” u otras destinadas a cursos de buceo, vela o pesca.  
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El Club del Mar gestiona y explota los Puertos Deportivos de A Graña y Curuxeiras. 
Se encuentran por tanto en una zona fuera de nuestro ámbito y no será 
susceptible de modificación alguna en su totalidad.  
PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL 
El practicaje es un servicio universal, obligatorio para buques de más de 500 GT o 
de cualquier tamaño siempre y cuando transporten mercancías peligrosas. Está 
dirigido a garantizar la seguridad del puerto, de las instalaciones portuarias, del 
buque, del medio ambiente y, por ende, de la vida humana. Está catalogado como 
un servicio concesionado y fuertemente regulado por su incidencia en la seguridad 
de la navegación. 
La Autoridad Portuaria, como titular del servicio de practicaje, establece: 
 Las condiciones de prestación del servicio. 
 Los límites de la zona de practicaje, el tiempo de respuesta, y las tarifas 
aplicables. 
 El control de su prestación y la competencia sancionadora. 
 El número de Prácticos necesarios para la prestación del servicio de 
practicaje. 
Su actividad es llevada a cabo en el Muelle Espigón Exterior. 
A modo de resumen, podemos disponer la siguiente clasificación relativa a cada 
empresa actuante en el ámbito de nuestro Proyecto y de la instalación donde 
desempeña su actividad: 
En el Muelle Espigón Exterior se llevan a cabo las actividades correspondientes a 
cada empresa que actúa sobre las instalaciones anteriormente mencionadas: 
-Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol: 
Gestión y explotación de la lonja de pescado y marisco de Ferrol 
-Centro de Control de la APFSC 
- Prácticos del Puerto y Ría de Ferrol S.L.P.: 
Instalaciones auxiliares para el prestador del servicio portuario de practicaje 
-Boteros y Amarradores del Noroeste S.L.: 
Instalaciones auxiliares para el prestador del servicio portuario de amarre 
Vamos ahora con la zona de Edificios Históricos, que alberga una mayor variedad 
de actividades en ella. 
- Dirección General de la Marina Mercante: 
Sede de la Capitanía Marítima de Ferrol 
-Sala de Exposiciones, Sede de la Policía, Oficinas y Vestuarios de la Sociedad 
Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Ferrol: 
Edificio Curuxeiras 1 
-Sede de Telefónica Móviles España S.A., Oficinas y Vestuarios de la Sociedad 
Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Ferrol: 
Edificio Curuxeiras 2 
-Sociedad estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Ferrol, Sede de Marítima 
Consiflet S.A.: 
Edificio Curuxeiras 3 
-Usos varios de la AP:  
Talleres de la Autoridad Portuaria 
-Usos varios de la empresa PTM:  
Talleres de la empresa Pérez Torres Marítima S.L. 
-Aparcamientos 
-Oficinas de la empresa PTM: 
Edificio de Oficinas de PTM, entre los Edificios Curuxeiras 1 y 2 
Es necesario mencionar que entre el Edificio Curuxeiras 2 y Capitanía Marítima hay 
una pequeña zona de recreo para los trabajadores. No estará incluida en el nuevo 
Proyecto. 
Ya dentro del dominio portuario pero todavía en el área cuasitriangular definida por 
la Calle Principal, la Carretera del Puerto y la Calle Nº1 nos encontramos otra 
pequeña zona de Aparcamiento situada enfrente a los Talleres de Pérez Torres. 
En la zona sur del Muelle Fernández Ladreda incluida en nuestro Proyecto la 
empresa Pérez Torres desempeña diversas actividades comerciales sobre las Naves 
1 y 2. Por lo tanto: 
-Actividades comerciales de la empresa PTM: 
Naves 1 y 2. 
-Empresa Tudela Veguin S.A.: 
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Instalaciones de almacenaje de Cemento, actualmente en desuso 
2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
SUPERFICIE TOTAL 
El área total proyectada sobre la que se plantearan las modificaciones del territorio 
para satisfacer los diferentes objetivos establecidos en los siguientes apartados del 
presente anejo es de aproximadamente diez hectáreas, exactamente de 10,2655 
ha.  
Tomando como superficie total la englobada por el Muelle Espigón Exterior, zona 
sur del Muelle Fernández Ladreda, zona de Edificios Históricos y Calle Principal, tal 
y como muestra el plano del Apéndice Número 1 del anejo de Localización. 
Es conveniente recordar que el área englobada por la Calle Principal no abarca la 
Entrada Principal al Puerto Interior, sino que la zona incluida se extiende desde la 
altura del final de la pasarela peatonal hasta el final de la Calle Principal, en la zona 
sur del Muelle Fernández Ladreda.  
La zona delimitada por el cierre entre la Entrada Principal y la pasarela peatonal de 
acceso público la podemos ver en su situación actual dentro del anejo 
correspondiente al Reportaje Fotográfico. 
La zona de Edificios Históricos es la más próxima a la ciudad y está comprendida 
entre el vial interno, de acceso público a dicha zona y al Muelle Espigón Exterior, la 
Carretera del Puerto que derivada de la FE-15 y la Calle Principal del Puerto. 
NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES 
Para numerar y describir las instalaciones del Puerto Interior de Ferrol 
comenzamos por el Muelle Espigón Exterior.  
 Allí encontramos el Centro de Control de la Autoridad Portuaria, con un área de 
295 metros cuadrados. Más importante es la instalación de la Lonja, con una 
superficie útil total que supera mínimamente los 1000 metros cuadrados. 
La zona de Aparcamiento engloba alrededor de 900 metros cuadrados, mientras 
que los viales interiores se distribuyen por todo el largo y ancho del Muelle, 
conformando los accesos necesarios para los trabajadores de la Lonja, el Centro de 
Control, Boteros y Amarradores y Prácticos del Puerto y Ría de Ferrol. 
Sin olvidar que dicho Muelle cumple con la finalidad del atraque de Cruceros y 
Trasatlánticos que recibe el Puerto durante todo el año. 
A continuación, la zona de Edificios Históricos: 
Esta área cuasitriangular alberga los diferentes Edificios Históricos: 1,2 y 3, la 
Capitanía Marítima y también zonas de Aparcamiento y Talleres tanto de la 
Autoridad Portuaria como de PT. Sin olvidarnos de las oficinas de Pérez Torres 
Marítima S.L. 
Los Edificios Históricos 1, 2 y 3 ocupan una superficie de poco más de 1000 metros 
cuadrados y están destinados a usos muy diversos, definidos en el punto siguiente. 
Los Talleres de la Autoridad Portuaria y de Pérez Torres, con un área total de 
aproximadamente 2000 metros cuadrados y que han de ser retirados. 
El Aparcamiento encerrado por los Edificios Históricos 2 y 3 es la instalación que 
más área abarca en esta zona con un total de 2100 metros cuadrados que tampoco 
serán conservados debido a que la zona de Aparcamiento en el nuevo Proyecto 
dependerá de la Alternativa elegida. 
 La otra zona de Aparcamiento que está situada al lado de la ya definida y 
separada por la valla, enfrente de los Talleres de Pérez Torres y por tanto dentro 
del dominio portuario, abarca una superficie de algo más de 500 metros 
cuadrados. 
El área de Proyecto del Muelle Fernández Ladreda y la Calle Principal son las que 
albergan las instalaciones con mayor superficie y actividades comerciales de mayor 
complejidad, pero a la vez un menor número de naves. 
La nave 1, construida por la empresa Pérez torres tiene una superficie de más de 
7000 metros cuadrados mientras que la nave número 2 tiene una superficie de 
cerca de 5000 metros cuadrados. 
Las instalaciones que en su día pertenecieron a la empresa Tudela Veguin S.A. 
como almacén de cementos, se encuentran en desuso y por tanto no hay ninguna 
concesión actual sobre ellas. El total de ellas lo conforman: 
 Silos para descarga y almacenamiento de cemento a granel transportado por
buques
 Estación de almacenamiento y carga de Cementos
 Instalación de una conducción subterránea para transporte de cemento a
granel
VIALES 
DESCRIPCIÓN 
Los viales interiores situados en el Puerto Interior y los cuales afectan 
directamente a las nuevas características del Proyecto son, en primer lugar, la 
Calle Principal del Puerto y en segundo lugar, la Entrada Sur que discurre 
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paralelamente a Capitanía Marítima y al resto de Edificios Históricos y Lonja, 
denominada Calle Nº1.  
Por último nos encontramos la denominada Calle Nº9 y resto de viales que nacen 
de la Calle Principal y recorren el Muelle Fernández Ladreda dotando de acceso a 
las diferentes naves. 
Esto en cuanto a las calles principales, en la zona de Edificios Históricos podemos 
encontrar varios viales secundarios como la Calle Nº3 y Nº4. 
La Calle Principal conecta todos los puntos del Muelle Fernández Ladreda, ya que 
con una longitud total de cerca de 850 metros abarca desde la Entrada Principal de 
vehículos hasta el fin del muelle. Para no entorpecer la actividad comercial, 
desarrollada enfrente de las naves industriales, esta calle pavimentada recorre la 
parte trasera comprendida entre las mismas naves y el cierre portuario.  
Las naves cuentan con un gálibo suficiente para facilitar la entrada de camiones 
por la parte trasera.  
En el anejo correspondiente al Reportaje Fotográfico se pueden ver en algunos 
detalles como se encuentra actualmente el acceso de vehículos a las naves a 
través de la Calle Principal e inevitablemente, de las vías ferroviarias. 
La “Calle Nº1” es parte prácticamente indivisible de la Carretera del Puerto que 
dota a la ciudad de acceso para vehículos desde la FE-15. Por su parte la Carretera 
del Puerto desemboca en el centro de la ciudad.  
La Calle Nº1 conecta por un lado a los vehículos con los aparcamientos alojados en 
la zona de Edificios Históricos, más exactamente en la zona encerrada por los 
Edificios Curuxeiras 2 y 3 y las oficinas de la compañía PTM; y por otro lado 
directamente con el Muelle Espigón Exterior, a través de un pequeño acceso que 
discurre entre los servicios a los Pantalanes Deportivos y la Lonja. 
La última tipología de viales existente en la zona proyectada es la Calle Nº9, 8, 7, 
6 y 5. La Calle Nº9 nace a los 70 metros del inicio de la Calle Principal pero su 
trayectoria es bien diferente, ya que recorre el Muelle Fernández Ladreda por su 
carril exterior, esto es, la zona pegada al mar. Dota de acceso a la Nave 5. 
Al final del Muelle Fernández Ladreda se encuentra una rotonda donde intersecan 
la Calle Nº8 y la Calle Principal siendo el uso de ambas restringido y de acceso 
único y exclusivo para los trabajadores del Puerto Interior. Esta unión es paralela 
al cierre que divide el uso público del privado, separando, en este punto, la rotonda 
mencionada del la Calle Nº1. La Calle Nº8, recorre la parte frontal encarada hacia 
el mar de las naves 1, 2, 3 y 4. 
Las Calles Número 5, 6 y 7 recorren la parte norte de las naves 1, 2 y 3 
respectivamente. Nacen de la Calle Principal y desembocan en la Calle Nº8, que 
naciendo igualmente de la Calle Principal recorre la parte norte de la Nave 4. La 
Calle 7 no entra en su totalidad dentro de nuestra zona de actuación. 
La vía que nace de esta intersección realizada mediante una rotonda conduce a 
través de una vía de doble sentido hasta el Centro de Control de la Autoridad 
Portuaria por el Muelle Espigón Exterior. Lo llamaremos Vial Muelle Espigón 
Exterior. 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VIALES 
Calle Principal 
 1er Tramo, recto y de aproximadamente 485 metros de longitud.
 2º Tramo, curvo hacia izquierda con una longitud aproximada de 50 metros y
de 220 metros de radio.
 3er Tramo, curvo hacia la derecha de 30 metros de recorrido y 250 metros
de radio.
 4º y último Tramo, recto y de 250 metros hasta su intersección con la Calle
Nº9 mediante rotonda, de trazado curvo y con una longitud aproximada de
30 metros.
 Todo el recorrido posee únicamente un carril en cada sentido con un ancho
constante de 3.5 metros.
Calle Nº1 
 1er Tramo, recto y de 185 metros de largo.
 2º Tramo, curvo hacia izquierdas de 31 metros de recorrido y 27 metros de
radio.
 3er Tramo, de 120 metros hasta la entrada en el Aparcamiento situado al sur
de la Lonja.
 La totalidad de la Calle Nº1 es de doble sentido, con un carril para cada uno.
 El 1er Tramo posee dos carriles de 3.2 metros de ancho cada uno.
 El 2º Tramo, curvo, tiene dos carriles distintos en cuanto al ancho, siendo el
carril derecho de entrada de menos de 3 metros y el izquierdo de salida de
más de 3.5 metros. Estos anchos no son constantes en todo el recorrido del
Tramo.
 El 3er Tramo, con dos carriles iguales y de 3 metros de ancho.
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Calle Nº3 
No tiene marcas viales, únicamente al inicio de la calle y al final. La calle nace de la 
Calle Principal y es prolongada hasta la valla de separación entre el dominio público 
y privado. Al otro lado de la valla por la misma calle se encuentra el acceso desde 
la Calle Nº1 hacia el Aparcamiento situado en el área encerrada por los Edificios 
Curuxeiras 2 y 3. El ancho de la calle es de 9.1 metros. 
Calle Nº4 
Con un ancho total de 9 metros, se encuentra entre los Edificios Curuxeiras 1 y 2, 
sin marcas viales y dividida por la valla de delimitación de los diferentes espacios 
portuarios. Será rediseñada en calle peatonal, libre de tránsito de vehículos. 
Calle Nº9 
 1er Tramo, curvo hacia la izquierda de longitud 220 metros y radio 200
metros. No incide en nuestro ámbito. Es de doble sentido con un ancho de
3.2 metros por carril.
 2º Tramo recto de 480 metros sobre el Muelle Fernández Ladreda. No incide
en nuestro ámbito. Es un Tramo virtual ya que no se encuentra pintado ni
señalizado.
Calle Nº8 
 1er Tramo, que nace de la Calle Ppal y recorre la parte norte de la Nave 4
durante 25 metros en línea recta.
 2º Tramo, prácticamente recto y que discurre por la parte frontal de las
naves 1, 2, 3 y 4 y cuya longitud es alrededor de 430 metros. Entra en
nuestro ámbito a partir de los 190 metros.
 3er y último Tramo, donde, tras recorrer una pequeña curva a izquierdas de
50 metros de recorrido y 15 de radio, nos encontramos con una recta de algo
menos de 80 metros que conecta con una rotonda.
 Este vial así como el resto de los que circulan alrededor de las naves
mencionadas son de un único carril por sentido con un ancho por carril de
3.5 metros.
En la rotonda tomando la salida hacia el Vial Muelle Espigón Exterior tenemos un 
tramo curvo hacia derechas de 65 metros de recorrido y 260 metros de radio. Una 
vez finalizado este pequeño tramo curvo ya nos encontramos en un tramo recto 
dentro del vial que nos conduce al Centro de Control. 
Vial Muelle Espigón Exterior 
 1er Tramo prácticamente recto de 220 metros de longitud antes de entrar en
una zona corta y curveada que dota de acceso y aparcamiento al Centro de
Control situado en la punta del Muelle Espigón Exterior del Puerto Interior de
Ferrol.
3. NECESIDADES A SATISFACER
Las necesidades que nos encontramos en la zona del Puerto Interior de Ferrol y 
alrededores en realidad son pocas pero de gran relevancia, debido a que nos 
referimos a usos específicos que en la actualidad no ofrece ningún punto de la zona 
proyectada. Si a eso le añadimos el deterioro de las instalaciones de ámbito público 
con el paso de los años, nos encontramos con unas instalaciones que no cubren en 
absoluto ciertos objetivos mínimos que debería de tener todo núcleo de población. 
A pesar del Plan Municipal vigente sobre Ferrol Vello en cuanto a rehabilitación, 
necesitamos otros servicios que hagan efectivo el desarrollo planeado. Para ello 
debemos de tener en cuenta servicios tales como Aparcamiento y Zona Comercial, 
previstos para satisfacer mínimamente las necesidades de la población, así como 
otras varias. 
A continuación exponemos las necesidades a cubrir que nos definirán en parte las 
Características y Condicionantes de cada Alternativa planteada. No todas ellas, 
debido a que existen instalaciones ya existentes pero que igualmente nos van a 
condicionar a la hora de elegir una solución para el Proyecto. 
Empezamos con el Aparcamiento, cuya implantación en el nuevo Proyecto es muy 
necesaria para liberar de tráfico interno al casco histórico y al mismo tiempo 
mejorar la conservación del pavimento histórico. Como es lógico servirá a los 
residentes de un número de plazas mayor que en la actualidad, ya que se antojan 
insuficientes si prevemos un aumento del turismo. 
Por otro lado nace la necesidad de definir Espacios Recreativos debido a dos 
necesidades previas. La primera, ampliar el espacio de la acera peatonal paralela a 
la Carretera del Puerto, que nace en Capitanía Marítima y acaba en la Pasarela 
Peatonal sobre la Entrada Principal del Puerto Interior. La segunda, darle 
continuación al paseo marítimo colindante con la Dársena Curuxeiras y que muere 
en el Muelle Espigón Exterior. En estos Espacios Recreativos incluimos Paseos 
Peatonales, Parques, Jardines e incluso Terrazas pertenecientes a la hostelería. 
En tercer puesto, la Zona Comercial es un espacio que necesita ser implantado 
urgentemente debido a la escasez de puntos donde los habitantes realicen sus 
compras diarias en la zona. Es un espacio especial ya que por su naturaleza, 
deberá ser adecuadamente dotado de los servicios básicos pertinentes. 
ANEJO Nº3: ESTUDIO DE NECESIDADES 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Página 8 de 15 
En cuanto a la recepción de cruceros, servicio que se mantendrá debido a su 
importancia en el turismo, es necesario la adaptación del Muelle Espigón Exterior, 
que ya sirve como línea de atraque para los mismos, para responder a la demanda 
de cruceristas que llegan a la ciudad a través del Puerto durante todo el año. Esta 
demanda será satisfecha con la creación de un área destinada a la creación de una 
Terminal de Cruceros, por tanto al igual que la Zona Comercial, deberá ser 
debidamente dotada de todos los servicios básicos necesarios. 
Estudiamos ahora la necesidad de implantar un Carril Bici en el ámbito proyectado. 
Como bien sabemos, el Carril Bici perteneciente al Paseo de A Malata llega hasta 
las mismas puertas de la Entrada Principal del Puerto Interior de Ferrol. Nuestro 
ámbito de actuación comienza al otro lado de la entrada, justo en la explanada que 
nos lleva hacia el inicio de la Pasarela y que conecta a los peatones con el 
mencionado Paseo de A Malata.  
La entrada seguirá siendo utilizada por vehículos pesados que operen en el Puerto. 
Como la única zona no destinada al uso público en este límite es la Entrada 
Principal, pero que en un futuro podría ser destinada a tal cometido, vemos 
necesaria la implantación de un Carril Bici sobre nuestra zona proyectada, con el 
objetivo de que en un futuro pueda tener la continuidad requerida para conectar 
con el Carril Bici de A Malata. 
Además, siendo desde un principio un gran atractivo para los practicantes de este 
deporte, cuyo número va en aumento en los últimos años, y que disfrutarían de un 
gran recorrido dentro del Puerto. 
Los Viales Interiores definidos en nuestro ámbito surgen como una necesidad 
derivada del resto de necesidades principales, y que variará respecto a la situación 
de los principales Condicionantes de cada Alternativa planteada. Serán 
debidamente diseñados.  
Lo mismo sucede con los diferentes Accesos de Vehículos, que deberán tener una 
capacidad suficiente para evitar aglomeraciones en las inmediaciones al Puerto y 
que supondrían grandes deficiencias en la circulación de las principales vías de 
acceso a la ciudad desde la AP-9 y FE-15. 
4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONANTES
4.1. ZONA RECREATIVA 
Es el objetivo principal del Proyecto y por tanto será la actuación que mayor área 
englobe dentro del Puerto Interior. Los objetivos de dicha zona es servir a la 
población de un espacio marítimo de paseo al aire libre, lúdico y deportivo del cuál 
ahora mismo carece el núcleo viejo de la ciudad de Ferrol. 
La Zona Recreativa final dependerá de la alternativa aprobada, variando entre 
varias superficies diferentes. En global todas ellas tienen la característica de que 
esta zona se extiende por el área sur del Muelle Fernández Ladreda y por el Muelle 
Espigón Exterior.  
Se considerarán estas zonas los espacios peatonales y los carriles bici, a través de 
los cuales será posible el acceso a cualquier punto abierto al público. 
4.2. EDIFICIOS HISTÓRICOS 
En la zona denominada de “Edificios Históricos” primará la conservación y el 
mantenimiento de todo aquel edificio que ha tenido y sigue teniendo una utilidad 
pública en el servicio portuario, además de todo aquel complejo cuya titularidad no 
sea privada o de uso industrial. Además, todo suelo que contenga una edificación 
acorde con la nueva naturaleza del Puerto no será reurbanizado. 
Será un planteamiento globalizado a todas las alternativas. 
4.3. ZONA DE RECEPCIÓN DE LOS CRUCEROS 
Se trata de la creación de una Terminal de Cruceros en la punta más hacia el sur 
del Muelle Espigón Exterior, que subsane toda necesidad derivada del 
mantenimiento de la recepción de cruceros, al ser condición indispensable en la 
potenciación del turismo en la zona.  
Esta idea será global a todas las alternativas planteadas, no sin sufrir ciertas 
modificaciones derivadas de la regulación del tráfico interno hacia el Muelle 
Espigón Exterior en cada alternativa y también respecto a la adecuación de los 
servicios públicos necesarios en esta zona. 
4.4. SERVICIOS PÚBLICOS 
Nos referimos a Servicios Púbicos como a las instalaciones necesarias para 
satisfacer las necesidades humanas y que han de ser implantadas en toda zona 
recreativa y lúdica. 
Obviamente será una idea globalizada en cada alternativa y particularmente se 
diferenciará sí esta zona está más cercana o más alejada, o incluso integrada, a la 
Terminal de Cruceros. 
Como punto a favor a una localización cercana sería el de una lógica fusión con los 
servicios públicos particulares relativos tanto a los cruceristas, como a los 
trabajadores de la Lonja y obviamente a los usuarios del Puerto Deportivo. 
En contra, la relativa lejanía respecto a la mayor zona recreativa situada en la zona 
sur del Muelle Fernández Ladreda.  
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4.5. LONJA 
En cuanto a la Lonja y su actividad, esta no será modificada al entender que ya 
presta, en la actualidad, un servicio público y social. 
Lo que sí será rediseñado será el Aparcamiento, los Viales Interiores y el Acceso de 
Vehículos a la Lonja dependiendo de cada alternativa propuesta. 
4.6. ESPACIOS PEATONALES 
Supondrán el mayor espacio ocupado dentro de la Zona Recreativa, disponible para 
cualquier usuario que no porte ningún tipo de vehículo o que, en su defecto, lo 
conduzca.  
Como ya introdujimos, es uno de los objetivos claros en la elaboración de este 
Proyecto para así destinar un espacio marítimo al ocio de todos los habitantes y 
turistas. 
La composición de estos espacios estará definida por mobiliario urbano tal como 
pueden ser bancos, macetas, papeleras y un largo etc. Su diseño dependerá de la 
alternativa propuesta. 
4.7. CARRIL BICI 
Al igual que los Espacios Peatonales, estos completan la totalidad de la Zona 
Recreativa, suponiendo una alternativa diferente al disfrute de la zona por los 
viandantes. 
La idea global es que se extienda por toda la superficie, aprovechando al máximo 
las posibilidades que el Puerto ofrece para el disfrute de esta actividad. La 
definición de las diferentes opciones para el Carril Bici dependerán de las diferentes 
alternativas. 
En vistas al futuro se espera que este Carril Bici pueda gozar de una conexión con 
el paseo de A Malata por el que también pueden circular estos vehículos. 
Actualmente, para el alcance de este proyecto, no es posible dicha elaboración 
debido a que la entrada principal del Puerto deberá mantener su función actual. 
4.8. APARCAMIENTO 
La función de los diferentes puntos de Aparcamiento definidos por las diferentes 
alternativas es no sólo darle uso por parte de los visitantes sino también la de 
servir de parking para los residentes en la zona vieja de la ciudad, donde se 
convierte en una tarea difícil e incómoda. Además, esto serviría como medida de 
conservación del casco antiguo. 
4.9. VIALES INTERIORES 
Este punto es uno de los más divergentes en lo que se refiere a lo planteado en las 
diferentes alternativas. Todas ellas respetan las ideas desarrolladas en los demás 
apartados de este punto, ya que deben de dar servicio a la Lonja, Terminal de 
Cruceros y a los Aparcamientos, pero de diferentes formas. 
4.10. ACCESO DE VEHÍCULOS 
Los accesos al Aparcamiento y demás instalaciones (Lonja, Terminal de 
Cruceros,…) se disponen de forma que no perturben la circulación de peatones y 
vehículos tanto en el lugar donde está ubicado el aparcamiento como en sus 
inmediaciones. En este sentido se proyectan soluciones que hagan posible y fluida 
la circulación en las vías adyacentes, así como la seguridad del usuario.  
Los vehículos acceden a, o desde, la vía pública frontalmente, no existiendo las 
disposiciones de accesos que exijan maniobras de marcha atrás en la entrada o 
salida. 
5. CONCLUSIÓN
Debido a las características de partida descritas y a la naturaleza del Proyecto, se 
entiende que las diferentes actuaciones, descritas según los diferentes anejos que 
veremos a continuación y cumpliendo lo establecido en las normativas vigentes, 
están justificadas con el fin de cumplir lo establecido en este anejo. 
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APÉNDICE Nº1: PLANTA GENERAL DE SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
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APÉNDICE Nº2: PLANTA DETALLADA DE SITUACIÓN ACTUAL DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto el estudio de la legislación vigente, de forma resumida, 
que será de aplicación en el presente proyecto. 
2. JERARQUÍA LEGAL 
La legislación que compone el ordenamiento jurídico español se estructura en cinco 
niveles: 
- Normativa internacional. 
- Normativa europea. 
- Normativa estatal. 
- Normativa autonómica. 
- Normativa local. 
2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 
Está formada por convenios y tratados internacionales. Es necesaria la ratificación 
del convenio o tratado para que pasen a formar parte de la legislación interna de 
un país; esto implica que se introduce en el ordenamiento jurídico nacional, y por 
tanto se convierte en normativa del estado. 
2.2. NORMATIVA EUROPEA 
Compuesta por: 
- Reglamentos: son normas de obligado cumplimiento para todos los Estados 
miembros. Son directamente aplicables 20 días después de su publicación en el 
DOCE, sin necesidad de ser transpuestos al derecho interno de los estados 
miembros. 
- Directivas: no son directamente aplicables aunque van dirigidas a todos los 
estados miembros. Necesitan ser transpuestas al derecho nacional para ser 
obligatorias. No vinculan en cuanto a los medios, pero sí en cuanto al resultado. 
- Decisiones: no necesitan transposición, son normas directamente aplicables, y de 
obligado cumplimiento, pero solo vinculan a destinatarios concretos (uno o varios 
estados miembros o particulares). 
- Recomendaciones, Comunicaciones y Dictámenes: disposiciones complementarias 
que carecen de poder vinculante. 
2.3. NORMATIVA ESTATAL 
Formada por: 
- Constitución Española: norma jurídica suprema directa e inmediatamente 
aplicable a todos los ciudadanos y poderes públicos. 
- Leyes: normas aprobadas por el Poder Legislativo. Vinculan a todo el territorio 
nacional y suelen ser desarrolladas a través de Decretos y Reglamentos. 
- Decretos: normas que desarrollan las leyes y son elaboradas por el Consejo de 
Ministros. 
- Decretos Ley y Decretos Legislativos: normas con rango de ley dictadas por el 
Gobierno. 
- Reglamentos: normas que desarrollan las leyes concretando su contenido y 
especificando cuestiones. 
- Órdenes Ministeriales: normas emitidas por los distintos ministerios sobre 
materias objeto de su competencia. 
2.4. NORMATIVA AUTONÓMICA 
Integrada por: 
- Leyes Autonómicas: normas aprobadas por los Parlamentos de las CCAA. 
- Decretos: normas aprobadas por los Gobiernos de las CCAA. 
- Órdenes o Resoluciones Departamentales: normas dictadas por los órganos de la 
administración autonómica que y desarrollan y concretan disposiciones de rango 
superior. El contenido de estas normas deberá ser igual o más restrictivo que las 
normas básicas estatales. 
2.5. NORMATIVA LOCAL 
Configurada por: 
- Ordenanzas Municipales: normas dictadas por los Ayuntamientos que vinculan 
únicamente en el municipio en el que hayan sido dictadas. 
El contenido de estas normas deberá también ser igual o más restrictivo que las 
normas básicas estatales. 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto 
en su fase de redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe 
seguir. 
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Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
3.1. PUERTOS 
- Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. 
- Real Decreto 3214/1982, de 24 de Julio, sobre Traspaso de Funciones y Servicios 
de la administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
Puertos. 
- Ley 6/1987, de 12 de junio, del Plan Especial de Puertos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
-Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
- Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público Puertos de Galicia. 
- Ley 62/1997, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley 27/1992, de 24 
de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Referencias, 
adaptación de los órganos de Gobierno, revisión de cánones y límites de las tarifas. 
-Orden de 30 de julio de 1998, por la que se establece el régimen de las tarifas por 
servicios portuarios prestados por las autoridades portuarias corregida por Orden 
de 4 de diciembre de 1998 y modificada por Orden de 16 de Diciembre de 1998 
(BOE´s números. 192, de 12 de agosto de 1998; 300, de 16 de diciembre de 1998 
y 7, de 8 de Enero de 1999). 
- Ley 48/03, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general. 
-Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26  de 
noviembre, de régimen económico  y de prestación de servicios en los puertos de 
interés general (BOE de 7 de agosto). 
Y vigentemente, la ley reguladora de toda actuación vinculada con Puertos del 
Estado y la Marina Mercante: “Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.” 
Este Real Decreto Legislativo dispone: 
Artículo único.  Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante.  
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina  
Mercante. 
Disposición adicional única. Remisiones normativas. 
Las referencias efectuadas en otras disposiciones a las normas que se integran en 
el Texto Refundido que se aprueba, se entenderán efectuadas a los preceptos 
correspondientes de este último. 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
al presente Real Decreto Legislativo y al Texto Refundido que se aprueba y, en 
particular,  las siguientes: 
a) La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina  
Mercante. 
b) La Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
c) La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general. 
d) La Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de 
interés general. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Real Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2011. 
Para la elaboración del presente Proyecto se han de tener en cuenta diversos 
aspectos relativos a esta legislación vigente, cuyos puntos principales (no únicos) a 
seguir para dicha elaboración serán: 
Título III. Régimen de planificación y construcción de los puertos de interés 
general. 
     -Capítulo I. Planificación 
 Artículo 52. Instrumentos de planificación. 
 Artículo 53. Plan estratégico de la Autoridad Portuaria. 
 Artículo 54. Plan director de infraestructuras del puerto. 
 Artículo 55. Plan de empresa de la Autoridad Portuaria. 
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-Capítulo II. Consideración urbanística de los puertos. 
 Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos. 
-Capítulo III. Régimen de obras portuarias. 
Sección 1ª. Construcción y modificación de los puertos. 
 Artículo 57. Construcción de nuevos puertos 
 Artículo 58. Ampliación o modificación de los puertos. 
Sección 2ª. Otras obras. 
 Artículo 59. Obras en el dominio público portuario. 
Sección 3ª. Disposiciones comunes a las obras portuarias. 
Título V. dominio público portuario estatal. 
    - Capítulo II. Dominio público portuario 
     Sección 2ª. Espacios y usos portuarios. 
 Artículo 69. Delimitación de los espacios y usos portuarios. 
 Artículo 70. Modificación de la delimitación de los espacios y usos portuarios. 
 Artículo 71. Efectos de la delimitación de los espacios y usos portuarios sobre 
las concesiones y autorizaciones. 
    - Capítulo III. Utilización del dominio público portuario estatal. 
     Sección 5ª. Contrato de concesión de obras públicas portuarias. 
 Artículo 101. El contrato de concesión de obras públicas portuarias. 
     Sección 6ª. Medios de ejecución. 
 Artículo 102. Ejecución forzosa. 
Título VI. Prestación de servicios. 
     -Capítulo III. Servicios portuarios. 
Además, la Autoridad Portuaria, pese a no disponer de Plan Específico (en 
elaboración), dispone: 
“PLAN ESTRATÉGICO: 
Se trata de una figura de planificación empresarial introducida en el sistema 
portuario por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, “de régimen económico y 
prestación de servicios de los puertos de interés general”, que la regula en su 
artículo 37. 
La finalidad del plan es el establecimiento del modelo de desarrollo y la posición 
estratégica que adoptará la Autoridad Portuaria durante el período de vigencia del 
plan.” 
En conclusión, podemos sacar en claro que: 
1.- Los proyectos de ampliación que modifiquen sustancialmente la configuración y 
los límites exteriores de los puertos estatales deberán incluir un estudio de impacto 
ambiental y se sujetarán al procedimiento de declaración de impacto ambiental 
cuando por la importancia de la actuación sean susceptibles de modificar o alterar, 
de forma notable, el medio ambiente. 
2.- La utilización del dominio público portuario estatal para usos que tengan 
especiales circunstancias de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o 
que requieran la ejecución de obras e instalaciones no ejecutadas por la 
correspondiente Autoridad Portuaria, exigirá, en todo caso, el otorgamiento de la 
correspondiente autorización o concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley. 
3.- El plazo de vencimiento de las concesiones será improrrogable, salvo que en el 
título de otorgamiento se haya previsto expresamente lo contrario, en cuyo caso, a 
petición del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, podrá ser prorrogado 
siempre que aquél no haya sido sancionado por infracción grave, se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión y no se 
superen en total el plazo máximo de treinta años. 
4.- Para el desarrollo, en el ámbito portuario de actividades industriales, 
comerciales o de servicios al público, será necesaria la correspondiente 
autorización de la Autoridad Portuaria. 
5.- Todos los vertidos desde tierra al mar requerirán autorización de la 
Administración competente, que se otorgará con sujeción a la legislación aplicable, 
sin perjuicio de la autorización de ocupación de dominio público que, en su caso, 
otorgará la Autoridad Portuaria. 
6.- El régimen jurídico de estas autorizaciones se ajustará a lo prevenido en la 
legislación de costas para las autorizaciones de vertidos. 
Por lo tanto las diferentes empresas actuantes han de tener las autorizaciones o 
concesiones necesarias (siendo la principal diferencia entre concesión y 
autorización el tiempo adjudicado a cada empresa para la explotación de su 
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actividad). Dispuestas en el anejo de Expropiaciones y cuyo límite máximo es de 
35 años (Artículo 82 y 91 del RDL 2/2011). 
La prestación de los servicios portuarios podrá ser realizada directamente por las 
Autoridades Portuarias o mediante gestión indirecta por cualquier procedimiento 
reconocido en las leyes, siempre que no implique ejercicio de autoridad. 
3.2. COSTAS 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, Ley de Costas. Ley de protección, utilización y 
policía de costas, derogado en lo referente a autorizaciones de vertidos al dominio 
público marítimo terrestre desde tierra al mar por disposición derogada única 2 de 
Ley 16/2002, de 1 julio. 
- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas. 
- Orden 30 de octubre de 1992. Orden por la que se determina la cuantía del 
canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. 
- Decreto 19/1993, del 28 de Enero, sobre competencias de la Comunidad 
Autónoma Gallega en materia de costas. 
- Decreto 151/1995, del 18 de Mayo, sobre el ejercicio de las competencias de la 
Comunidad Gallega en materia de costas. 
- Decreto 158/2005, del 2 de Junio, por el que se regulan las competencias 
autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo-terrestre. 
3.3. RECOMENDACIONES 
Para la realización de este proyecto, se van a utilizar las siguientes 
recomendaciones para obras marítimas (ROM): 
- R.O.M. 0.2-90: Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias. 
Sustituida por la ROM 0.0 
- R.O.M. 0.3-91: Acciones climáticas I: Oleaje. 
- R.O.M. 0.4-95: Acciones climáticas II: Viento. 
- R.O.M. 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas. 
- R.O.M. 3.1-99: Proyecto de la configuración marítima de los puertos, canales de 
acceso y áreas de flotación. 
- R.O.M. 4.1-94: Recomendaciones para el proyecto y construcción de pavimentos 
portuarios. 
- R.O.M. 5.1-05: Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias. 
3.4. IMPACTO AMBIENTAL 
Existe una numerosa legislación que hace referencia al medioambiente, referente: 
- Ruidos. 
- Vertidos. 
- Emisiones a la atmósfera. 
- Residuos y contaminación del suelo. 
- Legislación específica de impacto ambiental. 
Se destacan a continuación algunas de ellas, por estar directamente relacionadas 
con el proyecto que nos ocupa: 
 ÁMBITO EUROPEO 
- Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE, relativa a las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medioambiente (DOCE nº L73, de 14.03.97). Esta directiva ha 
sido transpuesta por la Ley 6/2001 (BOE nº 111, de 09.05.01). 
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medioambiente (DOCE nº L197, de 21.07.01). 
- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales (DOUE nº L143, de 30.04). 
 ÁMBITO ESTATAL 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Esta Ley sustituye y 
deroga las actuales normas estatales básicas reguladoras de estos procedimientos: 
la Ley 9/2006, de 28 de abril, que regula la evaluación de los planes y programas y 
el texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº239, de 05.10.88). 
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 ÁMBITO AUTONÓMICO 
- Ley 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidad de las aguas de las rías de 
Galicia y de ordenación del servicio público de depuración de aguas residuales 
urbanas. 
- Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de evaluación de impacto ambiental para 
Galicia (Consellería de Presidencia y Administración Pública). 
- Decreto 327 de 4 de Octubre de evaluación de efectos ambientales para Galicia. 
- Ley 1/1995 de 2 de enero de protección ambiental de Galicia. 
- Decreto 156/1995 de 3 de junio de inspección ambiental. 
3.5.  CONTRATACIÓN DE OBRA 
- Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
- RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- RD 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción y Obras Públicas 
de la provincia de A Coruña para el año 2013 (BOP nº229), con la revisión y las 
actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
Toda la legislación mencionada en base a leyes de contratos de las AAPP quedan 
derogadas por: 
“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, que dispone: 
Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo 
texto se inserta a continuación. 
Disposición adicional única. Remisiones normativas. 
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se entenderán efectuadas a los 
preceptos correspondientes del Texto Refundido que se aprueba. 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a la presente Ley y, en particular, las siguientes: 
1. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
2. El Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, 
ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio. 
3. La disposición adicional séptima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora 
del contrato de Concesión de Obras Públicas. 
4. El artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 
5. Los artículos 37 y 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Real Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en 
vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
Dado en Madrid, el 14 de noviembre de 2011. 
4. OTRA NORMATIVA   
-PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes, haciendo referencia directa en el anejo geotécnico. 
- “Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas”, edición julio 
2008, Organismo Público Puertos del Estado. 
- Instrucción 5.2 IC de Drenaje Superficial. 
- Instrucción 6.1 y 6.2 IC de secciones de firme. 
- Instrucción 8.1- I.C. Señalización vertical. 
- Instrucción 8.2- I.C. Marcas viales. 
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- Normas para el abastecimiento de agua del canal de Isabel II (2004). 
- Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II (2006). 
- Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-42. Instalaciones 
eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo. 
- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE (Código Técnico de Edificación). 
- NTE (Normas Técnicas para edificación). 
 NTE-ISA. Saneamiento. 
 NTE-IFA. Abastecimiento. 
 NTE-IEE. Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior. 
- Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). 
- “Instrucción de hormigón estructural” (EHE-08), según R.D. 1247/2008 de 18 de 
julio. 
-“Instrucción de Acero Estructural”(EAE), según Real Decreto 751/2011 de 27 de 
mayo. 
Así como también: 
- PXOM de Ferrol, que sin tener competencias en el Puerto Interior, puede guiarnos 
para elaborar un diseño homogéneo respecto al seguido en la ciudad. Así como 
cualquier otra normativa competente en materia de urbanismo en Galicia. 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es definir el planeamiento urbanístico que desarrolla 
nuestra actuación en el Puerto Interior de la ciudad de Ferrol. 
Para ello, es conveniente plantear todo aquel desarrollo urbanístico que tenga 
como objeto la ciudad de Ferrol para posteriormente definir los límites y ámbitos 
exactos de cada uno. 
Siguiendo estas pautas, los desarrollos urbanísticos principales en un municipio 
cualquiera comienzan con el “Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM” y en 
nuestro caso continúan con el planeamiento urbanístico definido por la Autoridad 
Portuaria. 
Procederemos, por tanto, a estudiar los límites del PXOM y posteriormente los 
desarrollos urbanísticos llevados a cabo por la APFSC. 
2.  DESARROLLO URBANÍSTICO EN FERROL. PXOM 
En el desarrollo urbanístico de Ferrol, definido por el PXOM, podemos verificar la 
siguiente estructura, de acceso directo a través de la página web del Concello de 
Ferrol, dentro de Normativa: 
 
TOMO I 
  
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 
• CAPÍTULO I. Natureza, ámbito e vixencia 
• CAPÍTULO II. Desenvolvemento do Plan Xeral 
• CAPÍTULO III. Xestión Urbanística  
• CAPÍTULO IV. Intervención na edificación e no uso do solo 
• CAPÍTULO V. Información Urbanística  
 
TÍTULO II. NORMAS DE ORDENACIÓN 
• CAPÍTULO I. Clases e réxime xurídico do solo  
• CAPÍTULO II. Regulación dos núcleos de poboación  
• CAPÍTULO III. División do solo en zonas segundo a súa cualificación 
urbanística  
• CAPÍTULO IV. Normas Urbanísticas para o desenvolvemento do planeamento 
subordinado  
 
TOMO II  
 
TÍTULO III. NORMAS E ORDENANZAS REGULADORAS 
• CAPÍTULO I. Normas Xerais e condicións de uso  
• CAPÍTULO II. Normas Xerais de Edificación.  
• CAPÍTULO III. Ordenación de sistemas  
 
TÍTULO IV 
• CAPÍTULO IV. Ordenanzas de regulación das zonas de solo urbano  
• CAPÍTULO V. Normas e ordenanzas reguladoras do solo de núcleos rurais de 
poboación.  
• CAPÍTULO VI. Normas e ordenanzas reguladoras do solo rústico CAPÍTULO 
VII. Normas de Protección de Infraestructuras, Sistemas Naturais e 
Patrimonio Cultural  
• CAPÍTULO VIII. Normas de Urbanización  
• CAPÍTULO IX. Situacións fóra de ordenación  
 
Además, en el mismo enlace, el Concello nos muestra un Mapa del PXOM, que 
divide la zona de ámbito de este documento en diferentes áreas. Es el siguiente: 
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Si comprobamos la información facilitada por el Concello en su web dentro del 
apartado de Normativa o incluso estudiando el Mapa del PXOM, podremos ver que 
la zona del Puerto Interior no está incluída y por tanto se encuentra fuera de la 
jurisdicción del PXOM. 
Nos centramos entonces en cualquier tipo de desarrollo urbanístico que se centre 
directamente en el Puerto Interior. En caso de existir, habrá sido elaborado por la 
Autoridad Portuaria competente, esta es, la de Ferrol- San Cibrao. 
3. DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
GESTIÓN URBANISTICA 
A qué atenerse HOY:  
Los Artículo 56 y 69, del TRLPEMM son la clave. 
Siguiendo la SECUENCIA descrita se debe contemplar en primer término el Art. 69. 
Artículo 69 Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios 
1.El Ministerio de Fomento determinará en los puertos de titularidad estatal una 
zona de servicio que incluirá los espacios de tierra y de agua necesario para el 
desarrollo de los usos portuarios, los espacios de reserva que garanticen la 
posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y aquellos que puedan destinarse 
a usos vinculados a la iteración puerto ciudad. Esta determinación se efectuará a 
través de la Orden Ministerial de Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 
2.La Autoridad Portuaria elaborará el expediente de propuesta de Delimitación de 
los Espacios y Usos Portuarios, que incluirá la definición exterior e interior del 
dominio público portuario, los usos previstos para cada una de las diferentes áreas 
en las que se divida la zona de servicio del puerto y la justificación de la necesidad 
o conveniencia de tales usos, según criterios transparentes, objetivos, no 
discriminatorios y de fomento de la competencia en la prestación de servicios. 
3.Una vez elaborado el expediente de propuesta de Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios por la Autoridad Portuaria, se seguirá el siguiente 
procedimiento administrativo: 
a) La Autoridad Portuaria solicitará informe de las Administraciones urbanísticas, 
de la Administración con competencia en materia de costas, de pesca en aguas 
interiores, de ordenación del sector pesquero y deportes, así como en aquellos 
otros ámbitos sectoriales sobre los que pueda incidir la Delimitación de los Espacios 
y Usos Portuarios, que deberán informar en los aspectos relativos a sus propias 
competencias. 
b) Simultáneamente, la Autoridad Portuaria someterá a información pública el 
expediente elaborado por un plazo de 45 días, durante el cual los interesados 
podrán formular alegaciones. Tras la conclusión del plazo de información pública y 
del trámite de consultas, la Autoridad Portuaria dará respuesta a los interesados 
incorporando al expediente la documentación resultante de los trámites efectuados 
y procediendo a las modificaciones de la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios que sean oportunas, a la vista de las alegaciones. 
c) Cumplimentada dicha tramitación, se remitirá el expediente con la propuesta de 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios a Puertos del Estado. En el caso de 
que el informe de la Administración con competencia en materia de costas haya 
sido negativo o la Autoridad Portuaria no haya recogido en su propuesta sus 
sugerencias, Puertos del Estado convocará a la Autoridad Portuaria y al órgano 
competente de la citada Administración de costas a un periodo de consultas. 
d) Simultáneamente, Puertos del Estado recabará informe del Ministerio de 
Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre los intereses de la 
defensa nacional, del Ministerio del  Interior, en lo que se refiere a los aspectos de 
seguridad pública y de control de entradas y salidas de personas del territorio 
nacional, del Ministerio de Economía y Hacienda en lo que se refiere a los aspectos 
de control aduanero previsto en la normativa comunitaria y nacional sobre la 
materia en la entrada y salida de mercancías y personas con destino o procedencia 
el territorio aduanero comunitario nacional y, cuando proceda, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
f) Recibidos los informes o transcurrido el plazo para su emisión, Puertos del 
Estado emitirá informe que lo elevará, junto al expediente, al Ministerio de 
Fomento. En el caso de que el informe final de la Administración competente en 
materia de costas resulte desfavorable, Puertos del Estado hará constar 
expresamente en su informe esta circunstancia, debiendo motivar las razones por 
las que éstas deben ser tomadas en consideración, así como aquéllas que no 
puedan aceptarse. 
g) Corresponde al Ministro de Fomento la aprobación de la Delimitación de los 
Espacios y Usos Portuarios. 
Artículo 56. Articulación urbanística de los puertos 
1.Para articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con 
competencias concurrente sobre el espacio portuario, los  planes generales y 
demás instrumentos generales de ordenación urbanística deberán calificar la zona 
de servicio de los puertos estatales, así como el dominio público portuario afecto al 
servicio de señalización marítima, como SISTEMA GENERAL PORTUARIO. 
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Dichos instrumentos de ordenación urbanística no podrán incluir determinaciones 
que supongan una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias 
de explotación portuaria y de señalización marítima, requiriéndose informe previo 
vinculante de Puertos del Estado, previo dictamen de la Comisión de Faros, en los 
casos en los que pueda verse afectado el servicio de señalización marítima por 
actuaciones fuera de los espacios antes mencionados, cuando en sus proximidades 
exista alguna instalación de ayudas a la navegación marítima. 
2.Dicho SISTEMA GENERAL PORTUARIO se desarrollará a través de un PLAN 
ESPECIAL o instrumento equivalente, que se instrumentará de la forma siguiente: 
a) La Autoridad Portuaria formulará dicho plan especial. 
Con carácter previo a la formulación del plan especial o instrumento equivalente 
que ordene la zona de servicio de un puerto, deberá encontrarse delimitada ésta 
(Art.69) mediante la aprobación de la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios en dicho puerto, no pudiendo extenderse las determinaciones de aquel 
plan más allá de la zona de servicio así delimitada. 
b)Su tramitación y aprobación se realizará de acuerdo con lo previsto en la 
legislación urbanística y de ordenación del territorio, por la Administración 
competente en materia de urbanismo. 
c)Concluida la tramitación, y con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho 
plan especial, la Administración competente en materia de urbanismo, en un plazo 
de quince días, a contar desde la aprobación provisional, dará traslado del 
contenido de aquél a la Autoridad Portuaria para que ésta, en el plazo de un mes, 
se pronuncie sobre los aspectos de su competencia. 
Recibido por la Autoridad Portuaria el contenido del plan especial, ésta lo remitirá a 
Puertos del Estado a fin de que formule las observaciones y sugerencias que 
estime convenientes. 
En caso de que el traslado no se realice o de que la Autoridad Portuaria se 
pronuncie negativamente sobre la propuesta de la Administración competente en 
materia urbanística, ésta no podrá proceder a la aprobación definitiva del plan 
especial, debiendo efectuarse las consultas necesarias con la Autoridad Portuaria, a 
fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el contenido del mismo. 
De persistir el desacuerdo, durante un período de seis meses, contados a partir del 
pronunciamiento negativo de la Autoridad Portuaria, corresponderá al Consejo de 
Ministros informar con carácter vinculante, previa emisión del citado informe de 
Puertos del Estado.  
La aprobación definitiva de los planes especiales a que hace referencia este 
apartado deberá ser notificada a la Autoridad Portuaria con los requisitos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
3.El Plan Especial deberá incluir entre sus determinaciones las medidas y 
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio 
portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas generales de transporte 
terrestre. 
 
4. RESUMEN 
Los textos normativos anteriores se pueden resumir de forma 
secuencial de modo que: 
 PUERTOS del ESTADO efectúa la DELIMITACIÓN DE LOS ESPACIOS Y USOS 
PORTUARIOS. 
 La AUTORIDAD PORTUARIA FORMULA EL PLAN ESPECIAL. 
 La ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA APRUEBA PROVISIONALMENTE EL PLAN.  
 La ADMINISTRACIÓN URBANÍSTICA LO REMITE A LA AUTORIDAD 
PORTUARIA. 
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 La AUTORIDAD PORTUARIA LO REMITE A PUERTOS del ESTADO. 
 Ambos Entes, A.P. Y P. DEL E. deben dar su aprobación. 
 Autoridad Urbanística: APROBACIÓN DEFINITIVA.  
 
SI NO EXISTE ACUERDO: DIALOGO Y NEGOCIACIÓN ENTRE AUTORIDAD 
PORTUARIA Y AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD. SI DESPUES DE SEIS MESES NO 
HAY ACUERDO EL CONSEJO DE MINISTROS DECIDE E INFORMA DE MODO 
VINCULANTE.  
5. CONCLUSIÓN 
Es importante considerar que las obras que realicen las Autoridades Portuarias en 
materia de urbanismo en el dominio público portuario deberán adaptarse al Plan 
Especial de Ordenación del Espacio Portuario. Para la constatación final de este 
requisito, la Autoridad Portuaria deberá someter su Plan a informe de la 
Administración urbanística competente, en este caso el Concello de Ferrol para que 
lo apruebe, debido a que el Plan Especial no es sino un desarrollo del Planeamiento 
Urbanístico General. En caso de no llegar a un acuerdo en un plazo de seis meses 
entre la Administración urbanística competente y la AP, el Consejo de Ministros 
tomará una decisión al respecto. 
 Por el momento, la Autoridad Portuaria no dispone de Plan Especial de Ordenación 
del Espacio Portuario. Por tanto, nuestras actuaciones, que no tendrán la 
obligatoriedad de cumplir con ningún documento Urbanístico, se adecuarán a lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Teniendo en cuenta, que dicho 
espacio portuario, como se ha explicado, no se encuentra integrado ni en el PXOM 
ni en ningún otro elemento de ordenación municipal.  
Además, no podemos olvidar que por Orden Ministerial del 27 de diciembre del año 
1995 se aprobó el Plan de Utilización de Espacios Portuarios del puerto de Ferrol y 
su ría. En los artículos 69 y 70 de la disposición transitoria sexta del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el “Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante” se establece como debe 
tramitarse cualquier modificación posterior. 
 En la referida disposición transitoria se establece que cuando se proceda a la 
primera modificación de un Plan de Utilización aprobado con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 33/2010, del 5 de agosto, éste deberá adaptarse a lo 
dispuesto en los artículos mencionados de dicha disposición de modo que el Plan 
de Utilización original pase a ser considerado en su conjunto una Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios. Es nuestro caso, por tanto, en la actualidad, si la 
APFSC quisiera formular el Plan Especial, previamente Puertos del Estado debería 
de efectuar la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios. 
Por tanto, como conclusión final, que ya ha sido introducida, podemos decir que la 
APFSC y en consecuencia el Puerto de Ferrol (incluyendo el Puerto Interior, zona 
de ámbito de nuestro Proyecto), se rige única y exclusivamente por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011. 
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 En el anejo “Marco Legislativo” desarrollamos la normativa aplicable para 
diferentes  puntos de nuestro proyecto. Observamos una cierta evolución en las 
leyes que conciernen a la gestión y desarrollo de los puertos estatales como es el 
Puerto Interior de Ferrol, de interés general y directamente gestionado por la 
Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao. 
En el anejo anterior prestamos especial atención al “Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante”, y que será de obligado cumplimiento. 
Además esta ley tiene especial importancia debido a que, en este caso, la 
Autoridad Portuaria no tiene ningún Plan Específico de Uso desarrollado sobre el 
Puerto de Ferrol.  
Por tanto nos centramos en los puntos relativos a expropiaciones sobre áreas de 
Puertos del Estado para el desarrollo del presente anejo. 
Pasamos directamente a: 
Título V. Dominio público portuario estatal. 
    - Capítulo II. Dominio público portuario 
     Sección 2ª. Espacios y usos portuarios. 
 Artículo 69. Delimitación de los espacios y usos portuarios. 
 Artículo 70. Modificación de la delimitación de los espacios y usos portuarios. 
 Artículo 71. Efectos de la delimitación de los espacios y usos portuarios sobre 
las concesiones y autorizaciones. 
    - Capítulo III. Utilización del dominio público portuario estatal. 
     Sección 4ª. Extinción de autorizaciones y concesiones. 
     Artículo 99. Rescate de concesiones. 
     Sección 5ª. Contrato de concesión de obras públicas portuarias. 
 Artículo 101. El contrato de concesión de obras públicas portuarias. 
     Sección 6ª. Medios de ejecución. 
 Artículo 102. Ejecución forzosa. 
Del Título V, destacamos el “Capítulo III. Utilización del dominio público portuario 
estatal”, donde encontramos las disposiciones necesarias para la elaboración de 
este anejo. 
El artículo 99 de la sección 4ª dispone las medidas a seguir por la Autoridad 
Portuaria para revocar cualquier concesión y autorización, siendo las dos primeras 
y más importantes la creación de un Plan de Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios presentado ante el organismo de urbanización competente, en este caso 
el Ayto. de Ferrol y acorde con la nueva finalidad que se ha de llevar a cabo. Por 
otro lado la Declaración de Necesidad por razones de Interés General, debidamente 
presentada al Ministerio de Fomento. 
Para el desarrollo del presente anejo necesitaremos realizar una valoración sobre 
los bienes a expropiar de las diferentes empresas actuantes en el Puerto Interior 
de Ferrol. Para ello nos tendremos que ir a: 
Título VII. Régimen económico. 
     -Capítulo II. Régimen económico de la utilización del dominio público y de la 
prestación de los servicios portuarios. 
      Sección 2ª. Tasa de ocupación. 
Volvemos al artículo 99 para desarrollar todos los puntos a seguir: 
1. En el caso de que el dominio público otorgado fuera necesario, total o 
parcialmente, por razones de interés general vinculadas a la seguridad, a la 
protección contra actos antisociales o a la protección del medio ambiente, así como 
para la ejecución de obras, para la ordenación de terminales o para la prestación 
de servicios portuarios y que, para realizar aquéllas o prestar éstos, fuera preciso 
disponer de los bienes otorgados en concesión o utilizar o demoler las obras 
autorizadas, la Autoridad Portuaria, previa indemnización del titular, podrá 
proceder al rescate de la concesión. Asimismo, se podrá proceder al rescate de una 
concesión cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el concesionario en un 
procedimiento de revisión de concesiones. 
2. El rescate de la concesión exigirá la previa declaración de su necesidad por 
razones de interés general vinculadas a la seguridad, a la protección contra actos 
antisociales o a la protección al medio ambiente, o por el interés portuario de las 
obras o de los servicios, y el acuerdo de la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados por aquéllos. Corresponde al Consejo de Administración las 
declaraciones de interés general o de interés portuario, respectivamente, y al 
Presidente, previa audiencia del interesado, el acuerdo de necesidad de ocupación. 
La declaración de urgencia de la ocupación, cuando proceda, corresponderá 
adoptarla al Ministro de Fomento. 
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El interés portuario se entenderá implícito con la aprobación de la Delimitación de 
los Espacios y Usos Portuarios. Asimismo, la aprobación de los proyectos llevará 
implícita la declaración del interés portuario de las obras y la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las mismas. 
3. Cuando el rescate implique la necesidad de ocupación de sólo una parte de la 
concesión, de tal modo que a consecuencia de aquél resulte antieconómica para el 
concesionario la explotación de la parte no rescatada, el titular podrá solicitar de la 
Autoridad Portuaria su rescate total. 
4. La Autoridad Portuaria y el titular de la concesión podrán convenir el valor del 
rescate. 
En el supuesto de no llegar a un acuerdo, el valor del rescate será fijado por la 
Autoridad Portuaria de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 6 
de este artículo. Dicha valoración será notificada al concesionario a fin de que, en 
el plazo de 10 días, presente las alegaciones que estime pertinentes. 
5. El Director de la Autoridad Portuaria, a la vista de las alegaciones formuladas, 
dictará propuesta de resolución. 
En el caso de que el concesionario haya manifestado oposición al rescate, se 
deberá solicitar dictamen del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado. 
Corresponde al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria dictar la 
correspondiente resolución. 
6. La valoración de las indemnizaciones, en caso de rescate total o parcial, 
atenderá a los siguientes conceptos: 
a) El valor de las obras e instalaciones rescatadas que hayan sido realizadas por 
el concesionario y estén establecidas en el título concesional, calculado de acuerdo 
con los criterios establecidos a estos efectos en la letra c) del artículo 175 de esta 
ley. 
En ningún caso se tendrán en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el 
concesionario sin previa autorización de la Autoridad Portuaria, que pasarán al 
dominio público portuario sin derecho a indemnización. 
b) La pérdida de beneficios imputables al rescate total o parcial de la concesión 
durante el período de concesión restante, con un máximo de tres anualidades. Para 
ello se computará el beneficio medio anual de las actividades ordinarias realizadas 
en la concesión en los cuatro ejercicios anteriores, o en los dos últimos ejercicios si 
es más favorable para el concesionario. No obstante, en el caso de que el 
concesionario aceptara el pago de la indemnización mediante el otorgamiento de 
una nueva concesión o solicitara una nueva concesión para la misma o similar 
actividad, para el cálculo de la indemnización se descontarán los beneficios futuros 
asociados a dicha concesión, estimados de forma motivada. 
7. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el 
otorgamiento de otra concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación 
de las condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la 
conformidad del concesionario. 
2. CONCESIONES Y AUTORIZACIONES VIGENTES. 
Para definir el estado de las concesiones y autorizaciones a las empresas actuantes 
en el Puerto Interior de Ferrol dispondremos de la información facilitada por el área 
de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao. Esta 
información viene dividida en tres aspectos claves, número de concesión, 
superficies otorgadas y fecha fin de autorización/concesión. 
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
C-441 // S= 3 533 m² // 20.03.2015 
TUDELA VEGUIN, S.A. 
C-442 // S= 1 024 m² // 01.01.2013 
C-443 // S= 987 m² // 01.01.2013 
C-444  // S= 50 m² // 01.01.2013 
TRANVÍAS DE FERROL 
C-446 // S= 175 m² // 01.01.2013 
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L. 
C-446-3 // S= 11 398 m² // 04.06.2023 
C-464 // S= 7 012 m² // 11.10.2026 
C-501 // S= Sin definir // 10.11.2021 
C-555 // S= 6 766 m² // 19.07.2026 
C-623 // S= 288 m² // 04.04.2019 
C-738 // S= 4 895 m² //  20.12.2023 
C-785 // S= 655,97 m² // 09.10.2019 
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BOTEROS Y AMARRADORES DEL NOROESTE, S.L. 
C-468 // S= 300 m² // 01.01.2023 
C-812 // S= 84 m² // 30.04.2020 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE, S.L. 
C-515 // S= 14 889 m² // 14.05.2033 
COP GALICIA, S.L. 
C-523 // S= 2 133 m² // 30.07.2018 
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE GALICIA, S.A. 
C-544 // S= 99 m² // 20.09.2025 
GAS NATURAL GALICIA, S.A. 
C-553 // S= 229 m² // 26.12.2025 
C-631 // S= 252 m² // 26.12.2025 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
C-581 // S= 396 m² // 05.03.2034 
MANUEL BUENO CASAL 
C-648 // S= 93 m² // 07.12.2020 
AMARRADORES DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL 
C-649 // S= 1 366 m² // 07.12.2030 
CAFÉ BAR SARGA 
C-663 // S= 20 m² // 07.07.2017 
CLUB DEL MAR 
C-716 // S= Sin definir // 22.01.2018 
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. 
C-711 // S= 39 m² // 26.12.2025 
ACUAESPAÑA 
C-729 // S= 14 898 m² // 05.07.2048 
PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL 
C-761 // S= 134 m² // 23.12.2016 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. 
C-775 // S= 172,50 m² // 04.11.2044 
S.A.G.E.P. 
C-786 // S= 241 m² // 09.10.2019 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 
C-803 // S= 10 m² // 30.10.2020 
MARÍTIMA CONSIFLET, S.A. 
C-809 // S= 110,43 m² // 30.11.2020 
Una vez mostradas la totalidad de las concesiones ejecutadas en el Puerto Interior, 
mostramos las que realmente incumben a nuestro Proyecto, teniendo como objeto 
durante nuestra fase de ejecución simplemente las siguientes licencias: 
Si nos situamos al Sur del Muelle Fernández Ladreda disponemos de las siguientes 
concesiones y empresas: 
TUDELA VEGUIN, S.A. 
C-442 // S= 1 024 m² // 01.01.2013 
C-443 // S= 987 m² // 01.01.2013 
C-444 // S= 50 m² // 01.01.2013 
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L 
C-464 // S= 7 012 m² // 11.10.2026 
C-738 // S= 4 895 m² // 20.12.2023 
En la zona de Edificios Históricos nos encontramos con: 
PÉREZ TORRES MARÍTIMA, S.L. 
C-501 // S= Sin definir // 10.11.2021 
C-785 // S= 655,97 m² // 09.10.2019 
S.A.G.E.P. 
C-786 // S= 241 m² // 09.10.2019 
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TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 
C-803 // S= 10 m² // 30.10.2020 
MARÍTIMA CONSIFLET, S.A. 
C-809 // S= 110,43 m² // 30.11.2020 
Mientras que en el Muelle Espigón Exterior: 
BOTEROS Y AMARRADORES DEL NOROESTE, S.L. 
C-812 // S= 84 m² // 30.04.2020 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
C-581 // S= 396 m² // 05.03.2034 
CLUB DEL MAR 
C-716 // S= Sin definir // 22.01.2018 
PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL 
C-761 // S= 134 m² // 23.12.2016 
3. VALOR DE LAS EXPROPIACIONES 
Para calcular el valor aproximado de las Expropiaciones, esto es, del precio que 
tendremos que abonar a los propietarios para disponer de los suelos necesarios 
para la realización del Proyecto, tendremos que valorar varios puntos como son el 
precio del Valor de las Obras Portuarias y la Facturación Anual de las Empresas.  
Si tenemos en cuenta que la naturaleza del Proyecto está dispuesta para ser 
realizado en dos o tres años como máximo, no tendremos en cuenta para ninguno 
de los dos apartados mencionados aquellas concesiones cuyo año de finalización 
sea el año 2020 o antes. Sí las concesiones que se extiendan desde el año 2021 en 
adelante. 
En cuanto a los Entes Públicos que prestan servicios portuarios y que cuentan con 
concesión, no serán susceptibles de recibir cantidad alguna en concepto de 
Facturación Anual, debido a que como expone la Ley de Puertos y de la Marina 
Mercante, este Proyecto, que no es sino de modificación de un puerto de interés 
estatal, es clasificado como de Interés Público, con su correspondiente informe 
emitido por la Autoridad Portuaria competente. 
Tampoco recibirán importe alguno en el apartado de Valoración de Obras 
Portuarias, debido a que todas ellas operan en espacios y edificios públicos. 
3.1. VALORACIÓN DE LAS OBRAS PORTUARIAS 
De todas las concesiones expuestas en el anterior punto, las que realmente son 
ejecutadas sobre suelo industrial construido por las propias empresas, y por tanto, 
susceptible de recibir dentro del valor de la Expropiación el valor de la Obra 
Portuaria ejecutada por la empresa son las naves y oficinas pertenecientes a la 
empresa Pérez Torres Marítima S.L. 
En cuanto a los Talleres de Pérez Torres: Concesión 785; 655.97 m² y cuya 
concesión finaliza en 2019, no será objeto de indemnización económica. 
Construcciones levantadas y explotadas por Pérez Torres Marítima S.L. que no 
están incluídas en el nuevo uso del Puerto Interior desarrollado en este Proyecto y 
susceptibles de recibir compensación económica: 
 Nave 1: Concesión 464; 7 012 m² 
 Nave 2: Concesión 738; 4 895 m² 
 Oficinas de Pérez Torres: Concesión 501; Área no definida. 
Para continuar con la Valoración de las Obras Portuarias expropiadas a empresas 
encargadas de ejecutar su construcción debemos introducir el valor actual del 
metro cuadrado en cualquier construcción de tipo industrial en nuestro país. 
En la actualidad, el valor del metro cuadrado en suelo industrial es muy variable 
dependiendo de la zona y el momento en el que se lleva a cabo una operación 
constructiva. Podríamos acotar este rango de valores, dentro de la comunidad 
gallega entre los 20 y los 90 euros por metro cuadrado. Esta valoración no tiene en 
cuenta la ubicación especial de nuestro Proyecto sino los precios tipo adoptados 
para la región. 
Por tanto, como tasa de Expropiación aplicable al metro cuadrado aplicaremos en 
principio un valor de 100 euros. 
Así, el importe a abonar a la empresa Pérez Torres Marítima por la adquisición de 
los terrenos donde se encontraban sus naves 1 y 2, oficinas y talleres alcanzará los 
valores desglosados a continuación: 
 
 Nave 1                                                                                      701 200 € 
 Nave 2                                                                                      489 500 € 
 Oficinas                                                                                      50 100 €    
Total                                                                                      1 240 800 € 
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Mientras que de los importes que actualmente pagaba la empresa poseedora de las 
concesiones por la ocupación y por la actividad llevada a cabo anualmente nos 
pueden dar una comparación con el valor establecido respecto a las Obras 
Portuarias a expropiar y  se descomponen en: 
El importe por Tasa de Ocupación anual por m² que estaba pagando la empresa 
por cada concesión es de: 
 Nave 1: 6,94 € 
 Nave 2: 16,70 € 
 Talleres: 15,62 € 
 Oficinas: 8,21 € 
Haciendo un importe Total en cada superficie de: 
 Nave 1:  48 697,21 € 
 Nave 2:  81 765,06 € 
 Talleres:  10 240,98 € 
 Oficinas:  691,79 € 
Además, el importe de la  Tasa de Actividad Anual, siendo en cada concesión igual 
a: 
 Nave 1: 14 849,38 € 
 Nave 2: 8 009,83 € 
 Talleres: 20 000,00 € 
 Oficinas: 747,53 € 
3.2. FACTURACIÓN ANUAL DE LAS EMPRESAS 
Como ya hemos introducido en este anejo respecto a la Ley actual de la Marina 
Mercante y Puertos del estado, en el desglosado del importe a abonar en concepto 
de Expropiaciones debemos incluir el correspondiente a la facturación anual de las 
empresas que serán rescatadas. En el fragmento incluido en el Punto 1 (Legislación 
Aplicable) podemos observar que dentro de este apartado, el número de 
anualidades a abonar serán un máximo de tres, siempre y cuando la concesión 
supere dicho límite. 
Es conveniente recordar que, tal y como establecimos en el Estudio de Necesidades 
(Punto 2.1.: Características de Partida), no todas las empresas concesionarias van 
a ser rescatadas debido a que no todas, como el Club del Mar, incumplen con los 
objetivos básicos planteados para el nuevo Proyecto en el Puerto Interior de Ferrol. 
Estas empresas, que recibirán el importe correspondiente a la facturación anual 
durante un máximo de tres anualidades son, en nuestro caso, las siguientes: 
 PÉREZ TORRES MARÍTIMA S.A. 
 S.A.G.E.P. 
 MARÍTIMA CONSIFLET, S.A 
 BOTEROS Y AMARRADORES DEL NOROESTE, S.L. 
 PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE FERROL 
A partir de los datos del apartado anterior, donde mostramos la tasa de ocupación 
y tasa de actividad anual aplicable a  Pérez Torres Marítima S.L. (estos datos los 
manejamos para cualquier otra empresa actuante en el Puerto) y los datos 
económicos anuales que publican estas empresas, podemos deducir la cantidad 
económica ingresada durante el ejercicio en el Puerto Interior de Ferrol. 
Como ya se introdujo, las empresas S.A.G.E.P. y PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA 
DE FERROL no recibirán compensación económica al tratarse de entes públicos, 
que prestan servicio en diversas superficies sobre la que poseen concesión pero no 
titularidad. 
Las empresas MARÍTIMA CONSIFLET, S.A. y BOTEROS Y AMARRADORES DEL 
NOROESTE, S.L. no recibirán compensación económica debido a que sus 
concesiones finalizan en el año 2020.  
Al principio del apartado 3 mencionamos que serian susceptibles de indemnización 
relativa a la Facturación Anual aquellas empresas cuya actividad bajo concesión 
finalizara a partir del año 2021 en adelante. 
Por tanto las empresas que tengan concesión vigente hasta un determinado año 
posterior al 2020, recibirán como compensación la Facturación Anual íntegra y 
supuesta para cada caso hasta la fecha de finalización de dicha concesión, con un 
máximo de tres anualidades, como expone la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 
El importe a abonar en concepto de Facturación Anual dentro de Expropiaciones se 
resume por tanto a la empresa Pérez Torres Marítima, cuyos datos económicos 
sobre cada concesión ya han sido expuestos en el subapartado 3.1.  
Nos remitimos por tanto a calcular el importe a abonar a PTM por la Facturación 
Anual relativa a las Naves 1 y 2. Descartamos las Oficinas como superficie sobre la 
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que se realice ningún tipo de actividad industrial que genere beneficios anuales, 
sino como un centro de servicio implantado para trabajadores y clientes. 
La concesión sobre la que opera esta empresa en la Nave 1 finaliza en 2026, por lo 
que las anualidades a abonar relativas a esta superficie es de tres años, la máxima 
establecida por ley. 
La concesión sobre la que opera esta empresa en la Nave 2 finaliza en 2023, por lo 
que tendremos que abonar igualmente las tres anualidades. 
Para ello realizaremos una suposición, debido a que la empresa PTM no nos ha 
facilitado el importe que factura por la actividad en cada nave, tal que la suma de 
la Tasa de Ocupación Total de cada superficie y la Tasa de Actividad Anual 
representa el 25% de los beneficios en cada concesión. 
Empezando por la Nave 1: 
Tasa de Ocupación Total: 48 697,21 € 
Tasa de Actividad Anual:  14 849,38 € 
Esta suma asciende a 63 546,59 € lo que implica según nuestra suposición un 
beneficio por su actividad de 762 559,08€. 
Vamos con la Nave 2: 
Tasa de Ocupación Total:    81 765,06 € 
Tasa de Actividad Anual:      8 009,83 € 
Esta suma asciende a 89 774,89€ lo que implica según nuestra suposición un 
beneficio por su actividad de 1 077 298,68€. 
Que podemos resumir a modo de conclusión en: 
 Nave 1                                                                                  762 559,08 € 
 Nave 2                                                                               1 077 298,68 € 
Total                                                                                  1 839 857,76 € 
3.3. TOTAL 
Finalmente, la compensación desglosada en Valoración de las Obras Portuarias y 
en Facturación Anual de las Empresas hacen un total del Valor de las 
Expropiaciones de: 
 Valoración de las Obras Portuarias                                 1 240 800        € 
 Facturación Anual de las Empresas                                 1 839 857,76  € 
Valor de las Expropiaciones                                              3 080 657,76  € 
El total es de tres millones ochenta mil seiscientos cincuenta y siete con 
setenta y seis euros, 3.080.657,76€ 
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1. OBJETO
La puesta en servicio de una obra civil que contribuya al desarrollo socioeconómico 
de una o región, no puede suponer nunca una merma en los servicios 
preexistentes en la zona limítrofe durante el desarrollo del Proyecto. Por este 
motivo es imprescindible destinar partidas presupuestarias del mismo para la 
reposición de todo servicio que pudiera quedar afectado por el desarrollo de las 
obras. 
Todos estos servicios deben ser repuestos con la mayor rapidez posible, en nuestro 
caso de un modo provisional (VER APARTADO 4) en todos los puntos necesarios 
para no perjudicar al núcleo poblacional de “Ferrol Vello”, anexo al cual se 
encuentra nuestra actuación. 
Todas las normas numeradas en el punto 3 responden a recomendaciones de 
cumplimiento  común, no siendo establecidas por ninguna normativa registrada. La 
normativa aplicable a cada servicio será recogida en el anejo correspondiente al 
desarrollo de cada red objeto de mejora. 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTADOS
2.1. ABASTECIMIENTO 
La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería, 
concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una 
ciudad, pueblo o área rural con población relativamente densa, el agua potable. 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente 
del agua, del que se obtienen: 
 Agua de lluvia almacenada en aljibes.
 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea
aflora a la superficie;
 Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes;
 Agua superficial (lleva un previo tratamiento), proveniente de ríos, arroyos,
embalses o lagos naturales;
 Agua de mar (esta debe necesariamente ser desalinizada).
Según el origen del agua, para transformarla en agua potable deberá ser sometida 
a tratamientos, que van desde la simple desinfección y filtración, hasta la 
desalinización. 
El sistema de abastecimiento de agua potable más complejo, que es el que utiliza 
aguas superficiales, consta de cinco partes principales: 
 Captación;
 Almacenamiento de agua bruta;
 Tratamiento;
 Almacenamiento de agua tratada;
 Red de distribución abierta
2.2. SANEAMIENTO 
Se denomina “red de saneamiento” al sistema de tuberías y construcciones usado 
para la recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y fluviales de 
una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al 
medio natural o se tratan. 
Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 
atmosférica, por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están 
constituidos por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente 
están constituidas por conductos de sección circular, oval o compuesta, la mayoría 
de las veces enterrados bajo las vías públicas. 
La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura 
de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la 
cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas 
sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales 
o departamentales estaba más ocupada en construir redes de agua potable,
dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado.
Actualmente la existencia de redes de alcantarillado es un requisito para aprobar la
construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de los países.
Los alcantarillados se pueden construir de dos modos: 
 Redes unitarias: las que se proyectan y construyen para recibir en un único
conducto, mezclándolas, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales)
como las pluviales generadas en el área urbana cubierta por la red.
 Redes separativas o redes separadas: constan de dos canalizaciones
totalmente independientes; una, la red de alcantarillado sanitario, transporta
las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta una
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estación depuradora; y la otra, la red de alcantarillado pluvial, conduce las 
aguas pluviales hasta el receptor, que puede ser un río, un lago o el mar. 
Componentes principales de la red 
Los componentes principales de una red de alcantarillado, descritos en el sentido 
de circulación del agua, son: 
 Las acometidas, que son el conjunto de elementos que permiten incorporar a
la red las aguas vertidas por un edificio o predio. A su vez se componen
usualmente de:
o una arqueta de arranque, situada ya en el interior de la propiedad
particular, y que separa la red de saneamiento privada del
alcantarillado público;
o un albañal, conducción enterrada entre esa arqueta de arranque y la
red de la calle; y
o un entronque, entre el albañal y la red de la vía, constituido por una
arqueta, pozo u otra solución técnica.
 Las alcantarillas (en ocasiones también llamadas «colectores terciarios»),
conductos enterrados en las vías públicas, de pequeña sección, que
transportan el caudal de acometidas e imbornales hasta un colector.
 Los colectores (o «colectores secundarios»), que son las tuberías de mayor
sección, frecuentemente visitables, que recogen las aguas de las alcantarillas
las conducen a los colectores principales. Se sitúan enterrados, en las vías
públicas.
 Los colectores principales, que son los mayores colectores de la población y
reúnen grandes caudales, hasta aportarlos a su destino final o aliviarlos
antes de su incorporación a un emisario.
 Los aliviaderos de tormentas, que son depósitos donde se retiene el agua
procedente de los colectores cuando esta es muy caudalosa por efecto de la
lluvia, para evitar inundaciones.
 Los emisarios interceptores o simplemente interceptores, que son
conducciones que transportan las aguas reunidas por los colectores hasta la
depuradora o su vertido al medio natural, tras ser su caudal ya regulado por
el aliviadero.
Aguas abajo, y ya fuera de lo que convencionalmente se considera red de 
alcantarillado, se situaría la estación depuradora y el vertido final de las aguas 
tratadas. 
2.3. ELECTRICIDAD 
Una red eléctrica es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar 
electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste de tres 
componentes principales, las plantas generadoras que producen electricidad de 
combustibles fósiles (carbón, gas natural, biomasa) o combustibles no fósiles 
(eólica, solar, nuclear, hidráulica); Las líneas de transmisión que llevan la 
electricidad de las plantas generadoras a los centros de demanda y los 
transformadores que reducen el voltaje para que las líneas de distribución puedan 
entregarle energía al consumidor final. 
En la industria de la energía eléctrica, la red eléctrica es un término usado para 
definir una red de electricidad que realizan estas tres operaciones: 
1. Generación de electricidad: Las plantas generadoras están por lo general
localizadas cerca de una fuente de agua, y alejadas de áreas pobladas. Por lo
general son muy grandes, para aprovecharse de la economía de escala. La
energía eléctrica generada se le incrementa su tensión la cual se va a
conectar con la red de transmisión.
2. Transmisión de electricidad: La red de transmisión transportará la energía a
grandes distancias, hasta que llegue al consumidor final (Por lo general la
compañía que es dueña de la red local de distribución).
3. Distribución de electricidad: Al llegar a la subestación, la energía llegará a
una tensión más baja. Al salir de la subestación, entra a la instalación de
distribución. Finalmente al llegar al punto de servicio, la tensión se vuelve a
bajar del voltaje de distribución al voltaje de servicio requerido.
2.4. ALUMBRADO 
El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las vías 
públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se 
encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o 
público, diferente del municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad 
adecuada para el normal desarrollo de las actividades. 
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Por lo general el alumbrado público en las ciudades o centros urbanos es un 
servicio municipal que se encarga de su instalación, aunque en carreteras o 
infraestructura vial importante corresponde al gobierno central o regional su 
implementación. 
Para la iluminación de una carretera, un núcleo de población, una fuente, 
monumento o fachada se emplean un conjunto de elementos tales como báculos, 
faroles, candelabros de fundición y proyectores, en función de su colocación, 
intensidad luminosa deseada, entorno y otros factores. Típicamente se emplean 
lámparas de tecnología SAP (Lámpara de vapor de sodio de Alta Presión - de tono 
anaranjado), Aditivos Haluro Metálicos (de tonalidad azul, aunque por errores de 
composición puede variar) y MCC (Vapor de Mercurio de Color Corregido - de tono 
verdoso), si bien existen otras como Tungsteno-Halógena (antiguamente llamada 
Cuarzo-Iodo), fluorescencia y led. Por su baja eficacia las lámparas de vapor de 
Mercurio, Luz Mixta (un quemador de mercurio con un filamento incandescente) e 
incandescente (normal y de Tungsteno-Halógena) no son muy utilizadas en el 
alumbrado público, con excepción de aplicaciones especiales. 
Actualmente en muchos municipios están cambiando la iluminación pública a led. 
Se busca un ahorro en las cuentas públicas después del cambio gracias a la 
posibilidad de poder conseguir la misma iluminación pero con menos potencia. La 
primera calle de Europa en utilizar esta tecnología fue el paseo marítimo de 
Barbate (Cádiz) en el año 2007, el cambio a LED fue realizado por un fabricante 
nacional ubicado en la zona. El primer pueblo completo en cambiar a este tipo de 
tecnología fue Valdelarco en 2009, y a partir de entonces, otros muchos se han 
pasado a esta tecnología. 
Cada punto de luz puede contar con una o más luminarias. Los puntos de luz se 
conectan a las salidas de un centro de mando que es alimentado a su vez por una 
acometida de la compañía eléctrica. Los encendidos se efectúan localmente 
mediante célula fotoeléctrica, programación por reloj astronómico o remotamente 
por sistemas de telecontrol basados en líneas RTB, radiofrecuencia o GSM. 
2.5. RED DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONÍA “TELEFÓNICA” 
Una red de telecomunicaciones es una red de enlaces y nodos ordenados para la 
comunicación a distancia, donde los mensajes pueden pasarse de una parte a otra 
de la red sobre múltiples enlaces y a través de varios nodos. 
En otras palabras, es infraestructura física por la cual se transporta información 
desde una fuente hacia el destino y probablemente viceversa. Esta red permite 
ofrecer distintos servicios de telecomunicaciones a los usuarios. 
Las primeras redes fueron construidas sin ordenadores (porque no existían), pero a 
finales del siglo XX sus centros de conmutación fueron informatizados o las redes 
fueron reemplazadas por redes de computadoras. 
Un usuario requiere de lo que se llama equipo terminal para poder acceder a una 
red. Por ejemplo, para acceder a la red telefónica el equipo terminal es un 
teléfono. Lo mismo para acceder a internet se requiere algún dispositivo 
compatible: una computadora, un móvil, un televisor inteligente, etc. 
Las redes de telecomunicaciones se establecieron para que múltiples terminales se 
comunicaran entre sí. Establecer un enlace directo (dedicado) entre dos usuarios 
tiene un costo mucho más elevado, por lo que lo ideal es que las "carreteras" de 
comunicación sean compartidas entre múltiples usuarios. 
Ejemplos de redes de telecomunicaciones 
 Una Red de computadoras
 Internet
Beneficios de las telecomunicaciones: 
Las telecomunicaciones pueden incrementar y expandir los recursos de todo tipo a 
la gente. Por ejemplo, un negocio necesita una red de telecomunicaciones mayor si 
quiere expandir su compañía. Con internet, una computadora y redes telefónicas, 
las empresas pueden asignar sus recursos de manera eficiente: 
- Redes de computadora: Una red de computadora consiste de computadoras y
dispositivos conectados entre sí. La información puede ser transferida de un
dispositivo al siguiente. Una red de computadoras puede ser local (red de área
local) o puede ser una red de área extensa. La conexión a internet conecta las
computadoras a nivel mundial.
- Red internet: el acceso a internet permite a los usuarios acceder a múltiples
recursos e información.
- Red telefónica: la red telefónica conecta las personas entre sí y puede variar en
múltiples formas. Muchos negocios emplean la red de teléfonos para enrutar
llamadas y/o servicios de sus clientes. Algunos negocios utilizan la red de telefonía
a gran escala a través de una central privada; es un sistema en el que una
empresa específica se centra en el enrutamiento y servicio de llamadas para otro
negocio. El servicio de telefonía fija realiza el transporte de voz en tiempo real
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entre dos terminales, estando ambos terminales, o al menos el terminal de origen 
(que realiza la llamada), conectados a una red conmutada de telecomunicaciones 
en una ubicación fija.  
La red telefónica principal implantada en el Puerto Interior por parte de la APFSC 
es de la compañía “TELEFÓNICA” tal y como se indica en el plano correspondiente 
dentro del “Apéndice: Planos de Servicios Afectados” del presente anejo. 
Recientemente, se ha instalado la red de telefonía de la compañía “R”, de menor 
extensión y que no entra, de momento, en el área del Puerto proyectada. 
2.6. ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
Alta tensión. Se emplea para transportar altas tensiones a grandes distancias, 
desde las centrales generadoras hasta las subestaciones de transformadores. Su 
transportación se efectúa utilizando gruesos cables que cuelgan de grandes 
aisladores sujetos a altas torres metálicas. Las altas tensiones son aquellas que 
superan los 25 kV (kilovolt). 
Media tensión. Son tensiones mayores de 1 kV y menores de 25 kV. Se emplea 
para transportar tensiones medias desde las subestaciones hasta las subestaciones 
o bancos de transformadores de baja tensión, a partir de los cuales se suministra
la corriente eléctrica a las ciudades. Los cables de media tensión pueden ir
colgados en torres metálicas, soportados en postes de madera o cemento, o
encontrarse enterrados, como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades.
Baja tensión. Tensiones inferiores a 1 kV que se reducen todavía más para que se 
puedan emplear en la industria, el alumbrado público y el hogar. Las tensiones 
más utilizadas en la industria son 220 y 440 volts de corriente alterna y en los 
hogares entre 110 y 120 volts para la mayoría de los países de América y 220-230 
volts para Europa. 
Hay que destacar que las tensiones que se utilizan en la industria y la que llega a 
nuestras casas son alterna (C.A.), cuya frecuencia en América es de 60 ciclos o 
hertz (Hz), y en Europa de 50 ciclos o hertz. 
No nos olvidemos de que la red de distribución de la energía eléctrica es un 
escalón del sistema de suministro eléctrico, que es responsabilidad de las 
compañías distribuidoras de electricidad. La distribución de la energía eléctrica 
desde las subestaciones reductoras se realiza habitualmente en dos etapas.  
La primera está constituida por la red de reparto, que partiendo de las 
subestaciones reductoras, reparte la energía, con redes muy malladas, 
normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta 
llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas de 
45, 66 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos están las estaciones 
transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de 
reparto al de distribución en media tensión.  
La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con 
tensiones de funcionamiento de 6.6, 15 y 20 kV, llamadas de media tensión. Esta 
red cubre los grandes centros de consumo (población, gran industria, etc.), 
uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de 
transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que 
las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión.  
La tensión de las redes de distribución que alimentan los centros de consumo 
necesita ser reducida a la tensión de utilización en BT que es de 400/230 V, esto se 
realiza en los Centros de Transformación mediante un transformador de 
distribución.  Los Centros de Transformación aparecen en forma de pequeños 
transformadores en lo alto de una torre eléctrica, en edificaciones separadas para 
la distribución a varias viviendas individuales o pequeños edificios, o bien 
integrados en el propio edificio. Constan de un transformador trifásico con el 
secundario conectado en estrella de modo que el embornado de salida es de 4 hilos 
(3 fases y neutro), más los correspondientes sistemas de mando y protección. 
Las líneas que forman la red de distribución habitualmente forman anillos con más 
seguridad de suministro. 
2.7. COMBUSTIBLE 
En nuestro país, generalmente a partir de las refinerías, una red de oleoductos se 
encarga de la distribución en grueso de la producción de combustibles, llevándolos 
a depósitos en las proximidades de puntos de consumo.  La red de transporte por 
tubería alcanza en España una longitud de unos 4.000 kilómetros.  
El ramal principal circula desde Cádiz a Barcelona, pasando por Madrid y Zaragoza. 
Es una herencia del oleoducto construído en los años 50 desde la base naval de 
Rota para abastecer las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Morón, 
Torrejón y Zaragoza. 
A partir de los depósitos, camiones cisterna distribuyen el combustible a las más 
de 8.600 gasolineras que existen en nuestro país. La red de distribución de gases 
licuados de petróleo es mucho más fina, pues tiene que abastecer puerta a puerta 
a unos dos millones de hogares. Para ello, se vale de una gran flota de vehículos 
de reparto. 
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Debido a que ninguna red de reparto de combustible llega a nuestra situación 
actualmente, el suministro se reduce a puntos fijos como el que se muestra en la 
foto, correspondiente a la zona de Edificios Históricos del Puerto Interior de Ferrol. 
3. MEDIDAS ADOPTADAS
3.1.  LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas 
eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 
A) No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
B) Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de
ellos el peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos
accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
C) Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del
conductor.
D) Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible,
indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad.
E) A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización
anteriormente mencionada.
F) Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño.
G) Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que
puedan ocasionar accidentes.
H) Normas básicas de realización de los trabajos.
I) No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos
en terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables
subterráneos.
J) Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad si la línea está
recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta
(generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta
0,50 m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la
Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas
inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala
manual.
K) Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección se
podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de ésta
cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras,
etc., y, a partir de aquí, pala manual. Con carácter general, en todos los
casos, en los que la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se
evitará igualmente que pueda ser dañada, accidentalmente por maquinaria,
herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el
acercamiento.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las 
zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, 
el cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
 Descargo de la línea.
 Bloqueo contra cualquier alimentación.
 Comprobación de la ausencia de tensión.
 Puesta a tierra y en cortocircuito.
 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión,
mediante su recubrimiento o delimitación.
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. 
En la actualidad existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces 
de indicarnos el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos 
es función de su sensibilidad y de la tensión del conductor. 
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3.2. CONDUCCIONES DE AGUA 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de 
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, 
accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en consecuencia, se suprima el 
servicio. 
 IDENTIFICACIÓN 
En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer 
exactamente el trazado y profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar 
visible, teléfono y dirección de estos Organismos.). 
SEÑALIZACIÓN 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. Recomendaciones en ejecución. 
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 
0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala 
manual. 
Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que 
no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 
convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 
cuando el caso lo requiera. 
Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
ACTUACIÓN EN CASO DE ROTURA O FUGA EN LA CANALIZACIÓN. 
Comunicar inmediatamente con la Compañía instaladora y paralizar los trabajos 
hasta que la conducción haya sido reparada. 
4. CONCLUSIONES
Las conclusiones alcanzadas y que definirán el modo a actuar con cada red de 
servicios son las expuestas a continuación: 
 Vemos necesaria la remodelación del Sistema de Abastecimiento debido al
cambio de uso que sufrirá el suelo del Puerto Interior y debido a la
antigüedad de la red.
 La Red de saneamiento también será modificada debido a la antigüedad de
la misma y a los problemas derivados de ello, perdiendo funcionalidad. Es el
servicio más obsoleto dentro del Puerto Interior.
 La Red eléctrica no será modificada al considerar que presenta suficientes
puntos de toma de corriente para llevar a cabo la remodelación de otros
servicios como puede ser el de Alumbrado.
 La Red de alumbrado será rediseñada para adecuarse a las necesidades
que se suponen de un suelo destinado al uso público y de una zona de
potenciación turística para la ciudad.
 La Red de telecomunicaciones y la Red de Telefonía “Telefónica” no
será sustituida al ser relativamente reciente y cubrir una zona
suficientemente amplia del Puerto y sus alrededores gestionada por la
APFSC.
 La Red de Alta, Media y Baja Tensión del Puerto es quizás la red más
eficiente de la zona. Debido a esto y a que el grueso de su distribución se
encuentra dentro del área objeto del Proyecto (Zona Sur del Muelle
Fernández Ladreda) no será editada.
 En cuanto a la Red de Combustible del Puerto de Ferrol, la APFSC dispone
de puntos fijos de captación sin tener definido ningún conducto por el cual se
transporte combustible.
Por tanto la redes susceptibles de modificación en nuestro Proyecto serán las redes 
de Abastecimiento, Saneamiento y Alumbrado, dependiendo está última del 
diseño de las redes de Electricidad y de Tensión. El único servicio no redefinido 
será la red de Teleco y Telefonía de la compañía “Telefónica” ya que no existe 
como tal una red de Combustible, al tratarse de puntos de suministro fijos. 
Es por ello que las MEDIDAS ADOPTADAS “comunes” a cualquier actuación 
establecidas en el punto 3 del presente anejo abordan simplemente los casos de 
“Líneas Eléctricas Subterráneas” y “Conducciones de Agua”. En cualquier caso, 
estás serán debidamente recogidas por su correspondiente normativa en los anejos 
particulares a cada servicio. 
ANEJO Nº7: SERVICIOS AFECTADOS 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Página 8 de 11 
APÉNDICE Nº1: REDES DE SERVICIOS EXISTENTES 
Ø 
1
.
0
0
0
EXISTEN
TE
C
O
LEC
TO
R
Ø
 
8
0
0
EXISTEN
TE
C
O
LEC
TO
R
STOP
p
a
rk
in
g
Lo
ng
. A
tra
qu
e=
22
9,2
0m
Ca
lad
o=
9,0
0m
M
u
e
l
l
e
 
d
e
 
b
l
o
q
u
e
s
 
r
e
v
e
s
t
i
d
o
s
 
d
e
 
s
i
l
l
e
r
í
a
Lo
ng
itu
d 
at
ra
qu
e=
 2
71
,0
0 
m
C
al
ad
o=
14
,0
0 
m
M
ue
lle
 d
e 
ca
jo
ne
s
Lo
ng
itu
d 
at
ra
qu
e=
21
6,
5m
C
al
ad
o=
10
,0
0m
M
ue
lle
 d
e 
ca
jo
ne
s
M
U
EL
LE
 D
E 
C
ER
R
A
M
IE
N
TO
 N
O
R
TE
D
EL
 F
ER
N
A
N
D
EZ
 L
A
D
R
ED
A
N
U
EV
O
 M
U
EL
LE
MU
EL
LE
 ES
PIG
ON
 EX
TE
RIO
R
DAR
SEN
A D
E  C
URU
XEI
RAS
Lo
ng
. A
tra
qu
e=
47
,4
0m
Ca
la
do
=6
,5
0m
ST
OP
STOP
ST
OP
STOP
Long
. Atra
que 1
09,90
m
Cala
do=6
,50m
  A=9
,70
Longitud atraque=273,10m
Calado=8,00m
Muelle de bloques revestidos de sillería
Longitud atraque=454,5m
Calado=12,50m
Muelle de cajones
Tacón RO-RO N2
Longitud en portalón de
embarque/desembarque=20,40m
Longitud en muelle=12,00
Calado=10m
Pilotes en rampa RO-RO
Tacón RO-RO N1
Longitud en portalón de
embarque/desembarque=15,00m
Longitud en muelle=12,00
Calado=9m
Pilotes en rampa RO-RO
MUELLE DE FERNANDEZ LADREDA
Long. Atraque=85m
Calado=6,00m
Bloques revestidos sillería
2 13456789101112131415161718
19202122232425262728293031
16
15
14
E5
E1E2E3E4
E7 E6
E2
E3
E1
E4
E3
E2
E1
E1
E2
E3
E4
13
12
11
10
9
8
8A
7A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
9
8
7
6
5
4
3
2
CASETA
ST
O
P
Rs
vd
o
A.
P.
Rs
vd
o
A.
P.
Rs
vd
o
A.
P.
G
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
Título del Proyecto:
Nombre del Plano: Autor del Proyecto: Fecha: Firma:
Nº de Plano: Escala: Hoja:
 CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL
JUNIO 2017
7.1
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
1:4000
ARQUETA FECALES
SUMIDERO RECTANGULAR
POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO
LEYENDA
9 de 11
RED DE SANEAMIENTO UNITARIA EXISTENTE
STOP
p
a
rk
in
g
Lo
ng
. A
tra
qu
e=
22
9,2
0m
Ca
lad
o=
9,0
0m
M
u
e
l
l
e
 
d
e
 
b
l
o
q
u
e
s
 
r
e
v
e
s
t
i
d
o
s
 
d
e
 
s
i
l
l
e
r
í
a
Lo
ng
itu
d 
at
ra
qu
e=
 2
71
,0
0 
m
C
al
ad
o=
14
,0
0 
m
M
ue
lle
 d
e 
ca
jo
ne
s
Lo
ng
itu
d 
at
ra
qu
e=
21
6,
5m
C
al
ad
o=
10
,0
0m
M
ue
lle
 d
e 
ca
jo
ne
s
M
U
EL
LE
 D
E 
C
ER
R
A
M
IE
N
TO
 N
O
R
TE
D
EL
 F
ER
N
A
N
D
EZ
 L
A
D
R
ED
A
N
U
EV
O
 M
U
EL
LE
MU
EL
LE
 ES
PIG
ON
 EX
TE
RIO
R
DAR
SEN
A D
E  C
URU
XEI
RAS
Lo
ng
. A
tra
qu
e=
47
,4
0m
Ca
la
do
=6
,5
0m
ST
OP
STOP
ST
OP
STOP
Long
. Atra
que 1
09,90
m
Cala
do=6
,50m
  A=9
,70
Longitud atraque=273,10m
Calado=8,00m
Muelle de bloques revestidos de sillería
Longitud atraque=454,5m
Calado=12,50m
Muelle de cajones
Tacón RO-RO N2
Longitud en portalón de
embarque/desembarque=20,40m
Longitud en muelle=12,00
Calado=10m
Pilotes en rampa RO-RO
Tacón RO-RO N1
Longitud en portalón de
embarque/desembarque=15,00m
Longitud en muelle=12,00
Calado=9m
Pilotes en rampa RO-RO
MUELLE DE FERNANDEZ LADREDA
Long. Atraque=85m
Calado=6,00m
Bloques revestidos sillería
2 13456789101112131415161718
19202122232425262728293031
16
15
14
E5
E1E2E3E4
E7 E6
E2
E3
E1
E4
E3
E2
E1
E1
E2
E3
E4
13
12
11
10
9
8
8A
7A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
9
8
7
6
5
4
3
2
CASETA
ST
O
P
Rs
vd
o
A.
P.
Rs
vd
o
A.
P.
Rs
vd
o
A.
P.
G
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
Título del Proyecto:
Nombre del Plano: Fecha: Firma:
Nº de Plano: Escala: Hoja:
 CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL
JUNIO 2017
7.2
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Autor del Proyecto:
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
1:4000
VALVULA (LLAVE DE PASO)
ARQUETA DE AROS
BOCA DE INCENDIO (H)
ARQUETA ABASTECIMIENTO
FUENTE
BOCA DE RIEGO
CANALIZACIÓN ABASTECIMIENTO
LEYENDA
10 de 11
STOP
p
a
rk
in
g
Lo
ng
. A
tra
qu
e=
22
9,2
0m
Ca
lad
o=
9,0
0m
M
u
e
l
l
e
 
d
e
 
b
l
o
q
u
e
s
 
r
e
v
e
s
t
i
d
o
s
 
d
e
 
s
i
l
l
e
r
í
a
Lo
ng
itu
d 
at
ra
qu
e=
 2
71
,0
0 
m
C
al
ad
o=
14
,0
0 
m
M
ue
lle
 d
e 
ca
jo
ne
s
Lo
ng
itu
d 
at
ra
qu
e=
21
6,
5m
C
al
ad
o=
10
,0
0m
M
ue
lle
 d
e 
ca
jo
ne
s
M
U
EL
LE
 D
E 
C
ER
R
A
M
IE
N
TO
 N
O
R
TE
D
EL
 F
ER
N
A
N
D
EZ
 L
A
D
R
ED
A
N
U
EV
O
 M
U
EL
LE
MU
EL
LE
 ES
PIG
ON
 EX
TE
RIO
R
DAR
SEN
A D
E  C
URU
XEI
RAS
Lo
ng
. A
tra
qu
e=
47
,4
0m
Ca
la
do
=6
,5
0m
ST
OP
STOP
ST
OP
STOP
Long
. Atra
que 1
09,90
m
Cala
do=6
,50m
  A=9
,70
Longitud atraque=273,10m
Calado=8,00m
Muelle de bloques revestidos de sillería
Longitud atraque=454,5m
Calado=12,50m
Muelle de cajones
Tacón RO-RO N2
Longitud en portalón de
embarque/desembarque=20,40m
Longitud en muelle=12,00
Calado=10m
Pilotes en rampa RO-RO
Tacón RO-RO N1
Longitud en portalón de
embarque/desembarque=15,00m
Longitud en muelle=12,00
Calado=9m
Pilotes en rampa RO-RO
MUELLE DE FERNANDEZ LADREDA
Long. Atraque=85m
Calado=6,00m
Bloques revestidos sillería
2 13456789101112131415161718
19202122232425262728293031
16
15
14
E5
E1E2E3E4
E7 E6
E2
E3
E1
E4
E3
E2
E1
E1
E2
E3
E4
13
12
11
10
9
8
8A
7A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111213
9
8
7
6
5
4
3
2
CASETA
ST
O
P
Rs
vd
o
A.
P.
Rs
vd
o
A.
P.
Rs
vd
o
A.
P.
G
AR
MA
RI
O
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
Título del Proyecto:
Nombre del Plano: Fecha: Firma:
Nº de Plano: Escala: Hoja:
 CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL
JUNIO 2017
7.3
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Autor del Proyecto:
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
1:4000
LEYENDA
FOCOS
REFLECTOR
POSTE
BACULO
FAROLA
ARQUETA ALUMBRADO
LINEA PROYECTORES PASARELA
PROYECTORES PASARELA
ILUMINACIÓN PASARELA
LINEA ALUMBRADO
11 de 11
ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA
RED DE ALUMBRADO EXISTENTE
ANEJO Nº8: BASES DE REPLANTEO 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 1 de 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº8 
                                             BASES DE REPLANTEO 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. REPLANTEO 
2.1. BASES DE REPLANTEO 
2.2. EJES LONGITUDINALES  
 
 
APÉNDICE Nº1: DISTRIBUCIÓN DE LAS BASES 
APÉNDICE Nº2: BASES DE REPLANTEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº8: BASES DE REPLANTEO 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 2 de 9 
1. INTRODUCCIÓN 
El cálculo del Replanteo de la zona proyectada nos permitirá, a partir de ciertos 
puntos denominados bases, que serán invariantes y de los que conoceremos su 
localización exacta, situar cualquier otro punto de la obra susceptible de cualquier 
modificación. 
Desarrollando este anejo, introducimos un plano en el APÉNDICE plasmando la 
distribución de estas bases en el Puerto Interior. 
2. REPLANTEO 
El Replanteo sobre los vértices topográficos elegidos se realiza con taquímetro, 
aparato de funcionamiento GPS que nos permite la localización y orientación 
directa entre bases.                                                                              
Las alturas son respecto a la B.V.M.E.  
El sistema de representación de coordenadas es el UTM. 
A partir de las bases de replanteo podemos representar los ejes de replanteo sobre 
los que definimos las cotas de los puntos tanto de la situación actual como de la 
nueva actuación. Podemos ver estos valores en el Documento Nº2: Planos. 
2.1 BASES DE REPLANTEO 
Los vértices definidos en el proyecto “Pavimentación de la Calle Principal” facilitado 
por la Autoridad Portuaria incluye un total de 8 puntos que permanecen invariantes 
en nuestro proyecto y respecto a los cuales podemos situar cualquier otro punto en 
la zona del Puerto Interior proyectada. 
Las bases quedan marcadas con un triángulo de pintura roja y con la siguiente 
nomenclatura: primero se indica el nombre de la base con una “B” y a continuación 
el número correspondiente a la base. Cabe destacar que algunos números no 
coinciden con el orden seguido para numerar las bases debido a que ya estaban 
definidas de anteriores proyectos de la Autoridad Portuaria. 
Las coordenadas de situación de las diferentes bases en el Puerto Interior son las 
siguientes, las cuales también podremos ver en el apéndice Nº2 de este anejo: 
NÚMERO DE LA 
BASE 
COORDENADA “X” COORDENADA “Y” COORDENADA “Z” 
BASE NÚMERO 5 560881.517 4814979.693 5.938 
BASE NÚMERO 6 560902.593 4814871.603 5.689 
BASE NÚMERO 7 560920.828 4814778.020 5.703 
BASE NÚMERO 8 560934.733 4814673.851 5.869 
BASE NÚMERO 9 560966.307 4814610.440 5.650 
BASE NÚMERO 10 560977.674 4814540.879 5.633 
BASE NÚMERO 11 560983.811 4814448.458 5.511 
BASE NÚMERO 12 560998.230 4814333.597 5.985 
 
2.2 EJES LONGITUDINALES 
Una vez reducido el espacio a la zona de ámbito de proyecto definitiva, a partir de 
las 3 bases de replanteo recogidas en esta área y las taquimetrías facilitadas por la 
Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao, definimos los ejes longitudinales de 
replanteo sobre el terreno donde ejecutaremos nuestra actuación.  
Las cotas inicial y final de cada eje son las siguientes, detalladas en el plano 
correspondiente del Documento Nº2: Planos. 
COORDENADAS DE PUNTOS DE REPLANTEO PRINCIPALES 
EJE DE REPLANTEO COORDENADA 
“X” 
COORDENADA 
“Y” 
COORDENADA 
“Z” 
EJE “X₁” PUNTO Nº1 560965,75 4814500,88 5,540 
PUNTO Nº14 561063,25 4814569,74 5,500 
EJE “X₂” PUNTO Nº15 560977,67 4814502,88 5,690 
PUNTO Nº32 561047,75 4814502,88 5,750 
EJE “X₃” PUNTO Nº33 561000,81 4814505,76 5,740 
PUNTO Nº38 561000,81 4814550,76 5,750 
 
Donde, como podemos ver en la tabla, los puntos de replanteo según eje son: 
EJE LONGITUDINAL “X₁” 
 Punto de inicio de replanteo sobre Eje Longitudinal “X₁”, Punto Nº1 
 Punto final de replanteo sobre Eje Longitudinal “X₁”, Punto Nº14 
EJE LONGITUDINAL “X₂” 
 Punto de inicio de replanteo sobre Eje Longitudinal “X₁”, Punto Nº1 
 Punto final de replanteo sobre Eje Longitudinal “X₁”, Punto Nº14 
EJE LONGITUDINAL “X₃” 
 Punto de inicio de replanteo sobre Eje Longitudinal “X₁”, Punto Nº1 
 Punto final de replanteo sobre Eje Longitudinal “X₁”, Punto Nº14 
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BASES: 
 
X= 
Y= 
Z= 
 
B-5 
 
 
560881.517 
4814979.693 
 5.938 
CROQUIS: 
 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
rosa. 
 
FOTOGRAFÍA: 
                                      
BASES: 
 
X= 
Y= 
Z= 
 
B-6 
 
 
560902.593 
4814871.603 
 5.689 
CROQUIS: 
    
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
rosa. 
 
FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 
X= 
Y= 
Z= 
 
B-7 
 
 
560920.828 
4814778.020 
 5.703 
CROQUIS: 
 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
rosa. 
 
FOTOGRAFÍA: 
                                     
BASES: 
 
X= 
Y= 
Z= 
 
B-8 
 
 
560934.733 
4814673.851 
 5.869 
CROQUIS: 
 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre acera de hormigón, rodeado de triángulo de color naranja. 
 
FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
 
X= 
Y= 
Z= 
 
B-9 
 
 
560966.307 
4814610.440 
 5.650 
CROQUIS: 
 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
naranja. 
 
FOTOGRAFÍA: 
                                 
BASES: 
 
X= 
Y= 
Z= 
 
B-10 
 
 
560977.674 
4814540.879 
 5.633 
CROQUIS: 
                 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
naranja. 
 
FOTOGRAFÍA: 
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BASES: 
X= 
Y= 
Z= 
B-11
560983.811 
4814448.458 
 5.511 
CROQUIS: 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
naranja. 
FOTOGRAFÍA: 
BASES: 
X= 
Y= 
Z= 
B-12
560998.230 
4814333.597 
 5.985 
CROQUIS: 
RESEÑA: 
Clavo de acero sobre bordillo prefabricado existente, rodeado de triángulo de color 
naranja. 
FOTOGRAFÍA: 
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1. INTRODUCCIÓN 
La cartografía es un conjunto de datos tomados sobre el terreno para crear 
información que nos servirá de base en términos de relieve, inclinación y demás 
aspectos topográficos. Esta información nos permitirá estudiar una determinada 
área y ejecutar diferentes actuaciones tales como rellenos, desmontes y un largo 
etc en nuestro proyecto. 
2. CARTOGRAFÍA DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
2.1 PUNTOS DE INFORMACIÓN  
La información cartográfica disponible ha sido obtenida de dos fuentes diferentes. 
La primera base de datos ha sido la base de la Xunta de Galicia, de la cual 
podemos obtener información de cualquier punto de la Comunidad. 
La segunda fuente ha sido la Autoridad Portuaria, que dispone de planos 
cartográficos de su zona de dominio. 
La diferencia entre estas dos fuentes de información es que, principalmente, la 
base de datos de la Xunta es más amplia y compleja mientras que la facilitada por 
la Autoridad Portuaria es por motivos obvios más resumida; pero, a la vez, se trata 
de planos mucho más simplificados y más fácilmente entendibles. Además, los 
planos de la Autoridad Portuaria incluyen detalles que nos facilitarán, en gran 
medida, el desarrollo del proyecto. 
2.2 CARACTERÍSTICAS  
Las características cartográficas de la zona gestionada por la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao serán las indicadas en los planos incluidos en el APÉNDICE 
Nº1.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto determinar las principales características 
geológicas y naturaleza de los materiales que forman el fondo marino de la zona 
de Ferrol objeto de reforma de este proyecto. Estas reformas se refieren a las 
actuaciones descritas en el presente proyecto, todas ellas situadas en el Puerto 
Interior de Ferrol, y que servirán de apoyo para la caracterización geotécnica. 
 Asimismo, el área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de 
las hojas siguientes: Hoja 1: A Coruña (escala 1:200.000) y Hoja 21: A Coruña 
(escala 1:50.000) pertenecientes ambas al Plan Magna del I.G.M.E., y las cuales se 
adjuntan al final del presente anejo bajo el epígrafe de “Mapas I.G.M.E.” 
2. ENTORNO GEOLÓGICO 
Para situar la zona dentro del marco de la geología regional, nos basaremos en el 
esquema de las diferentes zonas paleo-geográficas, establecido por MATTE para el 
noroeste de la Península Ibérica. 
Nos encontramos en la Zona IV, Galicia Media Tras-Os-Montes. A su vez, esta zona 
se encuadra en un dominio Oeste, caracterizado a grandes rasgos por la presencia 
de rocas sedimentarias y rocas básicas, ambas metamorfizadas.  
Así, la zona de estudio se encuentra en la ría de Ferrol, dentro del conjunto de las 
rías altas. El margen continental de Galicia representa un margen de tipo pasivo. 
Este margen es el resultado de movimientos de distensión relacionados con 
procesos de "rifting" así como de movimientos de compresión responsables del 
levantamiento de los Pirineos. No obstante, este margen presenta algunas 
singularidades que complican su interpretación y evolución geológica y que le 
hacen diferente en algunos aspectos respecto a aquellos descritos en los márgenes 
clásicos. 
Una singularidad es que su configuración morfológica resulta de la superposición 
de una distensión relacionada con la separación de las placas Norteamericana y 
Europea, y de una compresión producida por el movimiento de la placa de Iberia. 
Otra de las evidencias a destacar en la particularidad de su evolución consiste 
esencialmente en el hecho de que la subsidencia a largo término que caracteriza a 
un margen de tipo pasivo fue interrumpida en este caso por una importante fase 
de "rifting" que le confirió una pequeña "conversión de comportamiento" hacia un 
margen de tipo activo. Esta "conversión" tuvo una gran consecuencia tanto en 
zonas costeras (ej. rías) como en ambientes marinos profundos, en donde los 
relieves (sistema de "grabens" y "horts") deberían haber sido rellenados y 
obliterados por la sedimentación y sin embargo siguen reflejados en la 
configuración morfológica actual. 
 
 
Figura 1: Zonas paleo-geográficas del noroeste Península Ibérica según MATTE 
(1968) 
 
 El encuadre estructural del área consiste en fallas normales con dirección NNW-
SSE que están cruzadas por fallas NE-SO. El basamento continental está fracturado 
por fallas normales y fallas afectando a bloques estrechos (10-20 km) y elongados 
(60-100 km) basculados con dirección N e inclinadas ligeramente al E. 
2.1. SERIE DE ÓRDENES 
Ferrol pertenece geológicamente a lo que se conoce como Complejo de Órdenes. El 
complejo de órdenes está compuesto por una gran variedad de rocas, sobre todo 
máficas (bajo contenido en sílice y alta cantidad de hierro) y ultramáficas que se 
distribuyen sobre todo por su periferia y zona central. 
 Las unidades del complejo son las siguientes: U de Santiago, U de Villa de Cruces, 
U de la Sierra del Careón-Bazar, U de Sobrado-Melide y U de Betanzos Arzúa. La 
zona de estudio, se encuentra en esta última, como se puede observar en la figura 
de la página siguiente. 
En su conjunto es una estructura alóctona (que no es originaria del lugar donde se 
encuentra) y cabalgante sobre los materiales esquistosos de la Galicia Central y 
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Occidental. El emplazamiento del complejo es atribuible a la segunda fase de 
deformación hercínica regional. Todas las unidades han sufrido una deformación 
debida a la traslación y casi siempre esta se superpone a una deformación más 
antigua. 
El complejo está plegado por la 3ª fase de deformación hercínica, que creó una 
serie de antiformas y sinformas con una longitud de onda de 5 a 10 km para los 
pliegues más grandes. 
 La forma del complejo refleja las estructuras profundas y está controlada por las 
grandes fracturas posteriores a su emplazamiento. 
 La unidad de Betanzos ocupa la mayor parte del complejo, se compone de 
metabasitas, metasedimentos y rocas intrusivas de composición granodiorítica, 
tonalítica, cuarzodiorítica, diorítica y algunas rocas ultramáficas intercaladas con 
las metabasitas.  
 
Figura 2: Complejo de Órdenes 
El metamorfismo regional aumenta desde la zona central, donde es de grado bajo, 
hacia los bordes, donde es de grado medio. Este se superpone al metamorfismo de 
contacto producido por las intrusiones prehercínicas en áreas restringidas. Estas 
intrusiones produjeron un metamorfismo de contacto que, en este caso, se 
superpuso al regional. 
 En este complejo se encuentran representados los esquistos, las anfibolitas y los 
ortogneis. De modo general, en esta unidad, existen indicios que prueban que 
estas rocas han sido sometidas a un proceso metamórfico con un gradiente de 
presión intermedio, que presenta una intensidad variable. 
 Así, como se puede observar en la siguiente figura, existe una serie dominante 
que ocupan la mayor parte de la superficie del Puerto Interior de Ferrol objeto de 
estudio en el presente proyecto: la serie de Órdenes del Precámbrico-Silúrico, la 
cual se procederá a describir a continuación. 
 
 
Figura 3: Mapa geológico de Ferrol (FUENTE: www.biogeociencias.com) 
 
Una vez definido de manera general las características del Complejo de Órdenes, 
se procede a describir los tipos de rocas que la conforman de muro a techo: 
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- Anfibolitas: 
Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas 
características en cada caso son diferentes: 
o Anfibolitas lentejonares interestratificadas o Paranfibolitas. Tienen su origen en 
un metamorfismo sobre sedimento de naturaleza básica, calcomagnesiana o tobas. 
Se presentan en forma de lentejas alargadas y discontinuas de escasa potencia (5- 
10cm). Son muy abundantes, compactas, de grano fino, con mucho cuarzo y tonos 
verdes grisáceos. La textura es granometablástica. Minerales accesorios son 
esfena, zircón y opacos. 
o Anfibolitas filonianas. Deben su origen a rocas ígneas metamorfizadas y tienen 
cantidad de cuarzo que las anteriores. Aparecen en filones unas veces 
concordantes y otras discordantes (cortando la estratificación) con las estructuras, 
pero siempre afectados por ellas. Son compactos, de tonos verde oscuros o 
esquitosadas por la fase 2. Según su microscopía se distinguen en la zona entre 
metadioritas, que se caracterizan por el tamaño de grano fino y de textura ígnea 
residual, y ortoanfibolitas, con poco contenido de cuarzo. 
- Cuarcitas negras grafitosas y piritosas. 
Presentes al este de la Hoja, forman una banda de potencia entre 0,5 y 10m. Se 
caracterizan por su equistocidad y por la carencia de estratificación. El mineral 
esencial que las forma es el cuarzo; el accesorio, la moscovita. 
El mineral de cuarzo, que en algunos casos se puede distinguir macroscópicamente 
en una matriz negra grafitosa, es dominante y heterogranular de grano mediofino. 
Por otro lado, los niveles grafitosos están alineados en hiladas deformados por la 
esquistosidad. Parecen observarse pequeñas charnelas de pliegues, esto indica que 
la potencia real de la cuarcita sería todavía menor. 
- Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas existe un tramo de serie 
(aproximadamente 1500m) formado indistintamente por metapsamitas y 
metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de 
gran varía de medio a fino. 
Se presentan en bancos de 1cm a 1 m de potencia, en el techo de los cuales se 
observan huellas de carga (load cast) deformadas tectónicamente. Estos bancos se 
repiten rítmicamente. 
 Es muy frecuente la estratificación gradada (gradded-bedding), observable macro 
y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales se encuentra unos 300m de facies más políticas 
(metapelitas), aunque con algún banco de metarenisca delgado. Aun siendo muy 
políticas estas facies hay cierta heterometría que permite ver una 
granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de órdenes (>1000m) 
con metapsamitas y metapelitas de tonos grises y biotitas orientadas, de 
características similares al tramo primero aunque de granulometría en general más 
fina. 
Hay que destacar la presencia de microconglomerado de cantos cruzados en una 
matriz también de grano fino. 
La composición mineralógica es la siguiente: 
- Metapsamitas: Cuarzo, plagioclasa y biotita. 
- Metapelitas: Micaesquistos y filitas. 
- Conglomerados: Los cantos son de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de roca en 
una matriz de grano fino cuarzosa y esquistosa. 
2.2. SERIE PRECÁMBRICO-SILÚRICO 
En líneas generales, los materiales que conforman el sustrato rocoso que define 
una serie detrítica del Precámbrico-Silúrico tiene un tamaño de grano fino 
caracterizada por varios tipos de estructuras de carga, con presencia de biotitas 
orientadas. 
Así, haciendo alusión al “Caderno do laboratorio xeolóxico de Laxe “(número 1) se 
describen las siguientes rocas como pertenecientes a la zona tratada en este 
apartado: 
− Rocas esquistosas frescas o muy escasamente alteradas, únicamente en las 
zonas de fuerte erosión, próximas a la costa. 
− Rocas esquistosas con alteración intensa en buenas condiciones de drenaje: 
constituyen el material de partida de la mayor parte de los suelos desarrollados en 
las penillanuras. La profundidad de alteración es variable llegando en ocasiones a 
un espesor superior a los 20 metros. 
− Rocas esquistosas con alteración intensa en condiciones de drenaje alterante: 
dada la textura fina de los productos de alteración de estos esquistos, el drenaje 
no siempre se produce con facilidad, por lo que es frecuente encontrar en zonas de 
escasa pendiente y/o próximas a los cursos de agua, antiguos o actuales, los 
característicos moteados con fuertes contrastes de tonos rojas, amarillos y 
blancos. 
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− Rocas metabásicas alteradas en medio bien drenado: las rocas metabásicas 
ocupan poca extensión. Se trata de rocas tipo anfibolítico que se alteran liberando 
grandes cantidades de hierro y comunican un intenso color rojo tanto a las 
saprofitas como a los suelos desarrollados sobre ellas. 
− Depósitos Cuaternarios: No alcanza mucho de desarrollo en la presente y queda 
limitado a la presencia de algún manto detrítico y también a la de ciertos depósitos 
arenosos-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
Los mantos detríticos en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas 
retocadas y en otros por colusiones in situ de cantos (varios centímetros), con 
algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste que fueron clasificados como 
formas de regresión (NONN, H, 1967). 
Es de notar la presencia de alguna terraza (60m) atribuida por el autor 
anteriormente citado al periodo interglacial (Gunz-Mindel). La morfología costera 
se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos (20-30m), con playas 
de arenas claras y finas, a veces de dimensiones regulares, como es el caso de 
Ares, Miño y Riazor. En algunos casos se observan dunas costeras de pequeñas 
dimensiones ya fijadas por la vegetación. 
Así, por la naturaleza de los hechos que les da origen diferenciamos: 
 Conos torrenciales o abanicos aluviales. 
 Depósitos de ladera 
 Depósitos aluviales 
 Depósitos eólicos 
Estos materiales (eminentemente esquistos como se ha mencionado) presentan 
metamorfismo regional de bajo a medio grado y han sufrido por lo menos dos 
fases de deformación hercínica, con formación de pliegues de dirección N-S en 
ambos casos. Probablemente también fueron afectados por 
la compresión tardihercínica, manifestada por fallas de desgarre dextrógiras de 
dirección E-O a ESE-ONO. 
La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos 
son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. Además, presentan ritmicidad 
con “gradded-bedding” muy desarrollado. 
Se podría decir también que los sedimentos se depositaron en la zona batial (ya 
que en el porcentaje de granulometría media/ granulometría fina predominan los 
finos). Se concluye por tanto que, al menos en algunos momentos de la 
sedimentación, el carácter del medio ambiente de la cuenca 
es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros 
(opacos) alóctonos. 
Finalmente, cabría señalar que no se identifican estructuras significativas en la 
zona de estudio. Únicamente, señalar la proximidad del contacto (con lineación NE-
SO) de los materiales de la Serie de Órdenes descrita con un plutón grano-diorítico 
(Granodiorita Tardía) hacia el NO de la zona en estudio. 
3. TECTÓNICA 
La tectónica que afecta al área de estudio es de edad hercínica y de naturaleza 
polifástica. Se cree que las edades de las zonas externas de la Hoja son posteriores 
a las de las zonas internas. 
Primera fase de deformación hercínica 
Es de gran importancia en la región y afectó sobre todo a la serie de Órdenes. 
Produjo un gran pliegue tumbado de 5 km de ancho y dirección N-S, con un ligero 
buzamiento axial hacia el N. Destaca la prácticamente inexistencia de pliegues a 
escala métrica. 
En esta fase comienza una etapa metamórfica de bajo grado, y se produce la 
intrusión de granodiorita. Microscópicamente se trata de una esquistosidad. 
Segunda fase de deformación hercínica 
Afectó a toda la Hoja de forma considerable. La determinación de la geometría de 
esta fase es compleja debido a una profundidad de observación pequeña, por tanto 
para ello se contará con las relaciones estratificación-esquistosidad y la 
convergencia de los micropliegues de esta segunda fase. 
En esta fase se han generado pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S, que 
han replegado las estructuras de la fase anterior, en mayor medida a temperaturas 
más altas. La escala de los mismos es muy variable de 10 
cm a 1 km. 
Tercera fase de deformación hercínica 
Está poco desarrollada en toda la Hoja. La escala de los pliegues es de decímetros 
de tipo kink bands con planos axiales subhorizontales, o con buzamientos de 20º. 
En algunos casos dan esquistosidades subhorizontales. 
Deformaciones póstumas hercínicas 
Se trata de fallas con orientaciones que van de E-O a ESE-ONO, con deformaciones 
pequeñas entre 0.1 y 1 km, debidas a compresiones en la dirección NOSE de edad 
tardihercínica. 
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4. SISMICIDAD 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), la 
construcción prevista se clasifica como de importancia normal, en una zona con 
aceleración sísmica básica ab < 0,04 g, como se puede observar en la siguiente 
figura: 
La aceleración sísmica de cálculo (ac), vendrá definida por la expresión: 
ac = S⋅ρ⋅ab 
donde: 
ab = Aceleración sísmica básica 
ρ = Coeficiente adimensional de riesgo 
S = Coeficiente de amplificación del terreno 
 
Los valores de ab, se recogen en un mapa de peligrosidad sísmica presente en la 
normativa anteriormente citada (NCSE-02). 
Así, según lo expuesto en el artículo 1.2.3., la aplicación de esta Norma es 
obligatoria, excepto en los casos siguientes: 
- Edificaciones de importancia moderada. 
- Edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica 
básica (ab), sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las edificaciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 
0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en edificios de más de siete 
plantas si la aceleración sísmica de cálculo (ac), es igual o mayor de 0,08 g. 
Dado que nos encontramos en el caso II, edificaciones de importancia normal en 
una zona con aceleración sísmica básica ab < 0,04 g, la norma no es de obligada 
aplicación, pudiéndose realizar el cálculo estructural sin tener en cuenta los 
esfuerzos debidos a la sismicidad. 
5. RECURSOS MINERALES 
Desde el punto de vista de aprovechamiento mineralógico, la zona es pobre en 
recursos, pero son de interés las explotaciones de canteras principalmente de 
granodioritas, en las que debido a su alteración por los movimientos tectónicos, se 
favorece la extracción, reduciendo los costes de explotación.  
Los usos a los que van destinados son principalmente construcción y firmes de 
carreteras. 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran en la zona son los de la serie de Órdenes, 
de facies flysch, erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área 
madre, problablemente durante los movimientos epirogénicos de la edad 
Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que implicarían 
un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al 
metamorfizarse darán anfibolitas. 
Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al oeste del área 
analizada: Ortoneis de Punta Langosteira, que parece concordante con la 
estratificación. 
Se observa un probable accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecía más 
tarde el emplazamiento de los granios (son muy longitudinales) y que puede estra 
relacionado con la primera fase de plegamiento hercínico. 
- Primera fase de plegamiento hercínico 
Afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la serie de 
Órdenes por un pliegue tumbado con vergencia al Este y plano axial subhorizontal, 
acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 
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Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizonal), con 
desarrollo de clorita que continua en la interfase con desarrollo de grandes biotitas 
y granates. La intensidad de metamorfismo puede decrecer entonces y la segunda 
fase da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. Intrusión de granoditoria 
precoz. 
- Segunda fase de plegamiento hercínico 
Muy desarrollada en toda la zona, de pliegues subisoclinales subverticales con 
ligera vergencia al Este, que repliegan las estructuras de la fase anterior. Esta fase 
desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos tectónicos de la 
serie. 
Después de esta fase tiene lugar una intrusión de las granoditorias tardías de 
Ferrol y A Coruña, que en algunos casos presenta cierta deformación en los 
bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. 
Se las considera postrase 2 y no postrase 3, puesto que no se las ve afectadas por 
esta última fase. 
- Tercera fase de plegamiento hercínico 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con pliegues 
decimétricos de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan 
equistosidades horizontales. 
Finalmente deformaciones póstumas hercínicas desarrollan décrochements 
dextrógiros. 
7. PETROLOGÍA 
Los materiales sedimentaros de esta Hoja pertenecen principalmente a la serie de 
Órdenes de facies flysch, erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del 
lugar donde se formaron, debido principalmente a movimientos epirogénicos, que 
elevarían zonas del geosinclinal, propiciando el aporte de detritos y una 
sedimentación rápida.  
Posteriormente se produjo la inclusión de algunos diques ígneos, que al 
metamorfizarse darían anfibolitas. 
7.1. METAMORFISMO 
Las paragénesis minerales existentes son: 
- Cuarzo-moscovita-clorita. 
- Cuarzo-moscovita-clorita-biotita. 
- Cuarzo-moscovita-biotita. 
- Cuarzo-moscovita-biotita-granate. 
- Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita. 
- Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita. 
El metamorfismo regional corresponde a las facies de esquistos verdes. Constituye 
a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los 
extremos de la Hoja, hacia el Este, lo que se puede corroborar en la Hoja de 
Pontedeume. 
La clorita se desarrolla concordante con la esquistocidad y relacionada con la 
moscovita. 
La biotita se desarrolla en dos etapas. En una primera etapa constituye blastos de 
tamaño medio, con alineaciones transversas a la esquistocidad dominante (fase 2) 
y rotas por ella, presentando una orientación grosera. En la segunda etapa las 
biotitas son de menor desarrollo incipientes y concordantes con la segunda 
esquistocidad. 
El granate es xeromorfo y de tamaño reducido, con numerosas inclusiones de 
cuarzo. 
La andalucita es muy escasa, se desarrolla en blastos y suele aparecer alterada en 
sericita, localizada cerca de granoditorias. 
Por último el metamorfismo es de bajo grado de tipo polifásico, posiblemente de 
presión intermedia y temperaturas moderadas. 
7.2. ROCAS PLUTÓNICAS 
- Rocas graníticas 
Están al Oeste del área analizada. Su borde Este es de la serie de Órdenes. El 
borde Oeste es tectónico, con unos materiales esquistosos que se supone son 
también la serie de Órdenes. Forman una gran franja de dirección NNE-SSO que en 
A Coruña tiene unos 8 Km. de anchura y en Ferrol unos 6 Km., que pierde anchura 
al Norte y al Sur respectivamente. Regionalmente esta franja es concordante a la 
dirección de las estructuras. Morfológicamente y dentro del área analizada ocupan 
las zonas de mayor relieve. A su vez los valles son mas o menos profundos y 
rectilíneos influenciados sin duda tectónicamente por fallas de desgarro horizontal. 
Cabe ser clasificados en tres tipos según criterios de edad (emplazamiento) y 
deformación: 
o Pre a singase 1: Ortoneises. 
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Afloran en Punta Langosteira (A Coruña) en bandas alargadas de dirección NNE-
SSO, en contacto neto con los esquistos de la serie de Órdenes. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es 
paralelo a la primera esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito 
aparece como un sill. Microscópicamente, son rocas de grano grueso con los 
feldespatos y cuarzos estirados y con las biotitas orientadas. 
Se les aprecia claramente tres deformaciones. La primera está marcada por el 
estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato; la segunda, por una 
esquistosidad que corta la alineación anterior al estiramiento; y la tercera, 
manifiesta también por una esquistosidad pero con menor ángulo de buzonamiento 
que la anterior. 
En resumen, se trata de rocas ganíticas incluidas en forma de sills (intrusiones 
prehercínicas) que sufrieon una deformación mecánica muy intensa (deformación 
hercínica). 
o Interfase 1 a tardiafase: Granoditoria precoz y leucogranitos 
-Granoditoria precoz. 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es, al Oeste, 
tectónico con esquistos y, al Este, con la serie de Órdenes. 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando 
está alterada. Se observan grandes megacristales de feldespato (hasta 6 cm. De 
longitud) casi siempre maclados. Está deformada tectónicamente por la fase 2. La 
esquistosidad moldea claramente los megacristales de feldespatos. 
-Leucogranitos 
Regionalmente aparecen en el borde Oeste de la granoditoria precoz y dispuestos 
de forma longitudinal. 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados 
(normalmente hacia el Oeste) y en otras no. Cuando lo están, se aplastan 
ligeramente los feldespatos y se les ve una cierta orientación. Cabe destacar la 
ausencia de biotita y que el tamaño de grano es muy fino. 
o Postrase 2: Granoditorias tardías 
La granoditoria es de grano medio-grueso, con megacristales de feldespato y 
enclaves de rocas básicas (pórfido tonalíticos). Son concordantes con la 
estratigrafía y están influidas por las deformaciones tardihercínicas. 
Microscópicamente se puede apreciar deformación mecánica. Están formadas por 
feldespato potásico, plagioclasas con cristales subautomorfos, cuarzo, en 
agregados intersticiales de feldespatos y apatito, zircón y ópalos son minerales 
accesorios. 
En el Norte (Ferrol y Mugardos), tiene abundantes enclaves de rocas más básicas 
(pórfidos tonalíticos), aplastados probablemente por el flujo y con una dirección 
que coincide más o menos con la regional. También se observa alguna diferencia 
con el tamaño de grano más fino. Al Sur (A Coruña), van acompañadas de un 
cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves.  
En el Norte (Ferrol y Mugardos), tiene abundantes enclaves de rocas más básicas 
(pórfidos tonalíticos), aplastados probablemente por el flujo y con una dirección 
que coincide más o menos con la regional. También se observa alguna diferencia 
con el tamaño de grano más fino. Al Sur (A Coruña), van acompañadas de un 
cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves. 
- Rocas filonianas postectónicas 
Se agrupa aquí una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las 
estructuras cuya características esencial es la falta de deformación. 
- Diques ácidos, cuarzo(q) y pórfidos graníticos (FQ) 
o Cuarzo, de presencia escasa. 
o Pórfido granítico, de dirección ENE-WSW o N-S. Interestratificados, de aspecto 
granudo y tonos amarillento-verdosos. 
La textura es porfídica, con fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato potásico 
y plagioclasas con maclas imperfectas, sin zonar, suelen estar rodeadas por una 
corona de feldespato potásico en una matriz de feldespato potásico plagioclasa. La 
moscovita aparece en placas grandes. 
- Diques básicos. Diabasas o doleritasSon rocas de grano fino, con cristales de 
feldespato de 2 ó 3 mm, que brillan en diversos planos. La plagioclasa está 
generalmente como prismas alargados y zonados, algunos curvados en cuyos 
huecos hay piroxenos y granos de olivino. También hay plagioclasas en 
fenocristales xenomorfos en agregados con piroxeno y opacos. 
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Fig 4. Mapa petrofísico de la provincia de A Coruña. 
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HOJA 1: LA CORUÑA (Síntesis MAGNA) (FUENTE: I.G.M.E.) 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es el de definir las características del relleno portuario 
situado en la parte sur del Muelle Fernández Ladreda, así como la caracterización 
del fondo de la ría, ambos con el objetivo de estudiar la capacidad resistente del 
suelo ante las diferentes obras, clasificándolo y resumiendo sus características en 
función de las diferentes tipologías de suelo que nos encontremos.  
De este modo se cumple con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D.Legislativo 2/2000, a fecha de 16 de junio), que en su artículo 124 
“Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración”, 
apartado 3, indica: “Salvo cuando resulte incompatible 
con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los 
terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar”. 
Todos los resultados, pruebas realizadas y perfiles que se muestran en este anejo 
han sido proporcionados por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. 
Estos resultados se completarán con la información publicada en la Hoja 1: La 
Coruña, escala 1/200.000, del plan MAGNA del Instituto Geológico Minero de 
España (I.G.M.E.), mapa que se adjunta al final del presente anejo como Apéndice 
nº1: Mapa geotécnico I.G.M.E. 
 
2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
El área de estudio se encuentra cartografiada geológicamente dentro de las hojas 
siguientes: Hoja 1: A Coruña, perteneciente al Plan Magna del I.G.M.E. Estos 
mapas tienen como misión, aunque con las limitaciones impuestas por la escala, 
caracterizar física y mecánicamente a los terrenos de estudio. 
Primeramente se realiza un reconocimiento del terreno para así detectar posibles 
singularidades procediendo de ser preciso a un análisis en profundidad. 
Se observa una topografía muy suave en las cercanías de la dársena de A Malata 
con una zona de fangos y arenas que aflora al bajar la marea, esta se ha formado 
debido a la sedimentación de partículas procedentes de un curso fluvial y de la 
erosión. 
Fig 1. Zona baja en A Malata  
Lo mismo ocurre en el lado sur en el margen de Mugardos , donde se vuelve a ver 
costa muy baja sin acantilados. 
Esto contrasta con la parte exterior de la ría Ferrol en donde se encuentran 
afloramientos graníticos. 
Fig 2. Acantilados en el cabo Prioriño Chico 
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La información puede contrastarse con el mapa proporcionado por el IGME y que 
se muestra a continuación, según el IGME la zona de la ría de Ferrol tiene fondos 
marinos arenosos lo cual se ve avalado por las observaciones realizadas. En cuanto 
al substrato podemos decir que la zona tiene predominancia de micacitas y 
esquistos. 
 
Fig 3. Mapa de formaciones de superficiales y del substrato (IGME). 
 
En la “Hoja nº 8: A Coruña” del mapa geotécnico del I.G.M.E. se distinguen varias 
regiones situándose la zona de proyecto en la I2. 
 
Se distribuye preferentemente por las rías de A Coruña Y Ferrol, que corresponde a 
la zona SO de la Hoja proporcionada por el IGME, alcanzando su máximo desarrollo 
en la zona comprendida entre la vertical de Ferrol y la de Xubia. Está compuesta 
por una mezcla de materiales fácilmente foliables, muy lajosos y poco resistentes a 
la erosión, entre los que destacan las micacitas, los esquistos y los micaesquistos. 
Sobre el terreno se observan colores marrones y pardo-rojizos, con eventuales 
zonas de tonalidades más vivas: amarillas, rojas, etc., presentando una morfología 
de formas suaves, recubiertas por depósitos limosos y arcillosos procedentes de su 
alteración. 
La dualidad de estos dos tipos de estructura: la lajosa de  formación sin alterar, y 
la amorfa de la alterada, provoca  fenómenos de deslizamientos de los últimos 
depósitos, si bien la importancia de los mismos es muy pequeña. Mayor 
importancia pueden tener los deslizamientos producidos en la roca sana al incidir 
cargas externas sobre las direcciones de foliación y a favor de las pendientes 
naturales, pues en este caso los movimientos de tierra pueden ser de considerable 
volumen. 
El área se considera como prácticamente sin acuíferos, impermeable y con unas 
condiciones de drenaje, por escorrentía superficial, favorable. Sin embargo, la 
acción prolongada del agua sobre la misma produce su infiltración a través de los 
planos de tectonización , creando aisladamente zonas de alteración , 
eminentemente arcillosas, y muy saturadas. 
 
Fig 4. Mapa de interpretación geotécnica. 
Sus características geotécnicas se consideran, con las excepciones que implican los 
aspectos anteriormente señalados , como favorables, pues su capacidad portante 
es elevada y la posibilidad de aparición de fenómenos de asentamiento , siempre y 
cuando no se esté sobre zonas alteradas, nula. 
3. TRABAJO DE CAMPO 
3.1 TRABAJOS REALIZADOS 
La inspección del entorno circundante al de la actuación constructiva que se 
proyecta, constata la presencia generalizada de grandes espesores de rellenos 
antrópicos, recubiertos por viales y edificaciones, constituyendo en su conjunto el 
Muelle de Fernández Ladreda y prácticamente la totalidad del Muelle Espigón 
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Exterior. Se ha interpretado su significado de cara a la obra que se proyecta 
gracias a los datos arrojados por los sondeos mecánicos facilitados por la APFSC y 
realizados por la empresa “CYE” en el “Estudio de Rehabilitación del Firme de la 
Carretera Interior del Puerto Interior de Ferrol”, ámbito común a nuestro Proyecto 
y que no es sino una ampliación a la documentación geotécnica ya tratada y 
facilitada por la Autoridad Portuaria. Dentro de la caracterización se incluye el valor 
obtenido en el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) para cada tipo de suelo. Cabe 
recordar que, debido al ámbito de nuestro Proyecto, la información obtenida de los 
sondeos es suficiente como para definir qué nos vamos a encontrar en las zonas de 
actuación dentro del Puerto Interior de Ferrol. 
SONDEOS MECÁNICOS 
Para ello se han realizado 6 sondeos en los puntos que aparecen representados, 
con el PK correspondiente a su posición dentro de la Calle Principal, en el plano que 
se adjunta como Apéndice al final de este Anejo. Para la selección de estos puntos, 
así como la profundidad de los sondeos, se han seguido las recomendaciones 
indicadas en la “ROM 0.5-05.Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de 
Obras Marítimas y Portuarias, intentando emplazarlos correctamente para 
conseguir una caracterización fiel de las zonas de interés.  
 
Los sondeos se llevaron a cabo mediante avance en rotación con corona hueca. 
Este método permite realizar sondeos en suelos firmes y rocas y posibilita la toma 
de muestras y recuperación continua de testigos de perforación. Los sondeos 
mecánicos proporcionan información continua sobre el terreno que se atraviesa y 
permiten determinar algunas características de dicho terreno. 
Para la realización de los sondeos mecánicos se ha utilizado una sonda tipo 
Craelius. La perforación se realiza por rotación, con diámetros de 86 y 101 mm. Se 
contempla la posibilidad de entubación en caso de inestabilidad de la pared del 
sondeo. 
Para definir la profundidad de los sondeos encaminados a estudiar problemas de 
estabilidad de taludes de relleno será preciso estimar antes la máxima profundidad 
de los deslizamientos potenciales. 
Ensayos SPT  
Durante la perforación de los sondeos se han realizado ensayos de penetración 
estándar, S.P.T. Éste es el más común dentro de los ensayos “in situ” y se 
caracteriza por: 
 
− Multitud de empresas que lo realizan 
− mejor ensayo para investigar la compacidad de depósitos de arena en 
profundidad. 
 
El ensayo se realiza dentro de un sondeo cuyas paredes son estables o están 
soportadas por un revestimiento adecuado. Una vez alcanzada la profundidad 
donde ha de realizarse el ensayo y estando el fondo limpio de los detritus del 
sondeo, se procede a hincar, en el fondo, una tubería hueca con la punta biselada 
(cuchara SPT) de diámetro exterior igual a 51 mm (2”) y de diámetro interior igual 
a 35 mm (11/8”). 
El ensayo se realiza por golpeo y en caída libre de una maza de 63,5 Kg de peso y 
desde una altura de 76cm. El elemento de ensayo se introduce en el terreno (60 
cm divididos en cuatro tramos de 15 cm). El resultado del ensayo es el número (N) 
de golpes necesarios para introducir los dos tramos intermedios de 15 cm cada 
uno. Si el golpeo supera un valor N=100 golpes se interrumpe el ensayo 
considerando que se ha alcanzado el rechazo. 
El índice proporcionado por este ensayo está relacionado con la compacidad de las 
arenas. Según Terzaghi y Peck (y recogido en la ROM) la relación es la siguiente: 
Compacidad según el NSP (relación COMPACIDAD: N (SPT)). 
Muy suelto: 0-4 
Suelto: 4-10 
Compacto: 10-30 
Denso: 30-50 
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Muy denso >50 
4. ENSAYOS Y CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUELO 
4.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Las muestras obtenidas durante la campaña de campo, se han de trasladar al 
laboratorio para llevar a cabo los ensayos de identificación. 
Los ensayos ejecutados sobre las muestras de suelo son: 
- Preparación de muestras para los ensayos de suelos. UNE-103100. 
- Granulometría de suelos por tamizado. UNE-103101. 
- Densidad 
- Humedad mediante secado en estufa. UNE-103300. 
- Límite líquido. UNE-103103. 
- Límite plástico. UNE-103104. 
- Ensayo de compresión simple. 
También se realizan ensayos Químicos como son: 
- Contenido en sulfatos solubles en los suelos. UNE-103202. 
- Acidez Baumann-Gully. EHE. 
- Determinación del contenido de materia orgánica. UNE-103304. 
4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
El terreno situado bajo los futuros colectores principalmente y también bajo la 
nueva pavimentación se considera formado por las unidades geotécnicas que se 
describen a continuación. También consideramos las clasificaciones geotécnicas 
establecidas el PG-3, documento referente a firmes. 
 RELLENOS ANTRÓPICOS PORTUARIOS:  UNIDAD GEOTÉCNICA 1 
Conforman el núcleo del muelle. Se trata del material más abundante en la zona 
objeto de proyecto, constituyendo siempre el terreno aflorante en superficie. Se 
trata de los rellenos llevados a cabo para ganar al mar los terrenos 
correspondientes a los Muelles pertenecientes a la estructura portuaria del Puerto 
Interior de Ferrol. Están constituidos por materiales muy heterogéneos en cuanto a 
origen y tamaño, distinguiéndose también diferentes capas: 
· Fragmentos de hormigón en matriz arenosa. 
· Material tipo “todo-uno” compuesto por fragmentos de granito meteorizado en 
grado III en matriz limoarenosa. 
· Materiales arenolimosos mezclados con restos graníticos. 
·En cualquier caso, se trata de rellenos de suelo seleccionado sobre rellenos de 
suelo tolerable. 
Sus propiedades geotécnicas van a depender principalmente de sus características 
macroscópicas (tamaño de bloques y volumen de macrohuecos), lo que no es 
posible caracterizar en un laboratorio. 
De las muestras de granulometría más fina se sabe que se trata de granulometrías 
heterogéneas donde los materiales se clasifican como arenas con finos (SP-SM) o 
limos de baja plasticidad (ML); sus densidades son relativamente bajas, con una 
densidad aparente media de entorno a los 18.5 KN/m3 y una densidad seca media 
de 14.4 KN/m3, lo que indica una compactación reducida. Según el PG-3, 
documento relativo a estructuras de firmes, se podría clasificar de forma 
estimativa estos materiales como tolerables, donde puede considerarse un NSPT 
característico de 15, lo que indica una compacidad medianamente densa. 
A partir de estos condicionantes pueden determinarse los siguientes parámetros de 
resistencia al corte para los rellenos antrópicos: 
c’= 5-10 KPa 
j’= 32º 
El espesor total oscila entre 10 y 12 metros. 
DEPÓSITOS DE FONDO DE RÍA 
Sobre el sustrato rocoso alterado formado por esquistos y bajo los rellenos 
portuarios, se disponen directamente los depósitos de fondo de ría. No afloran en 
superficie, siempre se encuentran recubiertos por los rellenos antrópicos (o por el 
mar).  
Pueden distinguirse varios niveles en los que resulta difícil establecer una distinción 
neta entre ellos, ya que no hay discontinuidad sino material de transito. De todos 
modos se puede hablar de al menos tres (3) niveles en función de su 
granulometría, deformabilidad y comportamiento geotécnico en general. 
 
DEPÓSITO DE FONDO DE RÍA COHESIVO: UNIDAD GEOTÉCNICA 2 
La primera de estas capas, situada bajo los rellenos portuarios está formada por un 
depósito de fondo de ría de naturaleza eminentemente cohesiva. Se trata de 
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fangos limoarcillosos de color negro, olor fetido, elevada plasticidad y abundante 
materia orgánica. Presentan en su interior restos de fragmentos de conchas. 
Generalmente se sitúan a menor profundidad, inmediatamente bajo los rellenos 
antrópicos. Constituye la principal capa susceptible de sufrir asientos. El espesor 
por lo general no supera los 3 metros. 
Granulométricamente, se trata de suelos finos con algunas gravas y arenas, si bien 
intercala capas de materiales más gruesos. Gran parte de la proporción de gruesos 
detectada en los ensayos corresponde con restos de conchas. 
La plasticidad es muy elevada, alcanzando valores muy altos del límite líquido 
(máximo 87.0, media 64.9, con todos los valores por encima de 50). De hecho la 
humedad que presentan las muestras es también muy elevada, encontrándose 
todos los valores en torno al límite líquido obtenido en laboratorio para cada 
muestra. 
Según el sistema de clasificación USCS la mayor parte de las muestras poseen 
características de suelos orgánicos de alta plasticidad (OH). 
La densidad aparente media es de 15.4 KN/m3, lo que se traduce en una densidad 
seca media de 9.40 KN/m3. 
Como se ha indicado el contenido en materia orgánica es muy elevado, con un 
valor medio de 3.15 %, máximo de 4.8 %. 
Los ensayos SPT muestran consistencias blandas – medias, con valores 
comprendidos entre 0 y 13, pudiéndose considerar como un valor característico el 
de 4. Los ensayos de resistencia a compresión simple indican también una 
consistencia blanda – media, con un valor medio de 81 kPa y valores extremos de 
66 y 122 kPa, pudiéndose considerar para el cálculo un valor en el entorno de 70 
kPa. 
Dentro de la esta unidad con alto porcentaje de finos y con consistencia media – 
blanda ha podido llevarse a cabo un ensayo edométrico, para evaluar su 
deformabilidad. El resultado muestra una gran deformabilidad, ya que se ha 
obtenido un coeficiente de compresibilidad cc de 0.91, siendo el coeficiente de 
entumecimiento cs de 0.07. Aparentemente la muestra ensayada se encuentra 
normalmente consolidada, ya que a 14 m de profundidad se ha obtenido una 
presión de sobreconsolidación en torno a 
110 – 120 kPa. Con respecto a la velocidad de los asientos se ha obtenido un cv de 
laboratorio de 2.6・10-4 cm2/s. No obstante el coeficiente de consolidación 
macroscópico debe ser mucho mayor, debido a las intercalaciones de materiales 
gruesos, que constituirán canales preferentes de drenaje. 
Generalmente se considerar que el valor macroscópico puede ser 10 veces superior 
al valor de laboratorio. 
De acuerdo con el PG-3, estos materiales se pueden clasificar, de forma estimativa 
como suelos marginales, debido a su alta plasticidad y al importante contenido en 
materia orgánica que presentan. 
DEPÓSITO DE FONDO DE RÍA GRANULAR: UNIDAD GEOTÉCNICA 3 
Formados por fangos limoarcillosos con esqueleto de arenas de grano grueso y 
gravillas subredondeadas de cuarzo. Se sitúan bajo los depósitos cohesivos debido 
a un fenómeno de granoselección energética. Las gravas son milimétricas, alguna 
centimétrica, y dan lugar a una estructura canto-soportada. 
Granulométricamente se trata principalmente de arenas con algunos finos 
(generalmente limos de baja plasticidad), en las que se aprecia que el contenido en 
finos nunca supera el 30 %. La plasticidad es media y se pueden clasificar, según 
el sistema de clasificación USCS, como arenas limosas (SM-SP). Los ensayos de 
penetración estándar, SPT, se sitúan en el intervalo de 10–45, pudiéndose 
considerar como valor característico el de 15. De acuerdo con la caracterización 
PG-3, y de forma estimativa, estos suelos se clasificarían como adecuados. 
El espesor típico detectado es de 2.00 – 2.50 metros. 
DEPÓSITO DE FONDO DE RÍA ARENOSO ANTIGUO: UNIDAD GEOTÉCNICA 4 
Formado por sedimentos de mayor antigüedad que los suprayacentes, es la que 
con menor espesor aparece (hasta 2.50 m, no habiéndose detectado en algunos de 
ellos) y la que menor influencia va a tener en proyecto, debido a su reducida 
deformabilidad. Está formada por limos de baja plasticidad y arenas, de 
consistencia firme a dura, en transición a la capa superior de esquistos muy 
meteorizados. 
Estos materiales se clasifican como arenas con finos (SM-SP) o limos de baja 
plasticidad (ML). Las densidades son más elevadas que en las unidades 
suprayacentes, con densidad aparente de 19.4 KN/m3 y densidad seca de 15.8 
KN/m3. De acuerdo con los ensayos SPT (NSPT= 38 y 51) la compacidad es densa 
y su consistencia es dura, si bien los resultados de compresión simple son bajos 
(121 KPa). El contenido en materia orgánica es bajo (0.40 %). Se ha llevado a 
cabo un ensayo edométrico, observándose que la consolidación se produce de 
forma muy rápida (cv= 0.22 cm2/s) y que el índice de compresibilidad cc es 
reducido (cc= 0.12). De forma estimativa, estos materiales, según el PG-3, se 
pueden clasificar como tolerables–marginales (por plasticidad). 
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SUELOS RESIDUALES: UNIDAD GEOTÉCNICA 5 
Corresponde con la capa superior de suelos de alteración de los esquistos que 
subyacen en este ámbito del margen Este de la Ría de Ferrol. Tiene un espesor de 
consideración, ya que en todos los sondeos se han perforado al menos 5 m, 
alcanzándose únicamente macizo rocoso con grado de alteración IV. 
Pueden indicarse como características generales las siguientes: 
- Granulometrias de arena con finos 
- Plasticidad baja, con límite líquido medio de 36.7 y máximo de 
43.8. El índice de plasticidad medio es de 6.7 
- Según la USCS se clasifican como arena con limos (SM – 67 %) o como limo de 
baja plasticidad (ML – el 33 % restante) 
- La densidad media es de 2,00 Tn/m3 
- La consistencia / compacidad es elevada. NSPT siempre por encima de 40 
- De forma estimativa, según el PG-3 se pueden caracterizar como suelos 
adecuados. 
4.3 COMPROBACIONES GEOTÉCNICAS 
EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD 
Tal y como se puede deducir de todo lo expuesto anteriormente, toda la red de 
colectores discurrirá en el interior de la unidad de rellenos antrópicos (unidad 
geotécnica 1). En dicha unidad la excavación de la zanja podrá ser ejecutada con 
facilidad por medios mecánicos convencionales. 
Se ha descartado la realización de más sondeos, porque se dispone de una buena 
caracterización, debido a la gran densidad de ensayos realizada para proyectos 
anteriores por la Confederación Hidrográfica Miño- Sil y cuya información ha sido 
desarrollada más en detalle por la Autoridad Portuaria. 
En las otras explanadas del Puerto las condiciones del sustrato son más favorables, 
ya que se prevén espesores de relleno menores por la morfología del terreno y por 
la mayor antigüedad de los muelles. 
Por ejemplo, el perfil del terreno del muelle Cerramiento Norte, se sintetiza en el 
croquis siguiente: 
10 m: rellenos 
9 m: fangos 
4 m: arenas 
10 m: esquistos grado V 
Inevitablemente la excavación atravesará el nivel freático, circunstancia que 
proporcionará unas condiciones de contorno mucho más severas que si la zanja se 
realizara en condiciones secas. 
Se considera oportuno calcular los taludes estables en el punto de mayor altura de 
excavación. Para ello se establece en primer lugar la condición geotécnica de los 
materiales que se consideran fundamentalmente de naturaleza granular (c=0.1-0.5 
Tn/m2), compacidad suelta y con un N30 del orden de 10 en los 4 metros 
superiores. 
 De dicha condición y usando las expresiones de corrección del valor de N con la 
profundidad de Peck, Hanson y Thornburn (1974), Wolf (1989), Hatanaka (1996) y 
Meyerhof, se deducen los siguientes valores de φ’(°): 
 
Pese a ello, el valor del ángulo de rozamiento interno en varias de las unidades 
geotécnicas, se ha decidido disminuirlo ligeramente, del lado de la seguridad. 
Concretamente para la unidad de rellenos antrópicos, se considerara f=32°, tal y 
como se ha expuesto en el CUADRO 1. 
La densidad saturada gsat, se estima del orden de 18.5-19.0 KN/m3. Partiendo de 
dichos datos, para una zanja de 4.50 metros de profundidad y un coeficiente de 
seguridad de 1.3 (que se considera exigible para una excavación provisional), los 
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factores adimensionales de cálculo de estabilidad para rotura circular por el pie del 
talud, segun Hoek y Bray, son: 
 
Dado que el nivel freático se sitúa a 0.5 metros de profundidad (situación de 
PMVE), se utiliza el ábaco número 5 de los citados autores y que se corresponde 
con una situación prácticamente sumergida tal y como recoge la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los materiales del relleno portuario, se obtiene la siguiente curva: 
 
 
Lo que conlleva taludes de relación H: V 2:1 (del orden de 26°) para las alturas 
máximas previstas, y que para los rellenos portuarios analizados se ha calculado su 
variación con la altura. 
Si por resultar excesivo el pasillo de afección, no pudiera excavarse con dicha 
relación, sería inevitable el hacerlo con la ayuda de entibación. 
En caso de poder trabajar en condiciones parcialmente saturadas, (situación 
próxima a la de PMVE), se utiliza el ábaco número 4 de los citados autores y cuya 
situación se refleja en la siguiente figura: 
 
Dicho ábaco no está desarrollado para ángulos de talud inferiores a los 40°, que 
para los materiales que constituyen el relleno portuario resulta admisible para 
excavaciones de 2.50 metros de altura. Por dicho condicionante se han supuesto 
valores situados entre los que se obtienen para la situación pésima (ábaco n.5) y 
los que se obtienen para la situación óptima previsible (ábaco n.3) lo que conlleva 
taludes de relación H:V 2:1.15 (del orden de 30°). 
 
Las condiciones de trabajo a las que se ha de tender durante la ejecución de la 
obra, son las del nivel freático prácticamente abatido en el pie de talud de 
excavación, lo que se corresponde al ábaco número 3, cuya situación física queda 
reflejada en la siguiente figura: 
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Para los materiales que componen el relleno portuario (unidad geotécnica 1), en 
estas condiciones, se podrán practicar para las máximas alturas de excavación, 
inclinaciones del orden H: V de 3:2 (aproximadamente 33-34°). La curva en 
función de la altura de excavación que se obtiene, es la siguiente: 
  
 
Por tanto, para las condiciones pésimas de nivel freático (ábaco n.5, nivel freático 
en coronación de talud), en ausencia de entibación, se recomiendan los siguientes 
taludes de excavación: 
 
 
 
 
 
 
 
En todo caso, dada la naturaleza de los materiales existentes en las zanjas de 
excavación (rellenos antrópicos) y la presencia del nivel freático fluctuante por la 
carrera de mareas, se considera imprescindible por motivos de seguridad la 
entibación, apuntalamiento y achique de las zanjas. 
CAPACIDAD PORTANTE 
Se llevará a cabo un estudio sobre la capacidad portante de los materiales, 
especialmente de los materiales de relleno portuario (unidad geotécnica 1), con el 
fin de cuantificar la resistencia de los mismos, en base a los ensayos SPT.  
Los valores promedio obtenidos de los Nspt ejecutados en campo proporcionan los 
siguientes datos: 
 
Ello pone de relieve que el relleno portuario (unidad geotécnica 1) tiene suficiente 
capacidad portante para albergar tuberías de funcionamiento hidráulico, 
pudiéndose imputar tensiones del orden de 0.70-1.00 kg/cm2 a la profundidad de 
6.00-7.00 metros medidos desde la rasante del terreno.  
Sin embargo cabe esperar, para dichas tensiones, la existencia de asientos 
elásticos, de consolidación primaria y secundaria en los fangos. 
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La principal variable que impondrá las condiciones de contorno al cálculo de 
asientos será el espesor de fangos de ría, que en el ámbito de estudio para la red 
de colectores. 
 
Los espesores de las distintas unidades geotécnicas presentan una elevada 
variación que se refleja en los anteriores dos cuadros, correspondientes a las 
respectivas fases de estudio del terreno del Anejo de Geotecnia del Colector de la 
Confederacion Hidrografica del Cantabrico. 
UG: UNIDAD GEOTÉCNICA 
Dada la elevada compresibilidad que presentan los fangos, unidad geotécnica 2, 
será tanto su espesor como su cota los que condicionarán la mayor parte del 
asiento previsible. Se opta por un perfil tipo conservador, que permita cuantificar 
los máximos asientos previsibles. 
El perfil del terreno se sintetiza en el siguiente croquis: 
10 m: rellenos; Nspt cor =13-34 
9 m: fangos; Nspt cor =2-3 
4 m: arenas; Nspt cor =8-22 
10 m: esquistos grado V; Nspt cor =25-28 
 
CÁLCULO DE ASIENTOS 
En la actualidad el Muelle de Fernández Ladreda, se encuentra desarrollando un 
proceso de consolidación secundaria cuyos valores máximos previsibles se 
encuentran en el entorno de los 0.46 metros, transcurrida la consolidación primaria 
del mismo cuya previsión de asiento alcanzaba valores máximos de 
aproximadamente 0.30 metros. 
La consolidación primaria se ha calculado aplicando su propia definición. 
Dado que el peso de tierras excavadas y la imputación de cargas de la estructura 
es bastante similar, se desarrollan procesos de consolidación primaria de escasa 
cuantía. A ello se le debe añadir que previo a dicho asiento, se producirá un 
entumecimiento del terreno. Las fórmulas aplicadas para los procesos de 
consolidación primaria y de entumecimiento son: 
 
 
 
Asiento bajo los colectores 
El asiento total en los fangos cohesivos también variará a lo largo de la longitud de 
los colectores, dada la variación de espesor de los fangos (unidad geotécnica 2). 
Los asientos del colector tomando una altura máxima de excavación de entorno a 
4.50 metros serán: 
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Dadas las diferentes profundidades de excavación a las que transcurren los 
colectores, los asientos que experimentará la tubería serán variables, tal y como ya 
se ha referido más arriba. Así para profundidades de colocación de los colectores 
de 2.00 metros, los asientos previsibles, en cada una de las hipótesis anteriores, 
serán: 
 
 
NOMENCLATURA 
 Δh, entumecimiento. 
 δ, asiento de consolidación primaria. 
 s, asiento elástico en los rellenos. 
 δ secundaria, asiento de consolidación secundaria. 
 
Así pues los asientos previsibles en los colectores, se encuentran entre los 
intervalos que se obtienen de comparar la última columna de las dos tablas 
anteriores. 
Como se puede ver el asiento principal que sufrirán los colectores, se deben 
básicamente a la consolidación secundaria de los fangos. 
En general para disminuir los asientos, interesa que los tiempos de ejecución 
(apertura y cierre de zanja) por tramos sean pequeños.  
También resulta una medida eficaz el disminuir la profundidad de excavación 
rebajando la superficie del terreno colindante, pero dicha acción conllevaría un 
sobrecoste en la unidad de obra de movimiento de tierras. 
Dado que se prevé que la superficie del muelle esté afectada por una sobrecarga 
de uso de 10 Tn/m2, dicha acción aumentará los asientos de los colectores, pero 
también los de toda la superficie de trabajo que componen los materiales del 
muelle Fernández Ladreda. La mayor parte de dicho asiento se producirá de forma 
instantánea en los materiales de relleno (unidad geotécnica 1), aumentando el 
valor del asiento por consolidación primaria (unidad geotécnica 2), calculado en las 
tablas anteriores, del orden de 12-20 centímetros en las zonas en las que se 
produzcan dichas sobrecargas, es decir en todo el muelle. 
6. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS UG 
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APÉNDICE Nº1: MAPA I.G.M.E. 
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HOJA 1: LA CORUÑA (PLAN MAGNA) E:1/200.000 
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APÉNDICE Nº2: LOCALIZACIÓN DE LOS SONDEOS EN LA CALLE PRINCIPAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es la caracterización del clima en la zona de la ría de 
Ferrol, donde se llevarán a cabo las diferentes actividades necesarias para la 
elaboración del Proyecto en el Puerto Interior de Ferrol.  
 
Para ello se ha desarrollado tan sólo el Clima Terrestre debido a la naturaleza de 
nuestro Proyecto, cuya finalidad es la de urbanizar parte del área del Puerto y 
mejorar los servicios básicos existentes. Por tanto se ha entendido que un posible 
Estudio del Oleaje no era necesario y que el punto 2.7 correspondiente al Estudio 
del Viento desarrollará unos conceptos básicos en torno a este fenómeno, sin 
necesidad de elaborar un anejo independiente. 
 
Todos los datos expuestos en este anejo se han obtenido de los informes 
climatológicos que la Xunta de Galicia posee a través de MeteoGalicia. Más 
específicamente, a través del Informe Anual Climatológico 2016. Las tablas de 
datos obtenidas de MeteoGalicia son a partir de datos registrados en 2016. 
 
2. CLIMA TERRESTRE 
 
El Clima Terrestre es uno de los factores más importantes para la caracterización 
de una zona y por tanto necesario para conocer cualquier parámetro que pueda 
influir en el comportamiento climatológico. 
 
Como ciudad costera que es, el clima de Ferrol se caracteriza por su suavidad y por 
la ausencia de cambios bruscos. Además, la ría de Ferrol, por su ubicación, se 
encuentra sometida a clima Atlántico, caracterizado por unas temperaturas 
moderadas con pocas oscilaciones, en la que las precipitaciones son abundantes. 
 
Para la toma de datos necesarios para caracterizar el presente estudio se ha 
seleccionado la estación termo-pluviométrica más cercana al área de estudio, que 
como se puede ver en el siguiente mapa, corresponde a la estación de “CIS 
Ferrol”. 
 
La estación “CIS Ferrol” está ubicada a 43,49° de latitud y -8,25° de longitud; con 
una altitud de 37 metros. Dada de alta el 1 de Enero del año 2000 en el Ayto.de 
Ferrol, provincia de A Coruña. Las coordenadas exactas son: 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación mostramos el mapa de localización de las estaciones. 
 
 
 
 
 
Longitud 560578 UTMX-29T ED-50 
Latitud 4815885 UTMY-29T ED-50 
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2.1.  TEMPERATURA  
 
La temperatura de una zona es el parámetro climatológico más ampliamente 
conocido y estudiado; a partir de registros que se llevan a cabo al instante y que 
se almacenan a diario, semanal, mensual y anualmente. Se debe a su facilidad 
para realizar mediciones y por ser también socialmente el aspecto más valorado 
cuando se habla de clima. 
 
Como ya hemos introducido, la ría de Ferrol, sometida a clima Atlántico, sufre unas 
variaciones térmicas mucho menores que las zonas sometidas a climas diferentes, 
tanto en España, como en Europa. Ello lo convierte en un punto atractivo no sólo 
para la actividad comercial sino también para el turismo. 
 
 Si recordamos uno de los objetos de este Proyecto es el de potenciar el turismo en 
la ciudad y más directamente en la zona vieja de Ferrol. Para ello necesitamos 
unas buenas condiciones climatológicas, y particularmente una buena temperatura 
para el desarrollo de actividades recreativas.  
 
Es importante señalar que el mar actúa como un enorme depósito de calor, es 
capaz de absorberlo y cederlo a las capas bajas de la atmósfera. La capacidad 
calorífica del mar es 5,6 veces mayor que la de la tierra, lo que provoca que ceda 
calor en las épocas más frías y lo absorba en las más cálidas. Esto amortigua las 
fluctuaciones de temperatura, con lo que genera un clima templado. 
 
A priori, la temperatura no va a ser un impedimento, como por ejemplo puede 
llegar a serlo la humedad. De todos modos, es conveniente estudiar los datos 
registrados en la zona para elaborar un análisis a partir del cual sacar nuestras 
propias conclusiones. 
 
 
 
ANEJO Nº12: ESTUDIO DEL CLIMA 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 4 de 18 
 
 
 
2.2. HUMEDAD 
 
Es, junto con la temperatura y las precipitaciones, uno de los parámetros más 
influyentes en la vida cotidiana. No tan ampliamente conocido como lo es la 
temperatura, pero que tiene una gran importancia al caracterizar el clima.  
 
Podría decirse que es la otra cara de la moneda cuando hablamos de clima 
Atlántico, que por un lado suaviza las temperaturas, tanto máximas como mínimas  
y por el otro implica una humedad ciertamente elevada que resulta, cuanto menos, 
molesto. 
 
En los datos proporcionados por el “CIS Ferrol”  podemos observar una cierta 
constancia en cuanto a la humedad relativa, que se mantiene en torno al 80%. 
 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
85.5 84.8 79.1 79.8 82.3 83 77 78 87 84 87 86 
 
HUMEDAD MEDIA ANUAL 2016 82.8 (%) 
 
2.3. PRECIPITACIONES 
 
La costa que nos abarca, al igual que el resto de la de Galicia, pertenece al dominio 
pluviométrico de húmedo a hiperhúmedo. El litoral que nos abarca recibe 
precipitaciones inferiores al promedio en su sector norte por el efecto de abrigo de 
golfos y ensenadas, así como gracias al resguardo que le proporciona la franja 
montañosa que discurre paralela al río Miño. 
 
De todos modos, al tratarse de una zona tan húmeda y con tantas precipitaciones, 
habrá que hacer hincapié en este punto y mostrar un rango de tiempo 
suficientemente representativo que nos permita sacar unas conclusiones lo más 
ajustadas a la realidad posible. 
 
LLUVIA (L/m²) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
479.6 273.2 198.1 150.4 166.8 97.4 9.1 23.4 115.7 68.6 189.7 53.2 
BALANCE HÍDRICO (L/ m²) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
441.4 235 129 68.4 60.5 -23.4 -149 -117 26.7 -1.1 151.6 16.1 
LLUVIA MÁXIMA DIARIA (L/ m²) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
84.7 29.8 44 27.8 26.2 50.2 6.3 12.3 48.8 15.7 37.6 15.9 
 
LLUVIA MEDIA ANUAL 2016 152.1 (L/m²) 
 
Por último, cabría destacar el concepto de balance hídrico introducido en dicha 
tabla. Este concepto hace referencia al resultado de comparar las ganancias y las 
pérdidas de agua ocurridas en un periodo de tiempo determinado. Las ganancias 
estarán representadas por la oferta pluviométrica del clima, mientras que las 
pérdidas por el agua consumida por la vegetación junto con la que se evapora 
TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
11.28 10.26 10.42 11.36 14.71 17.38 20.04 20.06 17.97 15.59 11.74 11.38 
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
20.6 17.88 18.22 21.37 28.94 26.96 35.24 34.5 29.63 28.18 23.78 21 
TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
0.94 1.57 1.39 1.97 4.56 10.33 11.38 11.72 10.33 8.89 4.34 1.82 
TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
14.5 13.5 14.3 15.6 19.5 21.81 24.94 25.72 23.37 21.28 16.04 16.45 
TEMPERATURA MEDIA DEL MÍNIMAS (°C) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
8.1 7.2 7.1 7.6 10.8 13.33 16.12 15.51 13.85 11.82 8.56 7.81 
DÍAS DE HELADA (DÍAS) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tª MEDIA ANUAL 2016 14.34 (°C) 
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directamente cara a la atmósfera desde el suelo y las superficies libres de agua: la 
evapotranspiración. 
Así, de un modo sencillo, el balance hídrico puede expresarse como: 
 
BALANCE HÍDRICO = PRECIPITACIONES – EVAPOTRANSPIRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. HORAS DE SOL 
 
En este apartado se recoge directamente los datos aportados por el “CIS Ferrol” 
relativos a la suma de horas de sol que la estación ha recibido mensualmente, 
siendo un claro indicador del número de horas diarias que puede llegar a estar el 
día soleado. Indirectamente, nos puede servir para planear, en caso de ser este 
número de horas muy bajo, estructuras cubiertas donde realizar actividades. 
 
HORAS DE SOL (h) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
61.26 76.59 158.1 173 204.4 239.8 305.4 294 202.9 187.9 115.5 146.2 
 
MEDIA ANUAL HORAS DE SOL 2016 180.42 (h) 
 
2.5. IRRADIACIÓN GLOBAL 
 
Del total de radiación que procede del Sol una parte se recibe directamente 
(directa), y otra proviene de la difusión y de las múltiples reflexiones que sufre la 
radiación a su paso por la atmósfera (difusa). Se llama radiación global a la suma 
de estas dos: la radiación directa (Q), y la difusa (q), de tal manera que: 
 
Radiación global = Q+ q 
 
IRRADIACIÓN GLOBAL DIARIA (10kJ/m² día) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
400 620 1165 1512 1827 2090 2376 2098 1492 1106 636 593 
 
I.G.D. MEDIA ANUAL 2016 1323.25 (10kJ/m² día) 
 
2.6. NIEBLA 
 
En este apartado recogemos el número de días al año que la estación “CIS Ferrol” 
caracteriza de niebla. Nos muestra a “grosso modo” una cifra de días que la 
estación, situada en el mismo municipio que el área proyectada, puede sufrir de 
dicho fenómeno meteorológico. No es, en principio, un factor climático que pueda 
condicionar nuestra propuesta, a excepción de que el número de días sea muy 
elevado, por lo que habría que replantearse la viabilidad de la urbanización en la 
zona del Puerto Interior de Ferrol. 
 
2.7. VIENTO 
 
Este apartado podría ir desglosado en otro anejo particular, pero debido a que la 
nueva utilidad que se requiere para el Puerto no es otra sino recreativa, 
modificando la anterior utilidad comercial, se entiende que no es necesaria la 
realización de dicho anejo particular.  
 
Entendiendo que, es la anterior finalidad del Puerto la que necesitaba un estudio 
más detallado y completo del “Viento”, ya que puede afectar en gran medida a las 
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maniobras de los buques y de los operarios durante el transcurso de sus 
actividades diarias, creando situaciones de cierto riesgo.  
 
Lo mismo ocurre en cierta medida con el “Estudio del Oleaje”, imprescindible en la 
actualidad del Puerto que sin embargo no entra dentro de nuestro ámbito 
climatológico. 
Por tanto en los siguientes prolegómenos plasmaremos los datos recopilados de la 
estación meteorológica de Ferrol que a través de la página de MeteoGalicia nos 
aporta los siguientes datos: 
 
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
14.4 12.24 13.32 12.24 10.08 9.9 12.96 10.87 NO 7.7 8.28 5.72 
RACHA (km/h) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
86.65 77.72 79.96 74.02 55.76 55.4 53.53 63.97 58.75 59.87 61.74 46.48 
 
Es necesario mencionar que la misma estación “CIS Ferrol” creó en el año 2010 a 
partir de los datos registrados dos ROSAS DE VIENTOS que mostramos a 
continuación:  
 
 
Para la realización de esta pequeña introducción respecto al “Viento” además de 
acceder a datos de la estación “CIS Ferrol” será necesaria la norma ROM 0.4-95 
para la caracterización de nuestra zona sobre este aspecto del clima. Para ello 
tomaremos las siguientes rosas de vientos y gráficas: 
 
 
1. Rosa de vientos anual (1996-2005) 
2. Rosa de vientos estacional (1996-2005) 
3. Tablas Vmed-Dirección anual (1996-2005)  
4. Tablas Vmed-Dirección estacional (1996-2005) 
5. Régimen medio de Vmed anual (1996-2005) 
6. Régimen medio de Vmed estacional (1996-2005) 
7. Régimen medio de Vmed por direcciones anual (1996-2005) 
8. Régimen medio de Vmed por direcciones estacional (1996-2005) 
 
 
Se incluyen como ya hemos dicho dos tipos de estadísticas: rosas de viento y 
distribuciones conjuntas de dirección del viento. Las distribuciones conjuntas 
muestran histogramas y tablas de contingencia para los parámetros estudiados.  
 
Las tablas de contingencia permiten cruzar la información de forma sectorial.  
 
En las rosas de vientos se representan la dirección del viento asociado a su 
probabilidad de ocurrencia.  
 
El presente anejo incluye rosas tanto para la serie total como para cada una de las 
estaciones. 
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1. Rosa de vientos anual (1996-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rosa de vientos estacional (1996-2005) 
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3. Tablas Vmed-Dirección anual (1996-2005)  
 
 
 
 
 
4. Tablas Vmed-Dirección estacional (1996-2005) 
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VERANO 
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5. Régimen medio de Vmed anual (1996-2005) 
 
 
6. Régimen medio de Vmed estacional (1996-2005) 
 
INVIERNO 
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7. Régimen medio de Vmed por direcciones anual (1996-2005) 
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3. LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN “CIS FERROL” 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Para concluir vamos a realizar ciertas valoraciones sobre los datos recopilados 
en el año 2016 y mostrados en los apartados de Precipitación (2.3.) y 
Temperatura (2.1.). Para poder sacar alguna conclusión, es necesario 
contextualizar los grupos de datos obtenidos durante este último año. 
Las gráficas que muestran la evolución de la precipitación y temperatura hasta 
este último año son las siguientes: 
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Y las valoraciones realizadas sobre los datos recogidos en el año 2016  y divididos 
en meses son: 
 
PRECIPITACIÓN 
 
 
RESUMO MENSUAL DE PRECIPITACIÓN 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
EH EH H MH MH N MS S N MS N MS 
 
LEYENDA DE LAS PRECIPITACIONES 
 EH EXTREMADAMENTE 
HÚMEDO 
MH MUY HÚMEDO 
H HÚMEDO 
N NORMAL 
S SECO 
MS MUY SECO 
 
 
 
TEMPERATURA 
 
CATEGORIZACIÓN DE LAS DISTINTAS Tª´s MENSUALES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
EC MC F F N C MC N N C F C 
EC N MF F N N MC MC C MC N C 
C F MF F N N MC MC MC MC N MC 
 
LEYENDA DE LAS Tª´s 
 EC EXTREMADAMENTE 
CÁLIDO 
MC MUY CÁLIDO 
C CÁLIDO 
N NORMAL 
F FRÍO 
MF MUY FRÍO 
“EN AZUL” Tª MÍNIMA 
“EN VERDE” Tª MEDIA 
“EN ROJO” Tª MÁXIMA 
 
 
Por tanto si nos centramos en las Precipitaciones, pese a haber determinados 
meses húmedos, podríamos aceptar como cierto el hecho de disponer de una 
mayoría de meses donde no predominan las precipitaciones y por tanto que, la 
nueva naturaleza de la zona, podría ser explotada por los usuarios durante 
prácticamente todo el año. 
En cuanto a la Temperatura, ya vimos en el apartado 2.1. que la Temperatura 
Media Anual ha sido de 14.34°C, cerca de los 15 grados centígrados de media. 
Esta temperatura se supone cómoda para el desarrollo de cualquier actividad 
recreativa en nuestro espacio proyectado. 
Si nos referimos respecto al Viento, concluimos diciendo que las direcciones medias 
del viento generador, a raíz de los datos expuestos, son las direcciones SSE, S, 
SSW,SW y WSW las que se tomarán para futuros cálculos. Sin embargo, del 
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análisis de las rosas de los vientos expuestas para el presente anejo, se puede 
determinar que la dirección reinante en el puerto de Ferrol es la SW, por lo que no 
sería desacertado disponer de alguna medida protectora en la zona colindante al 
mar. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es el de estudiar la necesidad de una evaluación 
ambiental en una área de no más de 10 ha del Muelle de Fernández Ladreda en el 
Puerto Interior de Ferrol. El uso actual del Puerto, que ya ha sido detenidamente 
explicado en el anejo “Estudio Económico y de Viabilidad”, deriva en su totalidad 
en actividad comercial. No obstante, este proyecto cambia por completo el uso de 
dicha  área y por tanto, debe de ser estudiada la normativa ambiental vigente a 
expensas de lo que dictamine la legislación respecto a nuevos proyectos de 
urbanización en zonas portuarias. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La evaluación del Impacto Ambiental constituye una técnica de protección admitida 
actualmente como el instrumento más importante para la conservación de los 
recursos naturales y la defensa del medio ambiente, ya que según se ha 
establecido en los programas de acción de las Comunidades Europeas, la mejor 
política es la preventiva. 
Para analizar la necesidad de un estudio de carácter ambiental se ha analizado 
toda la legislación de aplicación en vigencia. 
A nivel estatal, la necesidad de someter o no este tipo de proyectos a tramitación 
ambiental se determina a partir de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental. Esta Ley sustituye y deroga las actuales normas estatales 
básicas reguladoras de estos procedimientos: la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
regula la evaluación de los planes y programas y el texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Por lo que respecta al régimen transitorio, la 
nueva Ley se aplicará a todos los planes, 
programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de 
impacto ambiental se inicie a partir de su entrada en vigor; es por ello que hemos 
de aplicarla en nuestro proyecto. 
A nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia, los proyectos sometidos a 
Evaluación de Impacto Ambiental se enumeran en el Decreto 442/1990, de 13 
de septiembre, de Evaluación de impacto ambiental para Galicia. Además, 
el Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales, 
obliga a someter a un procedimiento de evaluación a aquellas actividades y 
proyectos que, sin quedar recogidos en la legislación de impacto ambiental, sí que 
necesitan estudio ambiental en base a legislación sectorial. Además, deben ser 
sometidas a este tipo de evaluación ambiental las modificaciones o ampliaciones de 
proyectos que estén sujetos a evaluación de impacto ambiental cuando el proyecto 
inicial haya sido objeto de declaración. 
El presente proyecto supone un conjunto de actuaciones que han de ser estudiadas 
en el ámbito ambiental, si bien a priori no suponen una amenaza para dicho 
ámbito, es la legislación pertinente la que nos indicará la metodología a seguir. 
Recordamos las soluciones adoptadas: 
 Rehabilitación de la parte sur del Muelle de Fernández Ladreda  
 Habilitación del Muelle Espigón Exterior  
 Retranqueo de la Calle Principal del Puerto Interior 
 Restauración de la zona de los Edificios Históricos  
En base a estas premisas, se tratará de justificar el alcance de la tramitación 
ambiental a seguir para la ejecución de las actuaciones descritas anteriormente. 
2.1.  LEGISLACIÓN ESTATAL 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE de 11 
de diciembre), lleva a cabo una profunda revisión de este instrumento jurídico de 
control previo, integrando en una sola norma y revisando los actuales 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos (EIA) 
y de evaluación de impacto ambiental de planes y programas o evaluación 
ambiental estratégica (EAE). Con estos nuevos procedimientos se pretenden 
corregir dos problemas importantes que presenta actualmente la aplicación de la 
técnica de evaluación de impacto ambiental: la excesiva duración de la tramitación 
(que supera los tres años de media en la Administración General del Estado), y las 
injustificadas diferencias normativas entre Comunidades Autónomas. 
Con el fin de lograr que este marco jurídico armonizado se implante efectivamente 
en todo el territorio nacional, la Ley regula un novedoso mecanismo de entrada en 
vigor de los preceptos que ostentan carácter de legislación básica: la Ley entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación, pero su disposición final séptima otorga 
un plazo de un año para que las Comunidades Autónomas que han legislado en la 
materia (prácticamente todas) puedan adaptar su normativa a dichos preceptos. A 
partir de ese momento, “en cualquier caso, serán aplicables los artículos de esta 
Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas” (disposición final 
undécima). Con ello, se concreta y refuerza la cláusula de prevalencia del art. 
149.3 de la Constitución. 
De acuerdo con el Artículo 7: ”Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental” de esta Ley, serán objeto de evaluación ambiental ordinaria los 
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proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de obras, 
instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo I: 
 Grupo 6. Proyectos infraestructuras 
     a) Carreteras: 
1º Construcción de autopistas y autovías. 
2º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o 
realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos 
con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el 
tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una 
longitud continua. 
b) Ferrocarriles: 
1º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
2º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una 
longitud continuada de más de 10 km. 
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la 
definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 
metros. 
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan 
barcos de arqueo superior a 1.350 t. 
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con 
exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo 
superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
      f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión nº 661/2010/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las 
orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte; y 
puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo superior 
a 1.350 t. 
 Grupo 9. Otros proyectos 
     a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, 
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. 
     b) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una 
superficie igual o superior a 100 ha. 
c) Emplazamientos de almacenamiento de conformidad con la Ley 40/2010, de 
29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 
     d) Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenamiento 
geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones 
incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual o 
superior a 1,5 Mt. 
Por otro lado, los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de 
obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendidas en el Anexo II de esta 
Ley serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, cuando así 
lo decida el Órgano Ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con 
los criterios del Anexo III, o cuando lo solicite el promotor. Dichos proyectos 
englobados en este anexo serán: 
 Grupo 7. Proyectos infraestructuras 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen 
más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal 
y de terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el 
anexo I) así como cualquier modificación en las instalaciones u operación de los 
aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos 
significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7.2.c) de esta Ley. Quedan exceptuados los aeródromos destinados 
exclusivamente a: 
1º uso sanitario y de emergencia, o 
2º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en 
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por 
instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de 
arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de 
diques o espigones. 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares 
de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte 
de pasajeros. 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que 
puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, 
espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la 
reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los 
puertos. 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no 
incluidas en el anexo I. 
     j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de 
más de 10 km. 
 Grupo 9. Otros proyectos 
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados. 
b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el 
anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o 
con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas 
industriales. 
c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción 
de origen fluvial, terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie 
superior a 1 ha. 
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, de almacenamiento de 
vehículos desechados e instalaciones de desguace y descontaminación de vehículos 
que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con 
cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas 
industriales. 
e) Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el 
almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior 
de una nave en polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no 
peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de 
almacenamiento inferior a 100 t. 
f) Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. 
g) Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. 
h) Pistas de esquí, remontes, teleféricos y construcciones asociadas (proyectos 
no incluidos en el anexo I). 
i) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con 
capacidad mínima de 500 huéspedes. 
j) Parques temáticos (proyectos no incluidos en el anexo I). 
k) Proyectos para ganar tierras al mar, siempre que supongan una superficie 
superior a cinco hectáreas. 
l) Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de suelo 
urbanizado y construcciones asociadas. 
   m) Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie 
igual o superior a 50 ha. 
También: 
Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente 
cuando suponga: 
1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3. Incremento significativo de la generación de residuos. 
4. Afección a Espacios Protegidos de la Red Natura. 
5. Afección significativa al patrimonio cultural. 
A la luz de lo expuesto, analizaremos si las actuaciones de las que consta nuestro 
proyecto están comprendidas en el Anexo I ó II de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental (BOE de 11 de diciembre). 
Por lo mostrado en los diferentes grupos de ambos anejos y, teniendo en cuenta 
que nuestra área a urbanizar en el Puerto Interior de Ferrol no supera las 10 ha, 
podemos clasificar nuestro proyecto en el grupo 7 del anejo II, dentro de la 
subcategoría descrita y mencionada a continuación:” Proyectos situados fuera de 
áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros 
comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha”, clasificada 
como apartado b; en base a espacios fuera de ordenación urbanística y en cuáles 
exista la posibilidad de clasificarlos como tal debido al área ocupada por centros 
comerciales y/o aparcamientos. 
Por otro lado, y en base al estudio de la legislación estatal de aplicación, el 
presente proyecto se someterá o no a la Evaluación de Impacto Ambiental según el 
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criterio del órgano ambiental competente, o, en su defecto, siempre que el 
promotor lo solicite, en este caso, la Autoridad Portuaria o en su defecto, Puertos 
del Estado. 
2.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
Como ya se ha comentado, el texto legislativo de referencia, a nivel autonómico, 
es el Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de impacto ambiental 
para Galicia. Sin embargo, debido a que, como se ha comentado anteriormente, el 
presente proyecto ya estará regulado y definido en la legislación estatal, ya no 
hará falta analizar la legislación autonómica en detalle.  Con carácter general, se 
considera oportuno mencionar la legislación gallega a mayores (aparte del Real 
Decreto mencionado) que se emplearía en el caso de realizar un análisis 
autonómico: 
 Decreto 327/1991 de 4 de outubro de avaliación de efectos 
ambientais para Galicia. 
 Lei 1/1995 de 2 de xaneiro de Protección Ambiental de Galicia. 
 Decreto 156/1995 de 3 de junio de inspección ambiental. 
 Lei 7/2008 do 7 de xullo de protección da paisaxe de Galicia. 
 Lei 2/1995 do 31 de marzo, pola que se lle da nova redacción á 
disposición derrogatoria única da Lei 1/1995 do 2 de xaneiro de 
protección ambiental de Galicia. 
 Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de 
incidencia ambiental. 
3. CONCLUSIÓN  DEL ANÁLISIS LEGISLATIVO 
Como se puede desprender del análisis de la legislación tanto estatal como 
autonómica, se concluye diciendo que el presente proyecto se someterá o no a la 
Evaluación de Impacto Ambiental según el criterio del órgano ambiental 
competente, o cuando el promotor lo solicite. Sin embargo, al no resultar 
obligatoria la realización de dicho estudio, se ha decidido no llevarlo a cabo, 
entendiendo que la nueva naturaleza que adquirirá el espacio portuario 
correspondiente al proyecto será, en todo caso, mucho más favorable en términos 
de afección al medio ambiente que el anterior uso desarrollado en dicha zona. 
4. ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Teniendo en cuenta el emplazamiento de la zona incluida en el ámbito del 
Proyecto, podemos deducir que parte importante o fundamental de un Estudio de 
Impacto Ambiental es la realización de un Estudio de Impacto sobre el Paisaje, al 
que denominamos en este punto Estudio de Impacto e Integración Paisajística. 
Analizando la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia, nos 
encontramos con la obligatoriedad que tienen los Proyectos que deban someterse a 
Declaración de Impacto Ambiental de someterse también a un Estudio de Impacto 
e Integración Paisajística. 
 Por otro lado, los Proyectos que no deban emitir la Declaración de Impacto 
Ambiental, podrán ser obligados por parte del Consejo de la Xunta a realizar dicho 
Estudio si la zona de ámbito se encuentra dentro de un “Área de Especial Interés 
Paisajístico”. Para ello debemos remitirnos a lo recogido en los “Catálogos das 
Paisaxes de Galicia” dentro de la página web del “Instituto de Estudos do 
Territorio, ITE”.  
En nuestro caso nos encontramos incluídos en el Catálogo relativo al Golfo Ártabro. 
Una vez descargado el Catálogo vemos que nuestra área no se encuentra incluida 
dentro de las “Áreas de Especial Interés Paisajístico”. 
Sin embargo, entendiendo como trascendental la calidad paisajística de la zona 
para que los objetivos marcados con la realización del Proyecto se vean 
satisfechos, realizaremos el pertinente Estudio de Impacto e Integración 
Paisajística, siguiendo el orden que nos marca la Ley 7/2008 en el Artículo 11 y 
que deriva en los subapartados descritos más adelante. 
Aun suponiendo que el Proyecto implica una mejora visual para el ciudadano, 
vemos necesaria la realización del Estudio debido a que no todas las Características 
y Condicionantes planteadas suponen dicha mejora, como es el caso de las Zonas 
de Aparcamiento o de los Viales Interiores. 
Pasamos ahora a la enumeración y explicación de cada subapartado con el orden 
mencionado anteriormente. 
4.1. ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE 
Para definir el Estado Actual del Puerto Interior relativo a las características 
paisajísticas, necesitaremos exponer principalmente la situación global respecto a 
los procedimientos y actividades que condicionan al puerto ferrolano en este 
ámbito.  
Una vez expuestas las características generales derivadas del uso en nuestro 
ámbito, necesitaremos entrar más en profundidad con los puntos paisajísticos 
específicos y que nos darán la base para realizar el Estudio del Paisaje. 
Lo que se pretende con este Estudio es demostrar una mejora en la materia 
paisajística, que es fundamental a la hora de cumplir los objetivos de ocio y 
turismo marcados en los primeros anejos. 
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Para ello, debemos de cumplir con cierta funcionalidad la integración de nuestros 
elementos en el paisaje litoral de Ferrol así como minimizar el impacto que estos 
elementos puedan suponer. 
Un fracaso en este apartado podría suponer un fracaso del Proyecto, que se 
supone de mejora ambiental y paisajística para la zona.  
Vamos entonces con las características paisajísticas generales que nos 
encontramos en nuestra zona del Puerto Interior de Ferrol como fruto de la 
actividad comercial y portuaria llevada a cabo. 
Nos encontramos, sobre la zona sur del Muelle Fernández Ladreda y Muelle Espigón 
Exterior con: 
MUELLE FERNÁNDEZ LADREDA: 
 
 Naves industriales que engloban alrededor de 12 000 m² 
 Silos para descarga y almacenamiento de cemento a granel transportado por 
buques 
 Estación de almacenamiento y carga de Cementos 
 Instalación de una conducción subterránea para transporte de cemento a 
granel 
 Instalaciones tipo grúas para la manipulación de mercancías pesadas 
 Elementos necesarios para el atraque y amarre de buques 
 Resto de la superficie con pavimento asfaltado o formado por losas de 
hormigón 
MUELLE ESPIGÓN EXTERIOR: 
 Lonja con un total de 1 000 m² 
 Centro de Control de la APFSC, con un total de 300 m² y situado en la punta 
del muelle 
 Zona de Aparcamiento con cerca de 900 m² 
 Resto de la superficie conformada por viales de acceso a Lonja y CdC con 
pavimento de hormigón muy deteriorado 
 Elementos necesarios para el atraque y amarre de buques 
Cabe mencionar además que, entre los mencionados muelles, existe una rampa ro-
ro de 15 metros de largo y que se pretende mantener para dar servicio a los 
barcos que continúen llegando al Puerto Interior y cuyo objetivo sea el traslado de 
turistas. 
Mencionamos también las características paisajísticas sobre la zona de los Edificios 
Históricos: 
 Edificio de Capitanía Marítima, recubierto con piedra y de reciente 
rehabilitación, paralelo a la Carretera del Puerto, dota a la zona de un gran 
impacto visual positivo 
 Edificios Curuxeiras 1, 2 y 3: De aspecto homogéneo y con ligeros detalles 
históricos en la fachada pero con una pequeña falta de conservación 
 Talleres de la AP y de PTM; incumplen el aspecto histórico del resto de 
edificios ya que poseen una apariencia industrial, derivada de su utilidad 
 Zona de Aparcamientos bajo porches, que sufren un deterioro importante sin 
perder su utilidad 
 Resto de superficie, que dota de acceso a las instalaciones mencionadas, 
asfaltada pero con un gran desgaste 
Por último la Calle Principal, que como sabemos es de doble carril con un ancho 
por carril de 3.5 metros y de una longitud dentro de nuestro ámbito de alrededor 
de 700 metros. 
4.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO 
Las características y Condicionantes planteados para este Proyecto son los 
presentados y desarrollados en el anejo correspondiente al Estudio de 
Necesidades, Anejo Nº3. Nacen como las soluciones ante las Necesidades a 
Satisfacer planteadas para la Situación Actual del Puerto interior de Ferrol. 
Si recordamos cada característica y condicionante diseñado, estos son: 
o ZONA RECREATIVA 
o EDIFICIOS HISTÓRICOS 
o ZONA DE RECEPCIÓN DE LOS CRUCEROS 
o SERVICIOS PÚBLICOS 
o LONJA 
o ESPACIOS PEATONALES 
o CARRIL BICI 
o APARCAMIENTO 
o VIALES INTERIORES 
o ACCESO DE VEHÍCULOS 
Una vez planteados los Condicionantes de cada alternativa y finalmente escogiendo 
una de ellas como la definitiva, se procede a diseñar las redes de Abastecimiento, 
Saneamiento y Alumbrado, así como la elección del firme en los espacios previstos 
para la circulación viaria. 
Si se desea disponer de más información, se puede consultar los Anejos  Nº: 2 
(Localización), 3 (Estudio de Necesidades), 14 (Reportaje Fotográfico) y 18 
(Estudio de Alternativas). 
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4.3. IMPACTO PREVISTO SOBRE LOS ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS 
En la planificación del Proyecto se prevé un impacto muy grande sobre los 
elementos paisajísticos actuales del Puerto interior, debido a que lo que se 
pretende es cambiar radicalmente la naturaleza del mismo. Para ello debemos 
sustituir las características paisajísticas presentes y definidas en el subapartado 
4.1. de este mismo anejo por las correspondientes al diseño de nuestras 
Características y Condicionantes planteadas en el Anejo Nº3: Estudio de 
Necesidades. 
Por tanto el Impacto Previsto sobre los Elementos Paisajísticos será de 
modificación de las distribuciones de las zonas expuestas y de total renovación del 
mobiliario urbano. 
Para adentrarnos en las modificaciones sobre los elementos del paisaje 
desarrollaremos en profundidad las características paisajísticas generales 
planteadas anteriormente y nos centraremos en los detalles que conforman esas 
generalidades de cada zona. 
Empezando con la zona sur del Muelle Fernández Ladreda nos encontramos con las 
siguientes modificaciones sobre elementos que definen el paisaje: 
 Demolición de las Naves 1 y 2 y de las correspondientes aceras y bajantes 
 Demolición de los silos y demás emplazamientos destinados al almacenaje de 
cementos 
 Sustitución del pavimento dependiendo del nuevo uso que adquiere cada 
zona 
 Implantación en las zonas destinadas al ocio de mobiliario urbano cuyo 
objetivo principal ha de ser la integración paisajística, así como la 
funcionalidad 
Si seguimos por el Muelle Espigón Exterior, tenemos las siguientes operaciones 
básicas para la adecuación del paisaje al nuevo uso, de la que queda excluida la 
Lonja: 
 Demolición del Centro de Control de Operaciones de la Autoridad Portuaria 
 Sustitución del pavimento según la zona y el nuevo uso adquirido 
 Retirada de los contenedores de mercancías y demás elementos portátiles 
establecidos en la zona Norte de la Lonja y cuya finalidad es la de servir de 
vestuarios a los usuarios del Puerto Pesquero y Deportivo situados en la 
Dársena de Curuxeiras 
Queda excluido de cualquier modificación en esta zona el pavimento histórico 
situado en los accesos del muelle hacia los pantalanes y que es una continuación 
del paseo público que rodea la Dársena de Curuxeiras. Vamos ya con la zona de 
Edificios Históricos, sin duda la más compleja en cuanto a detalles paisajísticos 
debido a su variedad en la tipología de elementos. En ella se llevará a cabo las 
siguientes operaciones: 
 Demolición de los Talleres de la AP y de la empresa PTM 
 Retirada de porches en la Zona de Aparcamiento situada delante de los 
Edificios Curuxeiras 2 y 3 
 Retirada de los Vestuarios situados en la parte trasera de la Sala de 
Exposiciones 
 Rehabilitación de las aceras que dotan de acceso a los Edificios Curuxeiras 1, 
2 y 3 
 Rehabilitación de la zona verde situada enfrente al edificio Curuxeiras 2 
 Sustitución del pavimento según qué zonas y nuevos usos adquieren las 
mismas 
Queda excluido de cualquier modificación el Edificio de Capitanía Marítima, 
recientemente rehabilitado. 
Por último, sobre nuestro ámbito sobre la Calle Principal se llevará a cabo una 
sustitución de pavimento y aumento de la acera dependiendo de cada PK. 
4.4. JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 
Los objetivos de Calidad Paisajística marcados y que definen la nueva naturaleza 
del Puerto Interior de Ferrol se llevan a cabo desarrollando las operaciones 
expuestas en el subapartado anterior en el que se expone los diferentes impactos 
paisajísticos que sufrirá cada zona de ámbito del Proyecto en cada una de sus 
instalaciones o demás características propias de cada área. 
Los objetivos de dichas operaciones, que derivarán en la parte paisajística 
correspondiente a las Características y Condicionantes planteados en el Estudio de 
Necesidades, serán los resumidos a continuación con sus correspondientes 
justificaciones, tal y como nos ordena la Ley del Paisaje. 
 Reducir el impacto visual provocado por las Zonas de Aparcamiento 
implantadas 
 Minimizar el impacto provocado por los pavimentos asfálticos 
 Reducir el área total cubierta por los pavimentos mencionados 
 Potenciar la creación de Zonas Verdes 
 Mantener la fachada de los Edificios Históricos del Puerto 
4.5. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Con las medidas desarrolladas en el subapartado 4.3. sobre los elementos 
paisajísticos existentes en la actualidad, se han intentado cumplir todos y cada uno 
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de los objetivos citados en el subapartado 4.4. siguiendo los criterios que vamos a 
definir en este punto. 
Además, aparte de lo establecido en el 4.3. también estableceremos ciertas 
medidas de nueva implantación sobre el ámbito proyectado y que serán un 
desarrollo de los Objeticos Paisajísticos que desembocan en las Características y 
Condicionantes de nuestro Proyecto. 
 Arbolada recubriendo el perímetro del área que encierra la Zona de 
Aparcamientos 
 Pavimento adoquinado en Zonas de Aparcamiento  
 Pavimento adoquinado en Explanadas Peatonales 
 Baldosa Hidráulica en aceras, sobre hormigón en masa 
 Reposición de Baldosas de la misma tipología ya existentes y dañadas 
 Ampliación de las Zonas Verdes anexas a los Edificios Históricos 
 Demolición de los Talleres de la empresa Pérez Torres Marítima no situados 
dentro del área a urbanizar definitiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo por el cual se desarrolla el presente anejo es para sentar las bases 
económicas  que se ha planteado en los anejos de “EXPROPIACIONES” y “ESTUDIO 
DE ALTERNATIVAS”. En estos anejos, así como en la introducción llevada a cabo en 
la Memoria Descriptiva, especialmente en los primeros puntos de la misma, se 
desarrollan todos los detalles clasificados dentro del “OBJETO Y ALCANCE DEL 
PROYECTO” y también dentro de las “NECESIDADES A SATISFACER”.  
Especialmente importante es el hecho de tener una base económica sólida respecto 
a las alternativas. 
Por tanto el alcance de este anejo valorará, siempre y cuando nos lo permitan los 
datos de los que disponemos, el impacto económico tanto a corto como a largo 
plazo que implicaría un cambio de actividades hacia las que está enfocado el 
Puerto Interior de Ferrol actualmente. 
Los datos económicos dispuestos son los facilitados por la Autoridad Portuaria de 
Ferrol- San Cibrao en su “Memoria Anual 2015” y en la página web. Además, los 
datos globales del tráfico portuario son los mostrados por la página web de 
“PUERTOS DEL ESTADO”, directamente o a través de sus “ANUARIOS 
ESTADÍSTICOS”, “MEMORIAS ANUALES”. 
La totalidad de estos datos están referidos a la APFSC, sin realizar un desglose 
económico de cada puerto gestionado por esta Autoridad Portuaria. 
 A priori, y aunque los datos de los que disponemos no nos dejan otra opción, la 
idea de representar la importancia económica que juega el Puerto Interior de Ferrol 
en la sociedad a través de los datos económicos de la totalidad de los puertos 
gestionados por la APFSC en Ferrol no va a ir muy desajustada con la realidad, 
debido a que gran parte de las operaciones llevadas a cabo por esta Autoridad 
Portuaria se realizan en dicho puerto. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO PORTUARIO 
 
A NIVEL ESTATAL 
España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa 
(8.000 Km.). Además su situación geográfica, próxima al eje de una de las rutas 
marítimas más importantes del mundo, la beneficia de un mayor afianzamiento 
como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma 
logística del sur de Europa.  
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de 
interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y 
control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado, órgano 
dependiente del Ministerio de Fomento y que tiene atribuida la ejecución de la 
política portuaria del Gobierno.  
La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y de 
transporte viene avalada por las siguientes cifras: por ellos pasan el cerca del 60% 
de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que representa el 53% del 
comercio exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países.  
Además, la actividad del sistema portuario estatal aporta cerca del 20% del PIB del 
sector del transporte, lo que representa el 1,1% del PIB español. Asimismo, genera 
un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y de unos 110.000 de 
forma indirecta. 
El tráfico de mercancías en los puertos españoles se ha mantenido en 2016 con la 
tendencia alcista experimentada en 2015, manipulándose hasta marzo un total de 
121.120.554 tn, lo que supone un incremento del 5,66% con respecto a los 
tres primeros meses del ejercicio anterior.  
 
Durante el primer trimestre del año se han producido repuntes en el 
movimiento de todos los tipos de mercancías. De hecho, sólo se ha observado un 
descenso en el número de cruceros y cruceristas. 
Hasta marzo de 2016, la mercancía general ha aumentado un 6,54% hasta 
los 56 millones de toneladas. Los graneles líquidos, segundo tráfico con más peso 
tras la mercancía general, han crecido un 3,95% hasta un total de 41,7 millones 
de toneladas, mientras que los graneles sólidos han aumentado un 6,67% hasta 
23,3 millones de toneladas. 
ANEJO Nº14: ESTUDIO ECONÓMICO Y DE VIABILIDAD 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 3 de 11 
Al igual que en 2015, la mercancía en tránsito sigue ganando importancia en 
España dada la estratégica ubicación de sus puertos, que se establecen como 
plataformas logísticas para el envío de mercancías con destino a terceros países. 
En este contexto, casi el 25% de las mercancías que han pasado por los puertos 
españoles durante los tres primeros meses de 2016 lo han hecho en tránsito, un 
total de 29,9 millones de toneladas. 
De igual forma, el tráfico ro-ro sigue con la tendencia alcista y 
roza los 13,2 millones de toneladas hasta marzo, tras aumentar un 10,48%. 
En cuanto al tráfico de contenedores, sigue siendo el modo más utilizado para el 
transporte de mercancías. Cerca del 71,5% de la mercancía general manipulada, 
equivalente a más de 40 millones de toneladas, ha ido cargada en los 3,5 millones 
de TEUs que se han manipulado en los puertos españoles en el primer trimestre, 
tras un aumento del 4,48% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 
Por otro lado, el tráfico de pasajeros ha alcanzado las 5.243.789 personas en los 
tres primeros meses de 2016, un 7,73% más que en el mismo periodo del ejercicio 
anterior, de los que 1.225.132 han sido cruceristas, un 6,64% menos. 
A continuación se muestran los gráficos y demás datos estadísticos recabados, con 
el fin de permitir una mejor y más clara contextualización de la situación del 
transporte marítimo a nivel estatal: 
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A NIVEL AUTONÓMICO GALLEGO 
En Galicia son 5 los puertos de interés general: Ferrol-San Cibrao, A Coruña, 
Marín- Pontevedra, Vilagarcía y Vigo, gestionados por 5 autoridades portuarias. 
Existen otros 122 puertos que dependen de la Comunidad Autónoma, gestionados 
por el ente público Puertos de Galicia: 11 en la provincia de Lugo, 68 en A Coruña 
y 43 en Pontevedra. En la comunidad gallega hay un total de 129 puertos. 
Los tráficos de los cinco puertos gallegos de interés general están condicionados 
por su posición geográfica, su relación con el tráfico marítimo internacional, las 
instalaciones portuarias e industriales y las conexiones terrestres. Estas 
características determinan también la relación y condiciones de competencia con su 
marco de competencia natural, los Sistemas Portuario Español y Europeo. 
 
Son, en general, puertos comerciales de pequeño tamaño y volúmenes de tráfico 
pequeño, con inadecuadas conexiones terrestres. Su hinterland es regional o local, 
se extiende a menos de 200km, y carecen de mercados y de poblaciones 
importantes. 
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3. IMPACTO ECONÓMICO DE LA APFSC 
3.1 ACTIVIDAD COMERCIAL  
La Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao expone en su página web los datos 
recopilados durante cada ejercicio a través de las “Memorias Anuales”.  
Actualmente, de la que disponemos es de la del ejercicio correspondiente a 2015, 
en el cual explican tanto su hoja de ruta como la gestión llevada a cabo durante el 
año en sus puertos, además de detallar gráficamente todos los datos registrados 
en el Puerto Interior y Exterior de Ferrol además de en el Puerto de San Cibrao. 
Para dar una idea de los datos económicos que maneja dicha Autoridad Portuaria, 
presentaremos los mismos que nos da la APFSC en su global. 
Principalmente, recordamos un esquema mostrado por la página web de esta 
Autoridad Portuaria y que nos enseña las características generales: 
 
Recogeremos algunas palabras de la “Memoria Anual 2015” para entender la 
postura de la Autoridad Portuaria sobre su gestión en primera persona. Antes, 
destacamos dos gráficos del principio de la memoria que nos dan una idea sobre la 
gestión comercial del Puerto de Ferrol. 
Cogemos ahora el primer párrafo que aborda la APFSC sobre su organización en la 
gestión, y que nos da una idea del ámbito de las operaciones que lleva a cabo: 
“En los puertos de Ferrol y San Cibrao, clasificados por el Ministerio de Fomento 
como puertos de interés general, efectuamos actividades comerciales marítimas 
internacionales. Nuestra zona de influencia comercial afecta de forma relevante a 
más de una Comunidad Autónoma. Servimos a industrias y establecimientos de 
importancia estratégica para la economía nacional. 
 
El volumen anual y las características de nuestras actividades comerciales 
marítimas alcanzan niveles que responden a necesidades esenciales de la actividad 
económica general del Estado. Además reunimos las características de puerto 
comercial dadas las características de nuestros tráficos. 
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Disponemos de las condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo 
para realizar actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las 
operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento 
de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que 
justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas. 
Tienen asimismo, la consideración de actividades comerciales portuarias, el tráfico 
de pasajeros y el avituallamiento y la reparación de buques.” 
A continuación mostramos el esquema de “Servicios Prestados” de la APFSC: 
 
3.2 SITUACIÓN ECONÓMICA  
Como introducción al desarrollo económico y social de la APFSC, estos redactan en 
su “Memoria Anual 2015” un apartado denominado NUESTRA RELACIÓN CON LA 
SOCIEDAD, que, describiendo la situación económica de la APFSC, crea un vínculo 
con la sociedad a través de los puertos gestionados.  
Expone:  
“En nuestra condición de Puerto, trabajamos en ser un referente en la fachada 
atlántica europea, mejorando nuestra oferta portuaria y las conexiones terrestres, 
para facilitar la movilidad de personas y mercancías, y permitir así la sostenibilidad 
a largo plazo de nuestro tejido industrial, haciendo de nuestra región un lugar 
atractivo para el asentamiento de nuevas actividades económicas. 
Lo hacemos regulando las condiciones en las que se realizan dichas actividades: 
explotación, económicas, seguridad, ambientales, calidad, etc., y recabando 
informes de otros organismos públicos, cuando dichas actividades tienen un 
especial impacto en el medioambiente, seguridad, etc.  Establecemos los requisitos 
a cumplir por las empresas, particulares y organismos públicos que quieran 
desarrollar su actividad en nuestra zona de servicio: solvencia técnica y 
profesional, solvencia económica, personal y estabilidad en el empleo, una 
memoria económica, etc. Proporcionamos información en nuestra página web, y en 
nuestras oficinas, tanto acerca de las condiciones y requisitos a cumplir, de los 
procedimientos a seguir, y las tasas a aplicar, como de los procesos que se están 
llevando a cabo, para que cualquier empresa o ciudadano interesado lo pueda 
consultar. 
La localización de nuestras instalaciones en un total de 17 municipios, nos hace 
responsables de velar además por la puesta en valor de las zonas destinadas al 
uso público, para que tanto nuestros vecinos, como el resto de ciudadanos 
disfruten de ellas, sean un foco de vida y actividades de esparcimiento, deporte y 
cultura, y nuestra fachada marítima resulte atractiva al turismo, siendo de esta 
manera una fuente más de desarrollo económico y social. 
Disponemos de una Sala de Exposiciones, en la que los artistas locales pueden dar 
a conocer su obra. En el año 2015 certificamos 289 mil euros en la interfase 
Puerto-Ciudad. 
En el año 2015 finalizamos la reordenación de la Dársena de Curuxeiras, con una 
inversión asociada de 1,44 millones de euros, para atender a tres actividades de 
especial sensibilidad para la ciudad de Ferrol: el sector pesquero, coincidiendo 
además con las obras de Rehabilitación y Ampliación de la Lonja de Pescado (1 
millón de euros), el sector de la náutica recreativa, y el sector turístico, mejorando 
sensiblemente la zona colindante al atraque de Cruceros, y más próxima al casco 
histórico de la ciudad. 
Para regular las actividades conjuntas con las asociaciones de vecinos, otros 
organismos públicos, el sector académico y demás agentes sociales, formalizamos 
distintos convenios, que pueden ser consultados en la página web del Portal de 
Transparencia del Gobierno de España. 
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Los ciudadanos nos ayudan a mejorar nuestra relación, proporcionándonos su 
opinión, quejas y sugerencias acerca de las líneas de actuación de nuestra 
estrategia. En el año 2015 recibimos un total de 18 quejas presentadas por 
Asociaciones Deportivas, Asociaciones de Vecinos y ciudadanos particulares. 
En el año 2015, por tercer año consecutivo, medimos la percepción de distintos 
agentes sociales acerca de las actuaciones de la Autoridad Portuaria en relación 
con la sociedad y su oferta de valor.” 
Además, destaca que la inversión puerto-ciudad en el período situado en la década 
entre los años 2005 y 2015 ha sido superior a los 7 millones de euros. 
Previamente, en el inicio de la misma podemos ver un gráfico resumen de la 
situación económica que más adelante ampliaremos. 
 
Ya dentro del apartado de DESEMPEÑO ECONÓMICO, la APFSC desarrolla más en 
profundidad lo introducido en los primeros apartados de la memoria.  
“La Misión de la APFSC introduce directamente en nuestra estrategia, nuestra 
organización, y en nuestras actividades la necesidad de trabajar como un 
generador de prosperidad en nuestra región, yendo mucho más lejos del papel de 
mero inversor o proveedor de infraestructuras y servicios. 
Es esta visión la que nos responsabiliza de colaborar y formar alianzas, para que 
todos los sectores afectados por nuestra actividad tengan la misma oportunidad de 
desarrollo, independientemente del aporte a nuestro margen de negocio. 
Para maximizar el impacto económico y social de nuestras líneas de negocio, 
minimizando el impacto ambiental de la actividad portuaria, y generar valor a largo 
plazo para nuestros grupos de interés, debemos comenzar por disponer de la 
solvencia económico financiera necesaria para poder afrontar los objetivos, 
proyectos e inversiones de las que hablamos en los capítulos anteriormente 
mencionados. 
El procedimiento de nuestro sistema de gestión “Plan de empresa”, permite 
vincular la actualización anual de nuestro plan quinquenal de objetivos, con el plan 
de inversiones, de recursos humanos, previsión de tráficos y de ingresos, y 
finalmente el presupuesto económico financiero, parámetros cuya evolución 
seguimos mensualmente a través del informe de gestión mensual. Este 
seguimiento incluye también un informe de cobros y pagos, lo que nos permite 
controlar la solvencia en el corto plazo, a la vez que mantenemos bajo supervisión 
nuestro periodo de pago a proveedores, ya que somos conscientes del impacto de 
esta política para extender nuestra solvencia al resto de la cadena de suministro, e 
impactar de forma positiva en la economía regional. 
La ley 15/2010 ha establecido que a partir del 1 de enero de 2013 el plazo en el 
que las administraciones tienen la obligación de abonar las obligaciones derivadas 
de las operaciones comerciales, será dentro de los 30 días siguientes a la acepción 
de los documentos acreditativos de la realización del contrato. La Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao cumple con dicho precepto legal desde entonces, así 
en el ejercicio 2015 el período medio de pago a proveedores corrientes se ha 
situado en 28,57 días, muy por debajo de la media del sistema portuario que ha 
sido de 49,9 días.” 
Por último, se define la situación económica actual de la Autoridad Portuaria así 
como la comparación con años anteriores y la previsión para años siguientes 
mediante gráficos obtenidos de la memoria y en los cuales podemos ver dicha 
evolución de los principales indicadores económicos. 
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4. CONCLUSIONES  
4.1. VIABILIDAD A CORTO PLAZO 
La viabilidad necesaria para la realización del presente proyecto pasa por trasladar 
toda actividad comercial actual del Puerto Interior al Puerto Exterior de Ferrol 
debido a: 
 
 Inicio de las obras relativas al Proyecto. 
 Imposibilidad de realizar ninguna actividad comercial de nuevo sobre el área 
estudiada. 
Además, se antoja necesario para tal fin el realojamiento de los servicios de 
“Salvamento Marítimo”, “Practicaje” y del “Centro de Control de Operaciones” de la 
APFSC. No siendo el caso de la Lonja, en cuya ocupación no se lleva a cabo una 
actividad de tipo comercial, sino social en todo caso. 
 
Por último, es conveniente la habilitación de un espacio específico destinado al 
atraque de cruceros, siendo uno de los puntos clave del Proyecto, con el objetivo 
de potenciar el Turismo. 
 
4.2. VIABILIDAD A LARGO PLAZO 
El aspecto fundamental a tener en cuenta para este punto es el de mantener la 
actividad comercial trasladada en el momento de la realización del Proyecto en el 
Puerto Exterior, y comenzar a hacer lo mismo con el resto de empresas 
paulatinamente y a medida que se aumente la zona del Puerto Interior intervenida 
para el uso público y que conllevaría un ampliación en la mejora de las redes de 
servicios. 
Sin embargo, sería conveniente definir una mínima zona del Puerto Interior que a 
largo plazo siguiese siendo de utilidad para que la APFSC llevase a cabo diferentes 
actividades básicas que han de ser ejecutadas en este Puerto. Tanto necesario es 
como que ciertas mercancías no pueden ser trasladadas por carretera hasta la 
zona exterior pero que sí lo será a través del ferrocarril en el nuevo proyecto 
ferroviario que va a ejecutar la APFSC y que conectará ambos puertos ferrolanos. 
 
Otras de las medidas a largo plazo a tener en cuenta son: 
A) Ampliación de la zona peatonal desarrollada en este Proyecto y que en un 
futuro podrá contar con un acesso inferior a la pasarela para vehículos no 
motorizados que deseen conectar con el Paseo de A Malata. 
B) Reordenación del tráfico que salga desde la AP-9 hasta el P. Interior. 
C) Creación de centro comercial en las inmediaciones del Puerto o incluso 
dentro. 
D) Una buena opción que aborde el conjunto de las medidas B y C sería la de 
permitir el acceso de tráfico no pesado a través de la entrada principal y 
cuyo destino fuera el Muelle Norte, emplazamiento posible para la zona 
comercial. 
E) Por último y no menos importante, se debe de tener el cuenta la posible 
ampliación en un futuro de las zonas de amarre para cruceros, a medida que 
las cifras de turistas que llegan a la Ciudad a través del Puerto Interior 
aumenten. 
 
4.3. ANÁLISIS FINAL 
Estas medidas conllevarán una pérdida obvia de potencial comercial relativo a la 
APFSC a corto plazo que se pretende subsanar con el aumento del tráfico en el 
Puerto Exterior. 
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Sin embargo, el objetivo que se pretende cumplir es el de potenciar la Ciudad de 
Ferrol turísticamente y que ello derive en una mejora económica de la zona y del 
nivel de vida de los ciudadanos, así como una reactivación urbanística de la región.  
Sin duda algo necesario y para lo cual la ciudad está involucrada. 
Si tratamos de justificar este planteamiento que sin duda alguna es la base del 
Proyecto, la APFSC dispone en su Memoria Anual 2015 de varios gráficos que 
definen su previsión en cuanto a las inversiones económicas que han de ser 
llevadas a cabo en los siguientes años. 
Para ello podemos mostrar las inversiones de la AP dentro del Plan de Inversiones 
2015-2019. 
 
 
Se puede ver claramente como la totalidad de la inversión planificada es con el 
objetivo de mejorar las capacidades comerciales tanto del Puerto Interior como del 
Puerto Exterior de Ferrol. 
Únicamente el objetivo deportivo no implica una clara ejecución de actividades 
logísticas y portuarias. 
Ya si entramos en el campo que clasifica el tipo de inversión en pública o privada, 
vemos como la privada gana importancia anualmente hasta el último año de 
previsión, este es, el 2020. Esta estadística se contrapone a la naturaleza del 
Proyecto, en la que prima la participación ciudadana y por supuesto el desarrollo 
de espacios públicos. Esta información que hemos introducido se plasma en la 
siguiente gráfica: 
 
 
 
Ya por último entramos en el Turismo. 
Además de ser uno de los objetivos clave de nuestro Proyecto, es una de las bases 
económicas del futuro de la región, en sustitución de la actividad comercial. Es por 
ello que debe cumplirse el objetivo de aumento de cruceristas a corto y medio 
plazo para tener la mínima garantía de que este planteamiento pueda ser 
finalmente ejecutado. 
Para entender un poco el panorama propuesto en este Proyecto para el futuro 
próximo respecto al Turismo como una base económica, podemos entender esta 
situación como un bucle, en el cual la ciudad recibirá más turistas y por tanto una 
potenciación económica sólo cuando estos puedan disponer de buenos servicios 
públicos y zonas de ocio que les atraigan.  
Es necesario por tanto el desarrollo urbanístico de la ciudad en la zona de 
recepción de cruceros y alrededores. 
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En este punto es donde las ideas planificadas por la Autoridad Portuaria y las 
nuestras divergen, ya que no encontramos una situación futura en la cual el 
Turismo se vea favorecido de una apuesta total hacia la actividad comercial, como 
se ha visto perfectamente en las gráficas anteriores. 
A modo de comparación, mostramos la gráfica siguiente, donde la APFSC planifica 
un aumento muy grande pero posible a nivel comercial  y tan grande o incluso más 
a nivel de Turismo. Estos datos resultan incongruentes y no se ajustan a la 
realidad en cuanto a la cifra de turistas que la ciudad soportará en un futuro no tan 
lejano. 
  
 
Queda, por lo cual, demostrada la necesidad de la ejecución del Proyecto de 
Rehabilitación del Puerto Interior de Ferrol, también desde el punto de vista 
económico. 
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1. OBJETO
En el presente anejo se realiza una propuesta y posterior valoración de las posibles 
alternativas que permitan llegar a una solución que cumpla con los criterios de 
funcionalidad y sostenibilidad fijadas para las actuaciones objeto de este proyecto.   
En el análisis comparativo (Punto 7) se tendrán en cuenta criterios técnicos, 
funcionales y económicos, definidos en el Punto 4. Dentro de cada uno 
encontramos diversos factores que serán desarrollados posteriormente.  
Las características del Proyecto y respecto a las cuales evaluaremos cada 
alternativa están definidas en el Punto 3. Estas características estarán 
prácticamente en su totalidad presentes en cada alternativa y la evaluación de 
cada una será respecto a cómo han sido integradas y definidas.  
Las alternativas serán desarrolladas en el Punto 5 y también las podremos evaluar 
respecto de los planos incluidos en el Apéndice. 
2. NORMATIVA
Tomando como referencia normativa el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, se dispone en el Capítulo III lo siguiente: 
-Capítulo III. Régimen de obras portuarias.
Sección 1ª. Construcción y modificación de los puertos.
• Artículo 58. Ampliación o modificación de los puertos:
“1. La realización de nuevas obras de infraestructura y la ampliación de los puertos 
estatales existentes, exigirá la redacción y aprobación del correspondiente 
proyecto y estudios complementarios por la Autoridad Portuaria competente o, en 
su caso, por Puertos del Estado. 
Dichos proyectos se someterán al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental cuando ello sea exigible en aplicación de la legislación específica. La 
Administración competente en materia de pesca emitirá informe previo a la 
aprobación de obras nuevas o de modificación de las existentes, cuando éstas 
supongan la construcción de nuevos diques o escolleras fuera de la zona interior de 
las aguas del puerto. 
Para la ejecución de estas nuevas obras de infraestructura portuaria o de 
ampliación sobre espacios de agua de los puertos existentes no será necesario que 
dichas obras estén contempladas en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, 
ni en el plan especial, siempre que se realicen dentro de la zona de servicio del 
puerto de que se trate, se hallen incluidas en el correspondiente Plan de Empresa 
y, cuando proceda, en el Plan 
Director de Infraestructuras. En estos casos, se deberá dar audiencia a la autoridad 
autonómica competente en materia de ordenación del territorio. 
2. Para la modificación o ampliación de puertos podrán realizarse obras de dragado
y de relleno con materiales de origen terrestre o marítimo que por su naturaleza,
disposición final o aislamiento protector no den origen a procesos de contaminación
que superen los niveles exigibles por la normativa aplicable de calidad de las aguas
marítimas.
Las obras de dragado se ajustarán a lo previsto en el artículo 64 de esta ley. 
Las obras de relleno en el dominio público portuario requerirán autorización de la 
Autoridad Portuaria.” 
Sección 2ª. Otras obras. 
• Artículo 59. Obras en el dominio público portuario:
“1. Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público 
portuario deberán adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio 
del puerto. Para la constatación de este requisito deberán someterse a informe de 
la Administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido 
favorable si transcurre un mes desde la recepción de la documentación sin que se 
hubiera evacuado de forma expresa. 
2. En el caso de que no se haya aprobado el plan especial a que se refiere el
apartado anterior, las obras de superestructura e instalaciones que realicen las 
Autoridades Portuarias en el dominio público de su competencia deberán ser 
compatibles con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 
3. En aquellos supuestos en que una obra pública portuaria, por su naturaleza y
sus características, no sea susceptible de explotación económica por un
concesionario, la Autoridad Portuaria podrá contratar la construcción y la
conservación de la obra pública, pudiendo otorgar como contraprestación al
contratista una concesión de dominio público portuario regulada en el capítulo III,
del título V del libro primero de esta ley.
A tal efecto, se podrá establecer en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato el objeto y las características de la concesión demanial. En 
todo caso, deberá delimitarse la zona sobre la que se otorgaría la correspondiente 
concesión. 
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Asimismo, se establecerá en el pliego que la oferta por la concesión de dominio 
público, junto con la documentación técnica y económica que deba acompañarse a 
la misma, se presente al mismo tiempo que la oferta por el contrato de 
construcción y explotación de la obra, o de construcción y conservación. 
A los efectos de seleccionar al contratista, el órgano de contratación valorará, 
conjuntamente, la oferta relacionada con la construcción y explotación de la obra, 
o sobre construcción y conservación, así como las obras o actuaciones que el
licitador se proponga realizar sobre el dominio público así como el régimen de
utilización que prevea para éste.
La ocupación del dominio público preciso para la ejecución de la obra pública 
portuaria no estará sujeta a la tasa de ocupación.” 
Pero también es importante tener en cuenta para nuestro Proyecto ciertas 
recomendaciones o normas básicas de edificación y reglas de buena práctica.  
Así, para el caso de un aparcamiento público y diseño de espacios urbanos, se 
deben de tener en cuenta los siguientes documentos, expuestos en el anejo 
relativo a NORMATIVA y LEGISLACIÓN. 
- Normas para el abastecimiento de agua del canal de Isabel II (2004).
- Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II (2006).
- Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-42. Instalaciones
eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo.
- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE (Código Técnico de Edificación).
- NTE (Normas Técnicas para edificación).
 NTE-ISA. Saneamiento.
 NTE-IFA. Abastecimiento.
 NTE-IEE. Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior.
- Instrucción 6.1 y 6.2 IC de secciones de firme.
- Instrucción 8.1- I.C. Señalización vertical.
- Instrucción 8.2- I.C. Marcas viales
Además podemos consultar otros documentos tales como:
- PXOM de Ferrol, que sin tener competencias en el Puerto Interior, puede guiarnos
para elaborar un diseño homogéneo respecto al seguido en la ciudad. Así como
cualquier otra normativa competente en materia de urbanismo en Galicia.
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, en el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo y ejecución de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en Galicia.
Cualquiera de estas recomendaciones, normas o reglas de buena práctica podrían 
servirnos como guía, en ese caso, se hará referencia en los anejos 
correspondientes. 
3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONANTES
Las características y condicionantes presentados en el ámbito de actuación de 
nuestro Proyecto, este es, el Puerto Interior de Ferrol, están definidos como tal en 
el Punto 4 del anejo denominado Estudio de Necesidades. 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Con el objetivo último de seleccionar la alternativa óptima para la construcción del 
muelle, se va a proceder a definir globalmente unos criterios fundamentales, los 
cuales engloban una serie  de variables  que  servirán como  indicadores  de  las 
características  fundamentales de cada  una  de  las alternativas y en su conjunto. 
Por ello, para cada actuación descrita, se analizarán los siguientes criterios, 
obviando el criterio medioambiental, que sin duda será un punto a favor de nuestro 
Proyecto en cualquiera de las Alternativas descritas. 
4.1. CRITERIOS TÉCNICOS  Y FUNCIONALES 
Es la primera y más amplia tipología de criterios que tendremos en cuenta para la 
determinación de la mejor alternativa y tendrá un valor sobre el total del 80%, al 
entender que estos criterios son trascendentales a la hora de evaluar qué tipo de 
aceptación le espera a cada alternativa.  
 Este criterio estará compuesto por unos subcriterios definidos por las 
características técnicas de nuestras alternativas y su funcionalidad, sin entrar a 
valorar conceptos técnicos del Proyecto como pueden ser la dificultad constructiva, 
plazo de ejecución o medios requeridos, al entenderse muy similares sea cual sea 
la alternativa finalmente escogida.  
Estos subcriterios que componen la tipología de criterios técnicos y funcionales 
tienen igual valor respecto al total debido a que el cumplimiento de todos y cada 
uno de ellos es  esencial tal y como se ha introducido en el anejo correspondiente a 
Necesidades a Satisfacer. 
La evaluación del nivel de funcionalidad del Puerto será la parte que consolide la 
actuación. Han de existir evidencias que demuestren que las alternativas 
planteadas y mayormente la elegida, cumplirán con el fin último del Proyecto, ya 
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que si no las hay, está destinado al fracaso. Es un riesgo que por otra parte no se 
puede correr, porque para la elaboración del mismo estamos sacrificado parte de la 
actividad comercial del Puerto Interior, que a pesar de poder ser trasladada al 
Puerto Exterior, tardaría unos meses en recuperar la normalidad en su actividad.  
ÁREA RECREATIVA TOTAL 
En este punto se estudiará el área final destinada al uso recreativo por parte de los 
ciudadanos y que obviamente será de acceso libre. Dentro de los Criterios 
Funcionales (4.2.1.) estudiaremos como se ajusta cada alternativa al acceso 
peatonal. Básicamente, lo que hemos de tener en cuenta en este apartado es la 
variedad de usos que esta zona proyectada ha de tener para cumplir con su 
objetivo y por supuesto que sea suficiente para satisfacer la demanda a corto 
plazo.  
PLAZAS DE APARCAMIENTO 
En este apartado tendremos en cuenta simplemente el número de plazas de 
aparcamiento creadas por cada alternativa y si satisface la demanda de los 
usuarios tanto locales como visitantes. En alguna de las alternativas, cabe la 
posibilidad de que las zonas de aparcamiento destinadas a la población local estén 
situadas en una zona diferente a la destinada para la gente que llega a través de 
carretera a visitar el Puerto, debido a la diferencia geográfica de los accesos. 
LÍNEA DE ATRAQUE PARA CRUCEROS 
En este punto valoraremos sí cada alternativa cumple con los requisitos para el 
atraque de cruceros así como también con las necesidades básicas en la recepción 
de los cruceristas. Es decir, cada alternativa debe establecer una zona destinada a 
albergar cruceros y cumplir con todas las necesidades derivadas de ello. 
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN-MODIFICACIÓN FUTURA 
En este apartado valoraremos la dificultad que presenta cada alternativa definida a 
ser modificada y/o ampliada en un futuro. Recordando que uno de los objetivos del 
Proyecto es que en un futuro no muy lejano, acorde con una previsible demanda 
turística de la zona, el área destinada al acceso público pueda extenderse al resto 
del Puerto Interior de Ferrol. 
ACCESO PEATONAL CIUDAD-PUERTO 
En este primer apartado estudiaremos la facilidad al acceso por parte de los 
peatones procedentes de la ciudad, a través del barrio de “Ferrol Vello”. Este punto 
es clave en la evaluación de las alternativas y a la hora de decidir cuál es la que 
mejor se adapta en este aspecto. Una mala decisión puede declinar el desarrollo 
turístico de la zona, por ello ha de ser un acceso simple y cómodo, en el que deben 
de primar la seguridad y la estética. 
ACCESIBILIDAD POR TIERRA Y MAR 
Este punto, siendo ciertamente más complejo, aborda la facilidad en el acceso por 
tierra y mar al Puerto. Por mar la accesibilidad está garantizada, al no variar ni la 
longitud ni el calado de los muelles utilizados en nuestro Proyecto, ni tampoco la 
de ningún punto ajeno que pudiera dificultar el acceso por esta vía. La accesibilidad 
por carretera a la zona del Puerto Interior de la ciudad corresponde a la FE-15 que 
comunica con la AP-9. Respecto a dicho acceso, se entiende que está garantizada 
la suficiente fluidez, sin embargo, el aspecto a estudiar de cada alternativa en este 
punto es, dentro de la FE-15 de Ferrol, la conexión con la “Carretera Baja del 
Puerto”. Esta última nos llevará a los viales interiores proyectados, por tanto, 
valoraremos la funcionalidad presentada en cada alternativa. 
TRÁFICO INTERNO 
El tráfico interno de cada alternativa será estudiado de manera especial, ya que no 
tenemos ninguna normativa que nos afecte a la zona urbanizada aunque sí 
podremos seguir algunas recomendaciones de la norma. En este punto cabe 
recordar que el tráfico nunca podrá tener preferencia sobre los peatones y a la vez 
es necesario definir un modelo de tráfico que, procedente de la ciudad y de la 
FE-15, no provoque aglomeraciones en los accesos, viales internos o alrededores. 
4.2. CRITERIOS ECONÓMICOS 
En este apartado realizaremos una valoración económica de cada alternativa 
teniendo un peso del 20% sobre el total de los criterios establecidos. Es un peso 
menor debido a que: supone económicamente una pérdida instantánea importante 
para las empresas actuantes y que se verá reflejado en el importe a abonar a las 
mismas en concepto de Expropiaciones (Anejo Nº6) provocando un coste 
global mayor; pero no por ello podemos perder de vista el objetivo futuro que es 
el de la potenciación del turismo y el desarrollo y mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad. Dicho esto, cabe tener en cuenta otros 
aspectos con mayor relevancia que el Coste de Disponibilidad de los 
Terrenos como son el Impacto Sobre la Economía Local y el Coste Directo 
de las obras de cada alternativa. 
Aun teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, debemos ser coherentes y 
elegir la mejor alternativa en el ámbito económico siempre y cuando estas cumplan 
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con los objetivos técnicos y de funcionalidad, mucho más importantes en el 
resultado de un Proyecto duradero y firme para el futuro de la comarca. 
IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL 
El impacto que tendrán las alternativas definidas sobre la economía local será muy 
similar en todas ellas y por ello ha sido realizado un Estudio Económico (Anejo 
Nº14) previo. Sin embargo, al considerar zonas cuyas actividades implantadas no 
alteran el objetivo del Proyecto, como es el “Muelle Espigón Exterior”, donde se 
realizan actividades deportivas, pesqueras y de recepción de cruceros y 
cruceristas, deberemos valorar como afectará cada alternativa al desarrollo de 
las mismas ya que la idea general es la de potenciar e integrar todas estas 
actividades en el nuevo uso del Puerto del mejor modo posible. 
Tendrá una importancia mayúscula dentro del conjunto de criterios económicos y 
por ello será valorado como un 50% del total. 
COSTE DIRECTO 
En la evaluación del coste económico de las obras, se tomarán en consideración 
exclusivamente las  unidades  de  obra  de  mayor  peso  en  el  global  de  la 
solución, y siempre y cuando supongan diferencias significativas entre las diversas 
alternativas. En este sentido, se hará un estudio comparativo relativo de las 
alternativas. No deja de ser un estudio cualitativo de los diversos factores 
fundamentales que  intervienen  en  el  presupuesto final del proyecto, pero será 
más que suficiente para evaluar las características económicas de las  distintas 
alternativas.   
Dentro de este criterio  hemos  de  incluir  el  coste  derivado  mantenimiento  y 
reparación y por ello, hemos de valorar también este aspecto en cada alternativa. 
Será un importante factor a tener en cuenta en la estimación del coste total de una 
obra de estas características, con muchas y muy variadas instalaciones. La 
ausencia o mala calidad de la previsión de este tipo de costes puede conllevar a 
enfrentarse a peligrosos y sorpresivos gastos, que pueden perjudicar de manera 
preponderante la gestión de las instalaciones recreativas. 
Se valorará con una importancia del 30% sobre el conjunto de los criterios 
económicos. 
COSTE DE DISPONIBILIDAD SOBRE LOS TERRENOS 
En este apartado se tendrá en cuenta el coste que ha de ser destinado a obtener 
los terrenos necesarios para la realización de cada alternativa. A priori se tratará 
de un coste global que ha de ser consultado en el anejo relativo a Expropiaciones. 
Por ello y por tratarse de una actuación indispensable e innegociable para el 
Proyecto su peso dentro de los criterios económicos será el menor y de valor igual 
al  20% respecto al total. 
5. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS
En este apartado no vamos a entrar todavía en la valoración de cada alternativa 
sino que nos centraremos en definir las propiedades de cada Característica y 
Condicionante planteados en el Estudio de Necesidades  y que derivarán, según su 
implantación, en las diferentes alternativas de la Fase de Urbanización del 
Proyecto. 
Para ello citaremos los diferentes valores representativos de las Características y 
Condicionantes, si bien antes será necesario definir la situación que ocuparán en 
cada alternativa, debido a que en algún caso varias de ellas podrán encontrarse 
fusionadas en un único espacio. 
En las zonas más complejas como son la Zona Recreativa y la zona de Edificios 
Históricos, realizaremos un desglose de las partes que componen el total, debido a 
su variedad en las edificaciones y diversidad de usos. 
5.1. ZONA RECREATIVA PRINCIPAL 
Dentro de la Zona Recreativa tenemos varios puntos de ocio diferenciados en 
cuanto a su utilidad y por supuesto en cuanto a diseño; es por ello que 
desglosaremos este punto en diferentes subapartados para definir con mayor 
precisión la distribución que siguen en cada alternativa. 
La zona de ámbito de estas zonas es la encerrada por la Calle Principal y la zona 
más próxima al mar del Muelle Fernández Ladreda, obviamente dentro de nuestro 
ámbito de actuación. Su longitud es de aproximadamente 450 metros y su ancho 
de entre 40 y 50 metros, dependiendo de la alternativa. 
En esta ubicación se encontraban situadas las Naves de la empresa Pérez Torres 
Marítima y serán ocupadas por el área lúdica mencionada. 
PARQUES INFANTILES 
En las cuatro alternativas planteadas la zona destinada a Parques Infantiles está 
situada entre la Calle Principal de Puerto Interior y la zona abierta al mar del 
Muelle Fernández Ladreda.  
Dependiendo de la alternativa, los Parques Infantiles ocuparán la zona más al sur o 
más al norte de la franja de ámbito expuesta en el párrafo anterior. 
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Específicamente, las Alternativas 1 y 3 definen la ubicación más al norte y las 
Alternativas 2 y 4 más al sur. 
La superficie total de esta zona es de más 2 700 m² y de 226 metros de perímetro, 
que engloban y combinan espacios destinados a personas de diferentes edades, 
habituales en estos parques. 
ZONAS VERDES 
En la franja mencionada al inicio de este apartado nos encontramos con Zonas 
Verdes que componen una parte importante del mismo debido a su variedad de 
usos, al área encerrada y funcionalidad dentro de las diferentes distribuciones. 
En todas las alternativas, las Zonas Verdes son las áreas pertenecientes a las 
Zonas Recreativas situadas más al norte del Muelle Fernández Ladreda y 
componen un total de más de 4 000 m². 
En las Alternativas 1 y 3, la totalidad de Zonas Verdes se encuentran agrupadas 
conformando un perímetro total de 300 metros, mientras que en las Alternativas 2 
y 4 tenemos un patio cubierto separado del resto, por lo que finalmente tendremos 
dos perímetros de 118 y 229 metros respectivamente. 
ÁREAS RECREATIVAS ABIERTAS 
Las áreas abiertas que se disponen en cada alternativa pertenecen a las zonas más 
cercanas al mar tanto del Muelle Fernández Ladreda como del Muelle Espigón 
Exterior. En ellas podemos observar una falta intencionada de aglomeración 
constructiva sin estar totalmente vacía, es decir, cuenta con numerosos elementos 
pertenecientes al mobiliario urbano instalado en la zona así como algunas otras 
estructuras que en ningún caso impiden un paseo libre y cómodo, sin obstáculos. 
Estas estructuras, pocas pero de gran relevancia son en el primer muelle 
mencionado, siempre dependiendo de la alternativa estudiada, un Graderío en 
pendiente descendente sobre el que incide directamente el mar y un Patio cubierto 
con escaleras de subida por ambos lados.  
En el Muelle Espigón Exterior nos encontramos dentro de la Zona Abierta una 
pequeña área de recreo que bien podría clasificarse como Zona Verde y que 
finalmente incluimos en este subapartado debido a que no existe obstáculo 
longitudinal que impida la libre circulación por su interior. 
A modo de resumen, exponemos el siguiente cuadro con las características 
principales de cada alternativa, donde incluimos principales estructuras, área (A) y 
perímetro (P). 
MUELLE FDEZ LADREDA MUELLE ESPIGÓN EXT 
ALTERNATIVA 1 Graderío y Patio cubierto  
A: 35 000 m² ; P: 1 150 
m 
Totalmente abierto 
A: 11 500 m²  ; P: 730 m 
ALTERNATIVA 2 Graderío 
A: 25 000 m² ; P: 1 000 
m 
Área de Recreo 
A: 7 000 m² ; P: 915 m 
ALTERNATIVA 3 Graderío y Patio Cubierto 
A: 35 000 m² ; P: 1 150 
m 
Área de Recreo 
A: 7 000 m² ; P: 915 m 
ALTERNATIVA 4 Graderío 
A: 25 000 m² ; P: 1 000 
m 
Totalmente abierto   
A: 11 500 m²  ; P: 730 m 
PISTAS POLIDEPORTIVAS 
Las Pistas Polideportivas están situadas en el medio de la zona delimitada por las 
Zonas Recreativas y que son de libre acceso para todo tipo de públicos, sin ningún 
elemento que separe esta área del resto de usos. Este emplazamiento es común a 
todas las alternativas, siendo en unas más amplio que en otras. 
Dentro de la Pista Polideportiva se encuentran delimitados varios campos de 
diferentes modalidades de deportes y más específicamente en otras alternativas 
tenemos un Campo de Fútbol-7. 
• Alternativa 1 y 3: Pista Polideportiva (40x23) delimitada exteriormente por
un recinto de 50x35.
• Alternativa 2 y 4: Pista Polideportiva (40x23) y Campo de Fútbol-7 (53x34),
delimitados exteriormente por un recinto de 80x40.
5.2. EDIFICIOS HISTÓRICOS 
Es sin lugar a dudas la zona de ámbito de nuestro Proyecto más especial, y por 
tanto, merece ser tratada como tal. La zona de Edificios Históricos, es por su 
naturaleza la única región del Proyecto sobre la que se ha proyectado como tal e 
intentado minimizar el impacto con el objetivo de conservar los denominados 
Edificios Históricos o también Edificios Curuxeiras.  
En su condición de especial, está zona albergará una Zona Verde en dos de sus 
alternativas pero que al ser estudiada como un conjunto, incluiremos en este 
apartado y no dentro de las Zonas Recreativas. 
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Además de la conservación de estos edificios, también se ha intentado conservar la 
mayoría de sus accesos, debido a que muchos de ellos poseen elementos históricos 
como pueden ser piedras centenarias en pavimentos u otros muchos. 
Dentro de la zona encerrada por las Calles Principal, Nº1 y Nº3, nos encontraremos 
una actuación casi en su totalidad similar a todas las alternativas, excepto en la 
zona situada más al norte. 
Se trata de una zona triangular encerrada dentro del área en cuestión, que a su 
vez es cuasitriangular debido al corte que producen en el plano las calles 
mencionadas en el párrafo anterior. Esta zona triangular albergará diferentes usos 
dependiendo de la alternativa estudiada y pueden diferir entre una Zona Verde o 
una Zona Comercial. 
Entramos ya a definir los elementos comunes a todas las alternativas. 
 Edificios Curuxeiras 1, 2 y 3.
 Vial que dota de acceso las caras frontal y posterior de los Edificios
Curuxeiras 3 y 2 respectivamente y en cuyos emplazamientos se encuentran
aparcamientos particulares para los trabajadores de los mismos. Es de doble
sentido con no menos de 3 metros de ancho por carril. Podemos denominarlo
Vial de Acceso a  Edificios Históricos, para no causar confusión con cualquier
otro vial. 
 Aparcamiento frontal respecto al Edificio Curuxeiras 3 con plazas de 4.2x2.4
y un total de 22. También cuenta con 2 plazas de minusválidos y una glorieta
central para cambio de sentido y salida del Parking.
 Aparcamiento trasero respecto al Edificio Curuxeiras 2 con un total de 5
plazas y una adicional para minusválidos.
 Zona de paseo por la parte trasera de los Edificios Históricos y que continua
por entre los Edificios Curuxeiras 1 y 2.
 Zona de Recreo enfrente al Edificio Curuxeiras 2 con 550 m² de área y 88
metros de perímetro.
 Zona de Recreo en la parte trasera del Edificio Curuxeiras 1 con 710 m² de
área y 79 m de perímetro.
Por tanto, la única zona donde existe una distinción en la utilidad dependiendo de 
la alternativa es en la zona triangular situada en la esquina inferior izquierda del 
área total que encierra los Ed. Históricos. 
• Alternativas 1 y 3: Zona Comercial Principal.
• Alternativas 2 y 4: Zona Verde.
Esta área tiene un total de 977 m² y 155 metros de perímetro. 
Alrededor del área total que denominamos de Edificios Históricos, se disponen 
aceras (Espacios Peatonales), por lo que no serán incluidos en el estudio particular 
de Espacios Peatonales, debido a que son comunes a cualquier alternativa. 
5.3. ZONA DE RECEPCIÓN DE LOS CRUCEROS 
Este apartado tiene cierta relación con el siguiente debido a que en las Alternativas 
1 y 4, la Terminal de Cruceros, es decir, la zona destinada a albergar las 
instalaciones necesarias para satisfacer la Recepción de Cruceros y Cruceristas, 
alberga también un espacio indeterminado y el cuál no se especifica en este 
Proyecto destinado a los Servicios Públicos. 
Por tanto: 
• Alternativas 1 y 4: Terminal de Cruceros y Servicios Públicos, situada al sur
del Muelle Espigón Exterior con 1 462 m²  de área y 274 metros de
perímetro.
• Alternativas 2 y 3: Terminal de Cruceros, situada al sur del Muelle Espigón
Exterior con un área de 307 m² y un perímetro de 70 metros. Cuenta con
aparcamiento situado por las caras norte y oeste del edificio con un total de
15 plazas de 2.4x4.2, plaza para minusválidos y aparcamiento de motos.
5.4. SERVICIOS PÚBLICOS 
Este apartado tiene cierta relación con el anterior debido a que en las Alternativas 
1 y 4, la Terminal de Cruceros, es decir, la zona destinada a albergar las 
instalaciones necesarias para satisfacer la Recepción de Cruceros y Cruceristas, 
alberga también un espacio indeterminado y el cuál no se especifica en este 
Proyecto destinado a los Servicios Públicos. 
Por tanto: 
• Alternativas 1 y 4: Terminal de Cruceros y Servicios Públicos, situada al sur
del Muelle Espigón Exterior con 1 462 m²  de área y 274 metros de
perímetro.
• Alternativas 2 y 3: Espacio destinado a Servicios Públicos entre las Zonas
Comerciales Secundarias en el Muelle Espigón Exterior, de 528 m² de área y
126 metros de perímetro.
5.5. LONJA 
La lonja permanecerá insustituible e invariable en las cuatro alternativas definidas 
por motivos previamente justificados. 
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5.6. ESPACIOS PEATONALES 
En este subapartado nos vamos a centrar en las aceras que discurren 
paralelamente a la Carretera del Puerto y que tienen una superficie diferente 
dependiendo de la alternativa estudiada debido a que tenemos dos variantes en los 
accesos a la zona proyectada. 
Por tanto no incluiremos en este estudio las aceras pertenecientes a las zonas de 
Edificios Históricos y Aparcamientos, debido a que están debidamente analizadas 
en sus respectivos puntos. 
Cabe recordar la ampliación de los Espacios Peatonales como uno de los objetivos 
principales del Proyecto y para lo cual se estableció la necesidad de retranquear la 
valla del cierre del Puerto Interior y que linda a poco más de 1 metro con la 
Carretera del Puerto, espacio aprovechado en la actualidad para Espacios 
Peatonales, pero que se antoja tremendamente insuficiente. 
Como hemos dicho, vamos a centrarnos en las aceras dentro de los Espacios 
Peatonales debido a que es muy difícil abordar todos los espacios catalogados 
como tal y a que los principales están englobados en otros puntos, sin olvidarnos 
de la Zona Recreativa, que compone en su totalidad un Espacio Peatonal. 
Por tanto el espacio mencionado que tenemos en cada alternativa es: 
• Alternativas 1 y 3: Área total de 8 210 m²  y perímetro de 1 450 metros.
• Alternativas 2 y 4: Área total de 8 915 m²  y perímetro de 1 375 metros.
5.7. CARRIL BICI 
El Carril Bici engloba una distancia tal que atraviesa el Muelle Fernández Ladreda a 
diferentes alturas. Para ello nace en la zona sur del muelle a la altura de la 
Pasarela Peatonal y llega hasta el punto más al norte del mismo.  
Circula paralelamente al cierre donde comienza nuestro ámbito, primero 
avanzando hacia el sur del muelle en un primer tramo recto  y posteriormente gira 
hacia el oeste para por último avanzar de nuevo hacia el sur y final del muelle.  
Este trazado es común a todas las alternativas, pero en las Alternativas 1 y 3 
además de la variante desplazada en un segundo tramo hacia el oeste, el primer y 
principal tramo también continúa de manera rectilínea hacia el norte del muelle, 
por lo que ambas variantes en estas alternativas son paralelas. 
Sólo queda por definir la longitud total de cada Carril Bici destinados a los 
practicantes del Ciclismo. 
Por tanto: 
• Alternativas 1 y 3: Longitud total de 1 065 metros.
• Alternativas 2 y 4: Longitud total de 955 metros.
En las Alternativas 1 y 3 el Tramo Principal, desde su inicio, alberga en medio una 
Vía Verde de 725 metros de longitud y 6 metros de ancho. 
5.8. APARCAMIENTO 
Las zonas de Aparcamiento están bien diferenciadas en todas las alternativas, 
como consecuencia de ello, seremos muy breves al respecto. 
Cabe recordar que las zonas de aparcamiento nacían como necesidad de dar 
servicio a todos los visitantes del Puerto Interior pero también para servicio de 
todos aquellos habitantes de la ciudad que no tuvieran zonas específicas para 
aparcar. Esto nace de la necesidad de retirar los vehículos del casco viejo de Ferrol 
Vello y su aprovechamiento para disfrute turístico único. 
Vamos con las alternativas: 
Alternativas 1 y 3: 
 Aparcamiento Principal enfocado hacia la cara noroeste del edificio de
Capitanía Marítima, con aceras de acceso peatonal que discurre paralela al
mismo y que conecta con la Zona Recreativa, de Edificios Históricos y de
Espacios Peatonales paralela al eje de la Carretera del Puerto.
 Aparcamiento Secundario paralelo a la vía de acceso a la Zona Recreativa
Principal, en todo su recorrido.
Alternativas 2 y 4: 
 Aparcamiento Secundario enfocado hacia la cara noroeste del edificio de
Capitanía Marítima y hacia la cara sudeste de la Zona Comercial Principal.
Queda delimitado por estos espacios y dotada por acera de acceso peatonal
que discurre paralela al mismo y que conecta con la Zona Recreativa y de
Edificios Históricos.
 Aparcamiento Principal situado inmediatamente al norte de la Zona
Recreativa Principal siendo el único punto de estacionamiento y privando a
los vehículos de un uso diferente que no sea el de circular hacia otras áreas
del puerto.
Alternativas 2 y 3: 
 Aparcamiento de la Lonja: Situado en su cara dorsal. Cuenta con 71 plazas
4.2x2.4 más 4 plazas para minusválidos y 2 aparcamientos para motos. Es
un aparcamiento diseñado para el acceso a todo el Muelle Espigón Exterior y
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las inmediaciones del Muelle Fernández Ladreda, no exclusivamente para la 
Lonja. 
 Aparcamiento de la Terminal de Cruceros: Este sí es un aparcamiento
diseñado únicamente para la zona caracterizada con el mismo nombre.
Cuenta con 15 plazas de aparcamiento, plaza de minusválidos y
aparcamiento de motos.
5.9. VIALES INTERIORES 
Todos los viales de cualquier alternativa están conectados mediante una Rotonda 
situada en la intersección ficticia entre el Muelle Fernández Ladreda, la Dársena 
Curuxeiras, el Muelle Espigón Exterior y la zona de Edificios Históricos. 
Se dividen en dos grandes bloques, los viales de acceso sur a través de la Calle 
Nº1 y los viales de Acceso Directo a la Zona Recreativa. Los viales que proceden 
del Acceso Sur nacen del giro a derechas posterior al edificio de Capitanía Marítima 
y dan servicio directo al Muelle Espigón Exterior y ambas caras de la zona de 
Edificios Históricos. Están definidos en cada alternativa. El vial que dota de acceso 
a la zona de Edificios Históricos ya ha sido definido según alternativas en el 
apartado de mismo nombre. 
 Los viales de Acceso Directo a la Zona Recreativa, presentes en las alternativas 2 
y 4, nacen igualmente de la Carretera del Puerto pero intersecando con la acera 
que discurre paralela, creando una entrada directa que será principal en estas 
alternativas. 
También existen diferencias, aunque mínimas, en el diseño del vial que transcurre 
por el Muelle Espigón Exterior y que dota de servicio a la Lonja y a la Terminal de 
Cruceros, principalmente. Más adelante incidiremos en esas diferencias. 
Vamos ahora a definir las propiedades de cada alternativa respecto a los diferentes 
viales que las caracterizan. Si bien estas características ya fueron adelantadas en 
el anejo correspondiente al Estudio de Necesidades, es conveniente recordarlas con 
fines de diseño y no sólo teóricos. 
Alternativas 1 y 3: 
 Calle Nº1: No realizaremos modificaciones importantes en esta vía por lo que
la seguiremos llamando del mismo modo que en la actualidad. Mantendrá las
mismas características.
 Calle Nº3: Denominaremos de esta manera a la nueva carretera cuyo eje
rodea la zona de Edificios Históricos y dota de acceso al área de mismo
nombre, a la Zona Comercial Principal y al Aparcamiento Principal. Es de
doble sentido con 3.5 metros de ancho por carril y acceso desde la Calle Nº1 
y desde la Rotonda. 
 Vía Principal: Dota de acceso, desde la Rotonda, a la Zona Recreativa
Principal y al Aparcamiento Secundario de estas alternativas. Consta de un
recorrido de norte a sur, giro hacia el oeste y vuelta de sur a norte hacia la
misma Rotonda. Es de único sentido y doble carril, con un ancho por carril de
3.5 metros y un total de 733 metros de longitud.
 Vía Verde: Ya descrita en el apartado de Carril Bici.
Alternativas 2 y 4: 
 Calle Nº1: No realizaremos modificaciones importantes en esta vía por lo que
la seguiremos llamando del mismo modo que en la actualidad. Mantendrá las
mismas características.
 Calle Nº3: Denominaremos de esta manera a la nueva carretera cuyo eje
discurre enfrente a la zona de Edificios Históricos y dota de acceso al área de
mismo nombre, a la Zona Comercial Principal y al Aparcamiento Secundario.
Es de doble sentido con 3.5 metros de ancho por carril y acceso desde la
Calle Nº1 y Vía Principal.
 Vía Principal: Así denominamos a la vía de mayor entidad de todas las
alternativas que, con un total de cuatro carriles (dos por sentido) conecta
directa o indirectamente todos los puntos del Proyecto. Tiene dos vías de
acceso, la principal, desde la Carretera del puerto directamente cortando en
dos el Espacio Peatonal delimitado o desde la Rotonda. En su primer tramo
recto comenzando desde el acceso de la Rotonda, alberga en  medio una Vía
Verde de 10 metros de ancho y 233.5 de largo. Su longitud total es de 692
metros y el ancho de cada carril es de 3.25 metros.
Alternativas 1 y 4: 
 Vía Espigón Exterior: Vía de doble sentido con un  carril por sentido de 3
metros de ancho. Finaliza en el punto situado más al norte del muelle de
mismo nombre con giro mediante glorieta. Su longitud total es de 320
metros.
Alternativas 2 y 3: 
 Vía Espigón Exterior: Vía de doble sentido con un  carril por sentido de 3
metros de ancho. Finaliza en el punto situado más al norte del muelle de
mismo nombre con giro de 180 grados en las inmediaciones de la Terminal
de Cruceros. Su longitud total es de 330 metros. Como variante, esta vía
también dota de acceso a la cara dorsal de la Lonja y a su aparcamiento con
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un único carril de 3 metros de ancho y que muere en la Rotonda. La longitud 
de su eje es de 126 metros. 
5.10.  ACCESO DE VEHÍCULOS 
Las diferentes alternativas cuentan con los siguientes accesos ya mencionados 
anteriormente: 
• Alternativas 1 y 3: Acceso Sur a través de la Calle Nº1.
• Alternativas 2 y 4: Acceso Norte directo desde la Carretera del Puerto y
Acceso Sur. 
6. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
En este apartado vamos a proceder a la evaluación de las diferentes alternativas 
según los criterios planteados en el punto número 4. Siguiendo las pautas descritas 
en dicho punto, definiremos qué características poseen las alternativas relativas a 
los criterios a seguir. 
Todavía no entraremos en puntuar pero no obstante, este punto constituirá la base 
de las futuras puntuaciones, las cuales nos darán una respuesta objetiva a la 
pregunta: ¿Qué alternativa es la más adecuada? 
Sin plantear las condiciones de cada criterio, tema del cual nos hemos ocupado 
anteriormente, entraremos directamente, tanto en este punto como en el punto 7 
a evaluar y valorar cada criterio individualmente y dentro del colectivo. 
6.1. CRITERIOS TÉCNICOS  Y FUNCIONALES 
ÁREA RECREATIVA TOTAL 
En este apartado valoramos, según los metros cuadrados que presente cada 
alternativa de Zona Recreativa Total, la capacidad de cada una de ellas para 
albergar actividades de ocio por parte de la población y también procedente del 
Turismo.  
ALTERNATIVA EMPLAZAMIENTO VALOR 
(m²) 
ALTERNATIVA 1 MUELLE FDEZ LADREDA 68 289 
ALTERNATIVA 2 MUELLE FDEZ LADREDA 60 490 
ALTERNATIVA 3 MUELLE FDEZ LADREDA 64 429 
ALTERNATIVA 4 MUELLE FDEZ LADREDA 64 450 
PLAZAS DE APARCAMIENTO 
En este punto se evalúa el número total disponible en cuanto a plazas de 
Aparcamiento necesarias para satisfacer a los habitantes de la zona de Ferrol Vello 
y a los visitantes del área proyectada. El número estudiado para el primer objetivo 
se cifra en torno a las 200-300 plazas. El resto estaría directamente destinado a 
los visitantes.  
Cabe recordar que los Aparcamientos más cercanos a la ciudad son los destinados 
a subsanar la falta de plazas en caso de un posible corte de circulación interno al 
casco viejo de la ciudad. 
ALTERNATIVA EMPLAZAMIENTO Nº PLAZAS 
ALTERNATIVA 1 MUELLE FDEZ LADREDA 415 
ALTERNATIVA 2 AMBOS MUELLES 432 
ALTERNATIVA 3 AMBOS MUELLES 509 
ALTERNATIVA 4 MUELLE FDEZ LADREDA 338 
LÍNEA DE ATRAQUE PARA CRUCEROS 
Este criterio se reduce meramente a la formalidad que merece la importancia de 
este servicio en la nueva utilidad del Puerto, debido a que el Muelle que será 
destinado a tal cometido es el mismo que en la actualidad y común en todas las 
alternativas. 
ALTERNATIVA EMPLAZAMIENTO VALOR LONGITUD 
ATRAQUE (m) 
VALOR CALADO 
(m) 
ALTERNATIVA 
1 
MUELLE ESPIGÓN 
EXTERIOR 
229.2 9 
ALTERNATIVA 
2 
MUELLE ESPIGÓN 
EXTERIOR 
229.2 9 
ALTERNATIVA 
3 
MUELLE ESPIGÓN 
EXTERIOR 
229.2 9 
ALTERNATIVA 
4 
MUELLE ESPIGÓN 
EXTERIOR 
229.2 9 
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN-MODIFICACIÓN FUTURA 
En este apartado valoramos qué zona respecto al Ámbito de Actuación es la que 
tiene mayor posibilidad de ampliación o modificación futura, en caso de ser posible. 
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En este caso las alternativas solamente tienen la posibilidad de ser modificadas por 
la zona norte, debido a que el espacio situado al sur del Puerto ya ha sido 
englobado en el ámbito. Esta ubicación corresponde al Muelle Fernández Ladreda 
y, posteriormente, al Cerramiento Norte del mismo muelle. 
ALTERNATIVA EMPLAZAMIENTO ORIENTACIÓN 
ALTERNATIVA 1 MUELLE FDEZ LADREDA NORTE 
ALTERNATIVA 2 MUELLE FDEZ LADREDA NORTE 
ALTERNATIVA 3 MUELLE FDEZ LADREDA NORTE 
ALTERNATIVA 4 MUELLE FDEZ LADREDA NORTE 
ACCESO PEATONAL CIUDAD-PUERTO 
En cuanto a los accesos terrestres, citaremos los nombres externos a la obra que 
serán considerados como accesos vía peatonal y los incluiremos en la columna 
correspondiente a su ubicación geográfica. 
ALTERNATIVA SUR NORTE 
ALTERNATIVA 
1 
DÁRSENA 
CURUXEIRAS 
PASARELA PEATONAL 
ALTERNATIVA 
2 
DÁRSENA 
CURUXEIRAS 
PASARELA PEATONAL 
ALTERNATIVA 
3 
DÁRSENA 
CURUXEIRAS 
PASARELA PEATONAL 
ALTERNATIVA 
4 
DÁRSENA 
CURUXEIRAS 
PASARELA PEATONAL 
ACCESIBILIDAD POR TIERRA Y MAR 
En este punto nos ceñiremos a valorar las alternativas según los diferentes puntos 
de acceso a la zona proyectada. 
En cuanto a los accesos terrestres mencionamos los viales a partir de los cuales se 
podrá acceder a la totalidad de los espacios ubicados en el interior de la zona 
abordada. En cuanto a los accesos marítimos citaremos los muelles a los que se 
podrán acceder directamente vía marítima para el posterior atraque. 
ALTERNATIVA TIERRA MAR 
ALTERNATIVA 
1 
CALLE Nº1 AMBOS MUELLES 
ALTERNATIVA 
2 
CARRETERA DEL PUERTO Y 
CALLE Nº1 
AMBOS MUELLES 
ALTERNATIVA 
3 
CALLE Nº1 AMBOS MUELLES 
ALTERNATIVA 
4 
CARRETERA DEL PUERTO Y 
CALLE Nº1 
AMBOS MUELLES 
TRÁFICO INTERNO 
En este apartado, donde incluimos el Tráfico Interno como criterio técnico, 
clasificamos las diferentes alternativas según las distancias totales que ocupan los 
diferentes viales dentro de nuestro ámbito. Este apartado deberá ser valorado con 
cierta relación respecto al anterior debido a que ciertas alternativas, a pesar de 
tener menos puntos de acceso por tierra vía carretera, poseen mayores recorridos 
relativos al tráfico interno, característica que habla mal del aprovechamiento 
llevado a cabo en este aspecto. 
ALTERNATIVA EMPLAZAMIENTO LONGITUD TOTAL DE LOS VIALES 
(m) 
ALTERNATIVA 1 AMBOS MUELLES 2274.5 
ALTERNATIVA 2 AMBOS MUELLES 1678 
ALTERNATIVA 3 AMBOS MUELLES 2410.5 
ALTERNATIVA 4 AMBOS MUELLES 1542 
6.2. CRITERIOS ECONÓMICOS 
IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL 
En este apartado relativo a los criterios económicos se valorará únicamente de 
forma subjetiva cual será el impacto de cada elemento presente en las diferentes 
alternativas dentro de la economía local. 
Para ello se establecen normas mínimas y básicas como que una mejor y más 
atractiva zona de Recepción de Cruceros tendrá un mayor impacto económico en la 
región, y lo mismo sucede con la zona de Edificios Históricos, donde se aloja una 
Sala de Exposiciones. Las Zonas Recreativas y Espacios Peatonales, así como el 
Aparcamiento y Servicios Públicos tendrían un gran impacto en atraer visitantes. 
 Cuanto mejor sean estas zonas, que no dejan de ser servicios, mayor número de 
turistas se verá atraído y esto es, según lo expuesto en el anejo anterior titulado 
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ESTUDIO ECONÓMICO, el punto clave que determinará la viabilidad económica del 
Proyecto. 
ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
ALTERNATIVA 
3 
ALTERNATIVA 
4 
ZONA RECREATIVA ALT0 ALT0 MUY ALT0 MEDI0 
EDIFICIOS HISTÓRICOS MUY ALTO ALTO MUY ALTO ALTO 
ZONA DE RECEPCIÓN DE 
CRUCEROS 
MUY ALTO ALTO ALTO MUY ALTO 
SERVICIOS PÚBLICOS MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 
LONJA ALTO MUY ALTO MUY ALTO ALTO 
ESPACIOS PEATONALES ALTO ALTO ALTO ALTO 
CARRIL BICI MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 
APARCAMIENTO ALTO ALTO MUY ALTO MEDIO 
VIALES INTERIORES Y 
ACCESO DE VEHÍCULOS 
BAJO MUY ALTO MEDIO ALTO 
COSTE DIRECTO 
Estableciendo un precio unitario para toda la superficie del Puerto Interior de Ferrol 
con el nuevo objetivo adoptado, y siendo este valor de 15 €/ m², aplicamos el 
precio a la superficie englobada por cada zona en la que dividimos nuestro ámbito 
según los usos. El resultado, en euros. 
ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
ALTERNATIVA 
3 
ALTERNATIVA 
4 
ZONA RECREATIVA 697 500 480 000 630 000 397 500 
EDIFICIOS HISTÓRICOS 99 435 99 435 99 435 99 435 
ZONA DE RECEPCIÓN DE 
CRUCEROS 
21 930 4 605 4 605 21 930 
SERVICIOS PÚBLICOS 7 920 7 920 
LONJA 15 000 15 000 15 000 15 000 
ESPACIOS PEATONALES 123 150 133 725 123 150 133 725 
CARRIL BICI 63 900 57 300 63 900 57 300 
APARCAMIENTO 62 250 64 800 76 350 50 700 
VIALES INTERIORES Y 
ACCESO DE VEHÍCULOS 
204 705 151 065 216 945 138 780 
TOTAL 1274370 1000350 1223805 900870 
COSTE DE DISPONIBILIDAD SOBRE LOS TERRENOS 
El Coste de Disponibilidad de los Terrenos es el mismo en todas las alternativas 
debido a que el ámbito no varía de una alternativa a otra. Lo que varía, es la 
distribución y accesibilidad a los diferentes espacios. 
Por tanto, el total es de tres millones, ochenta mil seiscientos cincuenta y siete con 
setenta y seis euros, 3.080.657,76€, cifra expuesta al final del Anejo Nº6: 
Expropiaciones y desglosado en: Valoración de las Obras Portuarias y Facturación 
Anual de las Empresas. Para más información, consultar dicho anejo.    
7. ANÁLISIS COMPARATIVO. CONCLUSIONES
Una vez definidas y estudiadas todas las alternativas descritas, se procede a 
valorar cada una de acuerdo a los criterios anteriormente indicados. En dicha 
valoración se seguirá el siguiente criterio de puntuación, siempre desde el punto de 
vista comparativo entre alternativas: 
MUY BUENA 4 
BUENA 3 
REGULAR 2 
MALA 1 
Todos los criterios tendrán el mismo peso dentro del total debido a la imposibilidad 
de saber qué criterio puede tener mayor influencia una vez finalizada la ejecución 
del Proyecto.  
7.1. CRITERIOS TÉCNICOS  Y FUNCIONALES 
ÁREA RECREATIVA TOTAL 
Como planteamos en la Evaluación de Alternativas para este criterio, la valoración 
será únicamente teniendo en cuenta el área disponible total. A mayor Área 
Recreativa de disfrute, mayor será la concepción de la zona como área de ocio. Es 
por ello que para los mayores valores asociamos las mejores valoraciones. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 4 
ALTERNATIVA 2 3 
ALTERNATIVA 3 3 
ALTERNATIVA 4 3 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO 
Lo mismo que lo planteado en el punto anterior sucede con el presente apartado, 
donde valoraremos con las puntuaciones más altas a las alternativas que mayor 
capacidad de Aparcamiento tengan; debido a que lo planteado en el 6.1.2. nos 
indica que la zona necesita una capacidad suficiente para satisfacer la demanda. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 3 
ALTERNATIVA 2 3 
ALTERNATIVA 3 4 
ALTERNATIVA 4 1 
LÍNEA DE ATRAQUE PARA CRUCEROS 
Como bien expusimos anteriormente, este apartado es meramente formal debido a 
que la misma Línea de Atraque presente en la actualidad de mantiene de cara a la 
ejecución y posterior explotación del Proyecto. Es por ello por lo que entendemos 
que la situación definida es inmejorable y por tanto también lo deben de ser las 
puntuaciones. En el presente este muelle está recibiendo cruceros de más de 300 
metros de eslora. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 4 
ALTERNATIVA 2 4 
ALTERNATIVA 3 4 
ALTERNATIVA 4 4 
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN-MODIFICACIÓN FUTURA 
En este apartado debíamos valorar la posibilidad de Ampliación-Modificación futura 
del Proyecto planteado. Al relacionar esto con las puntuaciones otorgadas para 
cada alternativa hemos tenido en cuenta tanto el número de posibles ampliaciones 
como la facilidad de ser llevadas a cabo. Al existir solamente una posible 
modificación la puntuación no es la máxima, pero teniendo en cuenta que esta es 
muy factible, hemos decidido que la puntuación final sea de 3 sobre 4. 
Todas las alternativas poseen la misma posibilidad de ser modificadas, por ello 
tienen la misma puntuación. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 3 
ALTERNATIVA 2 3 
ALTERNATIVA 3 3 
ALTERNATIVA 4 3 
ACCESO PEATONAL CIUDAD-PUERTO 
Este apartado es muy similar al anterior en la manera de valorar las diferentes 
alternativas respecto al criterio determinado. En este caso hablamos del Acceso 
Peatonal que comunica los diferentes puntos de la ciudad con la nueva obra. En la 
Evaluación determinábamos qué alternativas tenían acceso a través de la Pasarela 
Peatonal, cuales lo tenían desde la Dársena Curuxeiras o cuales tenían ambas.  
Veíamos que todas las alternativas poseen ambos accesos que, a pesar de ser 
bastante buenos, no comunican con la zona central del Proyecto, donde se alojan 
las áreas más relevantes.  
Su nota por tanto de un 3 sobre 4. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 3 
ALTERNATIVA 2 3 
ALTERNATIVA 3 3 
ALTERNATIVA 4 3 
ACCESIBILIDAD POR TIERRA Y MAR 
La valoración en este punto es simple. En las alternativas 2 y 4 se cuentan con dos 
puntos de acceso por carretera que cambian por completo el panorama en cuanto 
a los accesos. El acceso principal presente en estas alternativas consta de dos 
carriles por sentido y transforma los accesos de una alternativa de insuficientes a 
muy buenos.  
Sin embargo y debido a que se analiza conjuntamente con el acceso vía marítima y 
este es muy bueno en cualquiera de los casos, la puntuación en las alternativas no 
baja de 2 sobre 4. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 2 
ALTERNATIVA 2 4 
ALTERNATIVA 3 2 
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ALTERNATIVA 4 4 
TRÁFICO INTERNO 
Como dijimos en la Evaluación de las Alternativas, este apartado tiene mucho que 
ver con el anterior. 
Siendo en el anterior las alternativas 2 y 4 las que poseen los mejores accesos y 
teniendo en cuenta la distancia a recorrer por los vehículos en los viales que deriva 
en la capacidad de Tráfico interno, vemos que las alternativas 2 y 4 casualmente 
son las que menor recorrido obliga a realizar para interconectar los viales con las 
salidas/entradas. 
Por tanto y sin lugar a dudas valoramos estas alternativas como “MUY BUENAS” y 
las otras dos restantes como “REGULARES”. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN 
ALTERNATIVA 1 2 
ALTERNATIVA 2 4 
ALTERNATIVA 3 2 
ALTERNATIVA 4 4 
7.2. CRITERIOS ECONÓMICOS 
IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL 
Este apartado deriva directamente del 6.2.1. siguiendo la siguiente ley de 
conversión: 
MUY ALTA 4 
ALTA 3 
MEDIA 2 
BAJA 1 
A continuación realizamos un sumatorio de las puntuaciones otorgadas a las zonas 
comunes a todas las alternativas y en las que se ha dividido el ámbito del 
Proyecto. 
Las puntuaciones siguen la ley de conversión descrita en el primer párrafo de este 
mismo punto. 
ALTERNATIVA 
1 
ALTERNATIVA 
2 
ALTERNATIVA 
3 
ALTERNATIVA 
4 
ZONA RECREATIVA 3 3 4 2 
EDIFICIOS HISTÓRICOS 4 3 4 3 
ZONA DE RECEPCIÓN DE 
CRUCEROS 
4 3 3 4 
SERVICIOS PÚBLICOS 2 2 2 2 
LONJA 3 4 4 3 
ESPACIOS PEATONALES 3 3 3 3 
CARRIL BICI 2 2 2 2 
APARCAMIENTO 3 3 4 2 
VIALES INTERIORES Y 
ACCESO DE VEHÍCULOS 
1 4 2 3 
TOTAL (SOBRE 36) 26 27 28 24 
TOTAL (SOBRE 4) 6.5 6.75 7 6 
PESO PARTICULAR DENTRO DE LOS CRITERIOS ECONÓMICOS (0.5) 
SUBTOTAL 3.25 3.37 3.5 3 
COSTE DIRECTO 
La valoración realizada en este apartado deriva del Coste Total de cada alternativa, 
a modo estimativo de la ejecución de obra y desglosado en el apartado y tabla 
correspondiente de la Evaluación de Alternativas.  
Las cantidades, sin suponer entre ellas una diferencia abismal, tienen cierta 
diferencia y les corresponde la siguiente puntuación según alternativas: 
ALTERNATIVA VALORACIÓN PESO 
PARTICULAR 
DENTRO DE 
LOS 
CRITERIOS 
ECONÓMICOS 
(0.3) 
SUBTOTAL 
ALTERNATIVA 
1 
2 0.6 
ALTERNATIVA 
2 
3 0.9 
ALTERNATIVA 
3 
2 0.4 
ALTERNATIVA 
4 
4 1.2 
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COSTE DE DISPONIBILIDAD SOBRE LOS TERRENOS 
En este apartado no hay discusión ya que, objetivamente y según lo expuesto en el 
anejo correspondiente, las expropiaciones tienen el mismo valor 
independientemente de la alternativa y suponen un total muy amplio en relación 
con lo que sería el Coste Total del Proyecto.  
Por ello las puntuaciones son las más bajas posibles. 
ALTERNATIVA VALORACIÓN PESO 
PARTICULAR 
DENTRO DE 
LOS 
CRITERIOS 
ECONÓMICOS 
(0.2) 
SUBTOTAL 
ALTERNATIVA 
1 
1 0.2 
ALTERNATIVA 
2 
1 0.2 
ALTERNATIVA 
3 
1 0.2 
ALTERNATIVA 
4 
1 0.2 
Por tanto llegamos al final del apartado correspondiente al Análisis Comparativo 
donde hemos expuesto las diferentes valoraciones según los criterios sobre los que 
evaluamos las alternativas.  
Como no podía ser de otra manera, nos encontramos con valoraciones en unos 
casos muy similares o iguales y en otros casos más dispersas. 
Para concretar una alternativa favorita en cuanto a puntuaciones, hacemos una 
tabla donde recogemos las valoraciones según tipología de criterios, resumen y a 
su vez sumatorio de los subcriterios establecidos y sobre los cuales propusimos las 
puntuaciones base a lo largo de este punto número 7 del anejo del Estudio de 
Alternativas. 
Antes de mostrar los resultados finales, procedemos a recordar los pesos tanto 
particulares dentro de cada tipología de criterio como generales de cada tipo de 
criterio dentro del total. 
CRITERIOS 
GENERALES 
CRITERIOS 
PARTICULARES 
PESO GENERAL PESO PARTICULAR 
CRITERIOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 0.8 TODOS IGUALES 
(1/7) 
CRITERIOS 
ECONÓMICOS 
IMPACTO SOBRE 
LA ECONOMÍA 
LOCAL 0.2 
0.5 
COSTE DIRECTO 0.3 
COSTE 
DISPONIBILIDAD 
DE TERRENOS 
0.2 
La tabla resumen con las puntuaciones otorgadas según tipología de criterios es la 
mostrada a continuación: 
La alternativa más adecuada es finalmente la ALTERNATIVA NÚMERO 2, cuya 
puntuación final de 3.63 sobre 4 es la mayor de las cuatro alternativas planteadas. 
Por tanto, a partir de este anejo en adelante nos centraremos en definir, diseñar y 
estudiar las diferentes Características y Condicionantes del Proyecto de 
Rehabilitación del Puerto Interior de Ferrol correspondientes a esta alternativa. 
Para ello, y puesto que la zona de ámbito de nuestro Proyecto está compuesta por 
áreas muy diversas en cuanto a utilidades, nos conduce inevitablemente a ejecutar 
el Proyecto en fases diferentes de obra. 
PESO GENERAL ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 
CRITERIOS 
TÉCNICOS Y 
FUNCIONALES 
0.8 
PESO 
PARTICULAR 
(1/7) 
19 24 21 22 
SUBTOTAL 2.71 3.43 3 3.14 
PUNTUACIÓN FINAL DE CRITERIO 2.17 2.74 2.4 2.51 
CRITERIO 
ECONÓMICO 
0.2 4.05 4.47 4.1 4.4 
PUNTUACIÓN FINAL DE CRITERIO 0.81 0.89 0.82 0.88 
TOTAL  
(SOBRE 4) 
1 2.98 3.63 3.22 3.39 
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En el punto siguiente abordaremos la definición de dichas fases de obra 
pertenecientes a la Alternativa Número 2 y plantearemos un estudio detallado de la 
fase que consideraremos más apta y necesaria para la ejecución inmediata y que 
se convertirá en nuestro nuevo ámbito de diseño. 
8. FASES DE PROYECTO
Como ya hemos introducido en los últimos párrafos del anterior apartado, debido a 
las grandes diferencias en cuanto a edificabilidad y usos de las zonas del Puerto 
Interior de Ferrol, es conveniente dividir las diferentes áreas en Fases, más 
homogéneas y de menor superficie. 
Para ello no sólo tendremos en cuenta las actuaciones previstas sobre el suelo sino 
también las existentes, ya que en gran parte del Puerto se realizarán las menores 
intervenciones posibles, por motivos ya justificados en anejos anteriores. 
Este apartado será dividido en subapartados que definirán primero las diferentes 
fases en las que dividiremos nuestro ámbito de Proyecto original, posteriormente la 
fase elegida como definitiva y por último las actuaciones previstas sobre ésta. 
8.1. DEFINICIÓN DE LAS FASES 
Las fases definidas sobre nuestro ámbito en la Alternativa Número 2 van a ser 
cuatro independientes y de no gran diferencia en términos de superficie. 
La definición de estas fases las vamos a enumerar a continuación pero primero 
cabe recordar que las diferentes zonas denominadas como tal están expuestas en 
el plano correspondiente que podemos consultar en el apéndice de este mismo 
anejo. 
FASE NÚMERO 1: 
• HASTA AHORA DENOMINADA ZONA DE “EDIFICIOS HISTÓRICOS”
• INCLUYE EDIFICIO DE “CAPITANÍA MARÍTIMA”
• INCLUYE APARCAMIENTO SECUNDARIO DE LA ALTERNATIVA Nº2
FASE NÚMERO 2: 
• ACCESO NORTE DESDE LA CARRETERA DEL PUERTO
• TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DESDE DICHO ACCESO HASTA EL REMATE SUR
DEL “MUELLE FERNANDEZ LADREDA”
• ZONA COMERCIAL PRINCIPAL, INCLUYENDO ACCESO PEATONAL
COLINDANTE
• MUELLE ESPIGÓN EXTERIOR, EN SU TOTALIDAD
FASE NÚMERO 3: 
• ZONA ABIERTA DEL “MUELLE FERNÁNDEZ LADREDA”, COLINDANTE CON LA
FASE NÚMERO 2
FASE NÚMERO 4: 
• CALLE PRINCIPAL DESDE SU ENTRADA EN NUESTRO ÁMBITO AL NORTE DEL
“MUELLE FERNÁNDEZ LADREDA” HASTA EL ACCESO NORTE DESDE LA
CARRETERA DEL PUERTO, PUNTO DE INICIO DE LA FASE NÚMERO 2.
NOTA: LOS ESPACIOS PEATONALES QUE DISCURREN PARALELOS A LA CALLE 
PRINCIPAL HASTA EL PUNTO MENCIONADO ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA FASE 
8.2. JUSTIFICACIÓN DE LA FASE ELEGIDA 
Una vez realizada por completo la totalidad de modificaciones de ámbito 
urbanístico sobre el Puerto Interior, objetivo Número 1 marcado al inicio de este 
documento, vamos a proceder a destacar una fase por encima de las otras tres 
para la realización de la mejora de los Servicios Básicos y Pavimentación. 
Éstas actuaciones previstas conforman lo que podríamos llamar parte 2 del 
Proyecto de Rehabilitación del Puerto Interior de Ferrol, una vez rematada la parte 
urbanística. Las actuaciones específicas, ya introducidas en el anejo 
correspondiente a los Servicios Afectados, serán abordadas en el siguiente 
subapartado. 
Ahora vamos a Justificar el porqué de la elección de la Fase Número 1 como la 
definitiva. Para ello hemos tenido en cuenta varios motivos, que son: 
- Es la fase más cercana al núcleo poblacional
- Alberga zonas cuya creación fue incluida en los objetivos del Proyecto
- Es la única fase que mantiene Edificios Históricos y zonas antiguas, las cuales
necesitan ser provistas de una mejora en los servicios básicos pertinentes
- Sería una medida satisfactoria en un principio tanto para la Autoridad
Portuaria como para la población, ya que la primera cede terreno sin perder
funcionalidad en el Puerto
- Debido a lo anterior, el coste de Expropiaciones se reduciría
- Estaríamos tratando de un inmejorable medidor para conocer de modo
objetivo, si la idea planteada y que respalda la actuación en el Proyecto
funciona o por el contrario si no tiene la acogida esperada y por tanto
fracasa. En este último caso no sería necesario continuar con la siguiente
fase
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- En caso de ser aceptada por la ciudad, daría continuación inmediata a la Fase
Número 2 del Proyecto y que supondría un salto cualitativo importante.
8.3. ACTUACIONES PREVISTAS SOBRE LA “FASE 1” 
La Fase Número 1 es, como ámbito de actuación definitivo, la zona sobre la que 
rediseñar los servicios básicos pertinentes y los accesos para su utilización, este 
último relativo a la pavimentación de los firmes. 
Más específicamente, las actuaciones previstas sobre la zona son: 
 Rediseño de la Red de Abastecimiento
 Rediseño de la Red de Saneamiento
 Rediseño de la Red de Alumbrado
 Rediseño y/o mejora de los diferentes firmes presentes en la zona
Para el diseño de las redes de Abastecimiento y Saneamiento contamos con la 
información hidrológica e hidrográfica facilitada por la Autoridad Portuaria de 
Ferrol-San Cibrao. La reglamentación a seguir serán las ITOHG, cuya información 
deriva del CTE. 
Para la modelización de la Red de Alumbrado utilizaremos el programa DIALUX. 
Como se ha expuesto en el anejo correspondiente a los Servicios Afectados, la Red 
Eléctrica no será reemplazada, simplemente modificada para dar servicio a la zona 
diseñada, al suponerse de suficiente potencia y de diseño aceptable para el nuevo 
cometido del Puerto. Para ello tomaremos como referencia el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) e 
Instrucciones Técnicas Complementarias, asé como Normas Particulares para 
Instalaciones de Enlace en Suministros de Energía Eléctrica en Baja Tensión. 
Para la definición de los diferentes pavimentos en los firmes de la Fase 1, 
utilizaremos la norma 6.1-I.C. y la ROM 4.1-94 de Pavimentos Portuarios. 
Por último mencionar que como medida adoptada en el Anejo Nº13: Estudio de 
Impacto Ambiental, dentro de la ejecución del proyecto, cuyo ámbito es el definido 
por la Fase Nº1, abarca también la parte de Talleres de la empresa Pérez Torres 
Marítima.  
Esta área no entra en la delimitación de la Fase 1 planteada inicialmente pero se 
ejecutará igualmente como medida contra el impacto visual. Es por tanto una 
superficie perteneciente a la Fase 2 que entra dentro de la ejecución del Proyecto, 
como podemos observar en el Documento Nº2: Planos. 
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1.2. MUELLE FERNÁNDEZ LADREDA  
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1.3. EDIFICIOS HISTÓRICOS 
Edificio: Fin de Capitanía Marítima, comienzo de los Talleres de la AP.
Edificio Curuxeiras 1: Sala de Exposiciones 
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1.4. ACCESO DE VEHÍCULOS HACIA LA CALLE PPAL 
     Acceso desde la Entrada Principal hacia la Calle Nº9 (derecha) y Calle Principal 
(izquierda) 
 Acceso desde la Entrada Principal hacia el Nuevo Muelle 
Edificio Curuxeiras 2
Oficinas de Pérez Torres entre Edificio 2 y Edificio 3. Zona de 
aparcamiento.
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1.5. MUELLE ESPIGÓN EXTERIOR 
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1.6. ACERA PEATONAL 
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2. FOTOGRAFÍAS DETALLADAS DE LA CALLE PPAL
 Foto 1: Vista general de la entrada 
 Foto 2: Alineación Nave 2 y 3 y cruce Calle 6 con Calle Ppal 
  Foto 3: Alineación Nave 2 y cruce Calle 5 con Calle Ppal 
 Foto 4: Cruce Calle 9 con Calle Principal 
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   Foto 5: Zapatas de la Nave 4 en la acera y bajantes 
     Foto 6: Bajantes en la Nave 1 
 Foto 7: Nave 5 
        Foto 8: Acera y alineación de la Nave 3; cruce Calle 7 con Calle Ppal 
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         Foto 9: Acera y alineación de la Nave 2 
   Foto 10: Final Calle Principal y cierre de la Dársena 
         Foto 11: Acera ocupada por cierre 
      Foto 12: Zona de recreo junto a los talleres 
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       Foto 13: Cambio de Vía frente a la Nave 5 
Foto 14: Desvío de Vía Ferroviaria en la Calle Principal 
    Foto 15: Cambio de Vía embebido en zócalo en la Nave 3 
 Foto 16: Entrada a la Nave 5 
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 Foto 17: Puerta de la Nave 4 
 Foto 18: Cruce Calle 6 con Calle Principal 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es la justificación y diseño de las instalaciones generales 
que garanticen el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable para 
suministro a edificios, riego e instalaciones contra incendios, en caso de ser 
necesarias, suponiendo que las actividades a desarrollar en las mismas no 
presentan una especial singularidad en lo referente a la demanda de los servicios 
indicados. 
Como complemento a este Anejo, se recomienda consultar los planos 
correspondientes del Documento nº2: Planos. 
2. GENERALIDADES 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
La red por la que se ha optado será tipo mallada, ya que se pretende flexibilizar lo 
máximo posible la misma, por lo que se ha optado por una solución conservadora 
mediante la formación de anillos, que garanticen el servicio en el límite de la 
misma. 
Este tipo de red tiene como principal ventaja que una avería sólo implica el corte 
de una tubería, no de su totalidad como ocurre con las redes ramificadas; por el 
contrario, su principal inconveniente es su mayor coste. 
Para la instalación, se colocará tubería de polietileno por aportar las siguientes 
ventajas: 
-Mayor flexibilidad. 
-Inatacables por aguas y suelos corrosivos. 
-Excelente estanqueidad. 
-Impermeabilidad a los gases. 
-Excelente resistencia al impacto. 
-Mínimas pérdidas de carga y ausencia de incrustaciones. 
-Ligeras y fáciles de manipular. 
-Mínimo incremento de presión a golpe de ariete, debido al bajo módulo de 
elasticidad del material. 
-Vida útil de 50 años como mínimo. 
La solución proyectada para la red del Puerto Interior parte de la conexión con la 
conducción que proviene de la zona de Curuxeiras, cuyo suministro procede de la 
red municipal. Dicha red, se abastece de los depósitos situados en la Zona Alta de 
Catabois, cuya lámina de agua se estima en una cota +90.0m. 
 Por lo tanto, se estudiará el abastecimiento de agua potable a la red de 
distribución interior por medio de la conexión con la citada tubería, de modo que se 
garantice en condiciones adecuadas de presión y caudal, las demandas previstas 
para esta zona del Puerto. 
Se ha simulado, por lo tanto, la llegada de agua procedente de la red de 
distribución exterior por medio de un depósito equivalente situado en las 
proximidades del Puerto Interior y a una cota +75.0m.  
Tras consultas realizadas con el Departamento de Conservación de la Autoridad 
Portuaria, se confirma la validez de dicho dato al obtenerse en las mediciones 
periódicas realizadas a la entrada al Puerto, valores entorno a los 7,5 kg/cm2, 
valor inferior a la diferencia de cota existente entre el punto de suministro y el 
punto de consumo, pero que se considerará válido al ser menor y garantizar un 
margen de seguridad en los cálculos hidráulicos. 
 En general, podríamos decir que el diseño de las redes interiores de 
abastecimiento de agua potable viene condicionado por los factores que se indican 
a continuación: 
 Zonificación interior del recinto 
 Estimación de futuras demandas 
2.2. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
RECOMENDACIONES SOBRE EL TRAZADO 
A la hora de determinar el trazado de la red de abastecimiento de agua potable se 
han seguido las siguientes directrices: 
 Tender a la menor longitud. 
 Procurar largas alineaciones, evitando en todo lo posible los codos. 
 La situación de las instalaciones actuales y la conexión de la nueva red con 
ellas. 
 Se debe emplear el menor número de diámetros distintos posible en la red. 
Para proteger la conducción de las acciones externas y de la influencia de las 
oscilaciones térmicas sobre las aguas conducidas, se considera como normal un 
recubrimiento de tierras de un metro. 
PRESIÓN DE SERVICIO 
Será necesario garantizar el abastecimiento de agua en condiciones de presión 
adecuadas para el servicio de la red.  
En cuanto a la red contra incendios, y en base a proyectos de similar tipología 
consultados, se consideraría una presión mínima de 7 bar que se habría de 
satisfacerse en cualquier punto de la red para el caudal contra incendios 
considerado. 
Todo esto permite cumplir los requerimientos mínimos de seguridad establecidos 
para el dimensionamiento de estas redes, ya que la presión en la red de 
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distribución no debe sobrepasar los 60 m.c.a. ni ser inferior a 20 m.c.a., presión 
que resulta suficiente para las diferentes instalaciones. 
VELOCIDADES ADMISIBLES 
La velocidad máxima vendrá condicionada por los siguientes factores: 
 Aparición de golpes de ariete. 
 Aparición de vibraciones y cavitaciones. 
 Posibles partículas en suspensión (erosiones). 
Con objeto de evitar pérdidas de carga excesivas, se ha mantenido en torno a los 
valores que se obtienen mediante la fórmula de Mougnie, comúnmente aceptada: 
05,0)(5,1)/(  mDsmv  
 
Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por: 
 Evaporación y eliminación del cloro. 
 Agotamiento del oxígeno. 
 Aparición de contaminantes. 
 Formación de sedimentaciones. 
Todo esto puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, 
con la consiguiente disminución de la calidad del agua distribuida. Por tanto, y en 
base a las recomendaciones estipuladas para las conducciones, se estima como 
régimen aceptable el comprendido entre los 0,6 y los 1,5 m/s en función del 
diámetro de la tubería, los cuales permiten posicionarnos del lado de la seguridad 
en lo relativo al golpe de ariete y las pérdidas de carga ocasionadas. 
DIÁMETROS MÍNIMOS 
Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Norma NFPA-24 en cuanto al 
establecimiento de un diámetro mínimo de 150 mm para la red de contra 
incendios, establecido a tal efecto con objeto de satisfacer el funcionamiento 
adecuado de la red de hidrantes exteriores, en caso de ser necesarios. 
En cuanto a la red de abastecimiento de agua potable, se ha partido de un 
dimensionamiento previo proporcionado por la Autoridad Portuaria Ferrol-San 
Cibrao en base al cual queda justificada la adopción de un diámetro mínimo de 63 
mm una vez consideradas las previsiones de demanda en las zonas donde las 
necesidades son menores. 
Estos serán los diámetros mínimos considerados en los cálculos efectuados más 
adelantes. Sin embargo, los diámetros escogidos para las redes de acometidas no 
van a coincidir con estos, como se puede comprobar más adelante con la 
realización de los cálculos pertinentes. 
2.3. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED 
LLAVES DE PASO CON DESAGÜES 
En todos los puntos bajos de la conducción deben preverse desagües para el 
vaciado de los distintos tramos y para eliminar los sedimentos de arenas y 
elementos finos arrastrados por las aguas conducidas. 
Los desagües se instalarán, para su debida conservación y posible accionamiento, 
en arquetas fácilmente accesibles, y se dispondrán macizos para contrarrestar los 
efectos y la presión en la tubería de salida. 
PIEZAS ESPECIALES 
Son los elementos que permiten el cambio de dirección, empalmes, reducciones, 
uniones con otros elementos, etc. 
ARQUETAS DE ACOMETIDAS 
Se dispondrán arquetas en las derivaciones, cambios de dirección, etc. que 
servirán para el alojamiento de válvulas y otros elementos accesorios tales como 
codos, reducciones, etc. 
Tendrán una tapa enrasada con el pavimento, muro aparejado de ladrillo y solera 
de hormigón H-100. En su interior habrá una llave de paso. A falta de más 
información, se ha optado por utilizar la misma tipología de arquetas utilizada en la 
actualidad en el Puerto Interior de Ferrol, una arqueta de aros prefabricados de 
hormigón DN=1200mm (descrita en el Documento nº2: Plano 12.6) en caso de los 
cambios de dirección, mientras que en las acometidas a parcelas se ha dispuesto 
una arqueta descrita con el mismo nombre en los mencionados planos. Además de 
esta tipología de elementos, se describe una segunda tipología de carácter general 
de cada uno de ellos. 
VÁLVULAS 
Las válvulas se colocarán en los puntos convenientes para aislar los tramos 
previstos, según las posibles averías o reparaciones, así como por condiciones de 
mantenimiento y explotación. 
El diámetro de paso de la válvula no será inferior al diámetro de la tubería. Toda 
válvula debe dotarse de la arqueta correspondiente, para permitir su 
accionamiento. Para diámetros hasta 300 mm podrá admitirse la válvula 
compuerta. Por ello, y debido a que la red de abastecimiento proyectad no supera 
en ningún caso los 200 mm de diámetro (como se puede comprobar más adelante 
en este anejo), se ha optado por utilizar una válvula DN<200 con ventosa 
trifuncional DN-65 PN-16 (cuya descripción aparece indicada en el Documento nº2: 
Plano 12.6). 
APOYOS Y ANCLAJES EN TUBERÍAS 
Los anclajes son necesarios en todos los cambios de dirección de las tuberías pero 
especialmente en los codos verticales con la parte convexa dirigida hacia arriba. 
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En lo relativo a estos anclajes cabría destacar que, a fin de conseguir que el macizo 
en que se apoya el codo (parte inferior de éste) contribuya a la resistencia, se 
anclará el tubo con argollas y pernos solidarios al macizo. 
Se soldarán al codo hierros en ángulo, para conseguir una mejor unión de aquel 
con el macizo de anclaje. Asimismo, se prolongarán los hierros de anclaje por el 
terreno, con lo que se conseguirá un ahorro de volumen de hormigón del macizo al 
transmitir los esfuerzos directamente a la roca. Además, las barras de acero y 
abrazaderas metálicas deben ser protegidas contra la oxidación galvanizándolas, 
pintándolas adecuadamente o dejándolas embebidas en hormigón, etc. 
MEDIDORES DE AFOROS 
El conocimiento de los caudales que transitan por una conducción es importante 
desde el punto de vista de la gestión del agua y su racional aprovechamiento. 
En conducciones a presión se instalarán medidores en todos los puntos 
estratégicos de las conducciones, tales como comienzo y terminación de los 
distintos tramos de la conducción. Igualmente se instalarán en todas las 
derivaciones de caudal de la conducción. 
BOCA DE INCENDIO Y COLUMNAS HIDRANTES 
Punto de donde se toma el agua en caso de incendios para sofocarlos. Se conecta 
a la red mediante ramal independiente. Puede estar instalado bajo el suelo en 
arqueta o en columna. Estos elementos estarían presentes en caso de ser 
necesaria dicha instalación. 
2.4. SEPARACIÓN RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 
De acuerdo con lo estipulado en el Código Técnico de Edificación (CTE), Las 
conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de 
otras instalaciones por unas distancias mínimas dadas en la tabla mostrada más 
adelante, medidas entre las generatrices interiores en ambas conducciones. 
Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán siempre por encima de las 
conducciones de alcantarillado. Estas distancias más en particular ya se han 
especificado en el anejo anterior, correspondiente al Saneamiento del Proyecto.  
En caso de no poder mantener las separaciones mínimas específicas se tolerarán 
separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales. 
 
Para proteger la conducción de las acciones externas y de la influencia de las 
oscilaciones térmicas sobre las aguas conducidas, se considera como normal un 
recubrimiento de tierras de un metro. 
 
 
 
 
 
3. DOTACIÓN DE AGUAS 
3.1. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 
Se ha considerado al igual que en todo el Puerto Interior, una dotación de 0.5 
l/s/Ha, salvo especificación, homogeneizando conjuntamente con la zona de usos 
similares correspondiente al resto de instalaciones del Puerto Interior. 
Debido a que la zona correspondiente a la Fase 1 de nuestro Proyecto alberga un 
área total de 1.2 ha, esto nos proporciona una capacidad de distribución de agua 
potable de 0.6 l/seg según usos. 
Se consideran los siguientes usos definidos con sus correspondientes puntos de 
distribución: 
-Zonas de suministro exterior (Fuentes) 
 Con un total de 2 y tomando en este caso como suficiente la dotación que se 
estima que recibe cada Edificio de la AP más un pequeño margen estipulado para 
cubrir la variación en la demanda de 0.1 l/seg, recibirán una dotación de agua 
potable total de 60.48 m³/d.  
Esto es, 0.35 l/seg (30.24 m³/d) por punto de suministro. 
Hablaremos de manera indistinta de Fuentes o Acometidas para el Consumo. 
-Bocas de Riego 
 Con un total de 3 y aplicando el ratio de dotación según superficie ya expuesto al 
inicio de este punto,  recibirán una dotación de 0.6 l/seg, estos son, 51.84 m³/d. 
En total, 1.8 l/seg (155.52 m³/d). 
Se sitúan, como se puede observan en los planos correspondientes, en las zonas 
ajardinadas. 
A pesar de su principal uso entre ellos también se encuentran los de la limpieza de 
explanadas y viales, por ello, se tiene en cuenta la totalidad de la superficie para la 
dotación de cada punto. 
INSTALACIÓN 
Separación horizontal 
mínima (cm) 
Separación vertical 
mínima (cm) 
ALCANTARILLADO 60 50 
GAS  50 50 
ELECTRICIDAD ALTA 30 20 
ELECTRICIDAD BAJA 20 20 
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Por lo tanto, el caudal total a suministrar a la Fase 1 en este caso será de 216 
m3/d (2.5 l/s).  
Se trata de una dotación muy inferior a la que podríamos obtener en proyectos 
industriales o de abastecimiento a núcleos concretos de población. Con el 
suministro de agua potable garantizado, tal y como se introdujo al principio del 
anejo, pasamos a estudiar la necesidad de Dotación para Incendios. 
En cuanto a las instalaciones necesarias para la distribución hacia los puntos de 
consumo descritos en el presente apartado, se dispondrán de arquetas en los 
puntos de la red desde donde nacen las acometidas de agua potable, tanto para 
las Fuentes (puntos de consumo) como para las Bocas de Riego. Se dispondrán 
racor tipo Barcelona en las tomas de agua. 
3.2. DOTACIÓN PARA INCENDIOS 
La demanda contra incendios se ha realizado ajustándose a los requerimientos 
definidos en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. En concreto el “Documento Básico: Seguridad en 
Caso de Incendio (DB-SI)”.El ámbito de aplicación de este DB-SI es el que se 
establece con carácter general para el conjunto del CTE en su Artículo 2 (Parte I).  
Ya dentro del DB-SI en su “Sección SI 1 Propagación interior” entramos en la Tabla 
1.1. (Condiciones de compartimentación en sectores de incendio) para ver que 
instalaciones contra incendios son de carácter obligatorio según la tipología de las 
instalaciones. Puesto que el edificio de mayor superficie dentro de nuestro ámbito 
es el de Capitanía Marítima, el cuál excede los 800 metros cuadrados, entramos 
con esta longitud para posibles restricciones de la norma. 
En la Tabla mencionada nos encontramos, ya en la primera línea con la siguiente 
disposición relativa a las condiciones que ha de cumplir cada tipología de 
edificación: 
“En general – Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado 
del resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial 
Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m2 y 
cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público”. 
Debido a que nos encontramos dentro de la clase de edificios administrativos, no 
tendremos que establecer ningún tipo de dotación ni instalación para incendios. 
El resto de los espacios no entran a ser catalogados en dicha normativa debido a 
que no existe ninguna edificación sobre ellos, dentro de los cuales incluimos la 
zona habilitada para el Aparcamiento. 
4. CÁLCULO DE LA RED 
4.1. MÉTODO DE CÁLCULO 
Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento se empleará el método de 
las velocidades, suficientemente válido en el caso que nos ocupa. En este método 
se parte de la existencia de una distribución de caudales para cada tramo. Para 
unos diámetros supuestos, se obtienen unas velocidades y unas pérdidas de carga. 
Se comprueba entonces si las velocidades y las presiones manométricas están 
dentro de los límites tolerados (presión entre 40 m.c.a. y 70 m.c.a.; velocidad 
entre 0,8 y 1,5 m/s aproximadamente). Si no es así, se modifican los diámetros 
hasta cumplir con las especificaciones de diseño. La pérdida de carga a lo largo de 
la tubería se calcula mediante la fórmula de Hazen-Williams: 
 
Donde: 
 
v = velocidad media (m/s) 
R = radio hidráulico (m). En nuestro caso vamos a suponer el caso más 
desfavorable, el de la tubería con sección llena (R=D/4) 
j = pérdida de carga unitaria 
C = coeficiente de rugosidad (en nuestro caso tubería de Polietileno; C=150) 
 
 
Además, hay que considerar las pérdidas de carga puntuales en codos, 
estrechamientos, bifurcaciones y llegadas. Éstas responden a una expresión de la 
forma: 
 
P=Pinicial-Δhtotal                  ΔH=λv²/2g 
 
Adoptaremos para nuestro caso concreto el valor de λ=0,5 en todos los casos. 
En el arranque de la Red Proyectada la presión suministrada será de 60 m.c.a. 
presión regulada mediante válvula al inicio del tramo introducido en la Red 
Existente. La presión, tal y como introdujimos, se supone de 75 m.c.a. en las 
inmediaciones del Puerto Interior. 
 Además, para paliar sus posibles variaciones y evitar presiones excesivas, se 
dispondrá en este punto un regulador con filtro. 
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4.2. PLANTA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y CÁLCULOS 
A continuación se presentan los valores utilizados para los cálculos realizados en el 
dimensionamiento de la red. Además, se remite al lector al Apéndice Nº1 
presentado al final del anejo así como a los planos para consultar la distribución en 
planta del Abastecimiento Proyectado. 
Respecto a la distribución en planta entre la Red Proyectada y la Red Existente, 
éstas conformarán una estructura de anillo, como ya hemos comentado al inicio del 
presente anejo. La Red Existente cuenta de dos diámetros principales dentro de 
nuestro ámbito, de 200 mm para las conducciones entre diferentes zonas del 
Puerto y de 63 mm para las acometidas.  
 Por tanto, el diámetro utilizado en la nueva red será de 63 mm, ya que su función 
será únicamente la de abastecer a nuestras nuevas acometidas que, finalmente, 
estarán compuestas por tubería de 32 mm en el caso de las acometidas para 
Fuentes y 20 mm en las acometidas para alimentar las Bocas de Riego. La tubería 
empleada es de Polietileno (PE). 
Los cálculos realizados se habrán realizado por iteración para conseguir las 
condiciones mínimas exigidas mencionadas en este anejo (presión entre 20 m.c.a. 
y 60 m.c.a.; velocidad entre 0,6 y 1,5 m/s aproximadamente). Para el 
establecimiento del caudal de diseño, se va a considerar el caudal de diseño 
definido para el caso de la dotación de agua potable. 
Con todas estas aclaraciones y lo expuesto en el presente anejo, se obtiene los 
valores presentados en el Apéndice mencionado y que derivan en los valores 
necesarios para el diseño de la Red de Abastecimiento Proyectada para la zona 
correspondiente a la Fase 1 del Proyecto de Rehabilitación del Puerto Interior. 
4.3.  CONCLUSIONES 
A raíz de los resultados obtenidos, podemos decir que: 
 La tubería correspondiente a la Red de Abastecimiento Existente, azul en los 
planos, estará caracterizada por diámetros de PVC de 200 y PE de 63 mm. 
 La tubería correspondiente a la Red de Abastecimiento Proyectada, roja en 
los planos, estará caracterizada por un diámetro de 63 mm de PE, siguiendo 
con la recomendación de la APFSC.  
La longitud total del tramo recto que conforma la Red Proyectada se eleva 
hasta los 112.54 m. 
 La tubería correspondiente a las acometidas de la Red Proyectada, será de 
PE de diámetros nominales 20 (Fuentes) y 32 mm (Bocas de Riego). 
 De acuerdo con el DB-SI no es necesaria la instalación de Hidrantes u otra 
tipología de elementos contra incendios, según el tipo de zona y proyecto 
estudiado. 
 Los detalles de los diferentes elementos presentes en ambas redes de 
abastecimiento (Existente y Proyectada), los podemos analizar en el 
Documento Nº2: Planos, estando clasificados según la red donde se 
encuentran dichos elementos. 
 Al inicio del tramo proyectado se encuentra una Válvula Reguladora, cuyo fin 
es la de regular tanto el caudal como la presión. Al final, disponemos de una 
Válvula de Compuerta, justo antes de conectar nuevamente con la Red 
Existente mediante una Arqueta de Aros Prefabricada. 
Los tramos entre estas arquetas y las válvulas tanto al inicio como al final de 
la Red Proyectada, serán ejecutados con el mismo diámetro que el del tramo 
intermedio, de 63 mm (PE). 
 Se puede comprobar en los planos, que la conducción general hacia el resto 
de puntos del Puerto Interior continúa con diámetros diferentes a los que 
hemos utilizado, como lo son los de las tuberías de PE de 125 mm. 
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APÉNDICE Nº1: CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
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CÁLCULOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMO 
CAPACIDAD 
(l/seg) 
m3/seg m3/día d(mm) D(m) A(m2) Rh v(m/seg) 
PÉRDIDAS 
UNITARIAS 
PÉRDIDAS 
LOCALES 
PÉRDIDAS 
TOTALES 
PRESIÓN 
FINAL (mca) 
RED PRINCIPAL 2,5 0,0025 216 63 0,063 0,003117253 0,01575  0,80    0,010631954 0,01639106 0,027023014 59,97297699 
ACOMETIDA PARA 
CONSUMO   
0,6 0,0006 51,84 32 0,032 0,00080425 0,008  0,75    0,020496192 0,014183774 0,034679966 59,93829702 
ACOMETIDA DE RIEGO  0,35 0,00035 30,24 20 0,02 0,00031416 0,005  1,11    0,074529067 0,031630446 0,106159513 59,86681747 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este apartado es el dimensionamiento, principalmente, de un 
sistema eficaz de eliminación del agua que pudiera entrar en contacto con la 
explanada y ocasionar dificultades a la prestación del servicio para el que ha sido 
proyectado. Además, también se llevará a cabo el dimensionamiento que permita 
evacuar las aguas grises y negras de los edificios y demás servicios concentrados 
dentro de la Fase de Proyecto (Fase Nº1 en estudio de alternativas). 
Por tanto el diseño de las redes de saneamiento se realizará de forma separativa 
para las aguas pluviales y para las aguas fecales. Estos sistemas separativos 
pasarán a denominarse de ahora en lo que resta de anejo, Red de Pluviales y Red 
de Fecales. 
A modo de introducción, realizamos una pequeña contextualización entre el 
sistema actual y el futuro. 
Años atrás, la red ejecutada sobre el Puerto Interior de Ferrol era unitaria y con 
puntos de vertido directo al mar distribuidos a lo largo de los diferentes muelles. 
Con la obra de “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL PUERTO DE 
FERROL Y CONEXIÓN CON EL INTERCEPTOR GENERAL” iniciada en los últimos años 
se pretenden dos objetivos principales, la unificación de la red de saneamiento de 
todo el Puerto, muy tramificada y de complejidad excesiva, y el fin de los vertidos 
directos al medio receptor, en este caso la ría.  
Para ello se han dispuesto de Tanques de Tormentas en puntos estratégicos y que 
conectarán en un futuro próximo con el emisario submarino que conecta con la 
EDAR de “Cabo Prioriño”, pasando por el bombeo intermedio de A Cabana. 
Tratando de tomar ventaja de esta circunstancia, si tenemos en cuenta que un 
Tanque de Tormentas se encuentra situado en la cara noreste de Capitanía 
Marítima, edificio situado dentro de la fase desarrollada, nos encontramos con un 
punto inmejorable para unir con nuestra red de colectores de aguas fecales, siendo 
esta la única red que llegue al mencionado tanque de tormentas. Así, la única red 
existente a demoler es la red unitaria antigua y aprovechamos el servicio de 
evacuación de aguas pluviales y fecales que nos ofrece la Nueva Red de 
Saneamiento todavía en ejecución en la actualidad. 
Puesto que finalmente parte del volumen almacenado por el Tanque de Tormentas 
que conecta con el interceptor general, situado en el Cerramiento Norte del Muelle 
Fernández Ladreda, será aliviado al medio receptor por su mitad superior, quedará 
únicamente el volumen que contenga el mayor número de residuos para ser 
conectado con la EDAR. 
 Por tanto, con el objetivo de no sobrecargar dicho tanque, se mantendrá el vertido 
directo al mar procedente del sistema unitario correspondiente a las aguas 
pluviales, el cual contará con los componentes necesarios para impedir el paso de 
gruesos y dimensionados según sus respectivas normas. 
El diseño del drenaje de la explanada se hace siguiendo los criterios de la ROM 4.1-
94 y lo recogido en la Norma 5.2-IC (Drenaje superficial) de la Dirección General 
de Carreteras. Más levemente, se seguirán las ITOHG y ciertas recomendaciones 
de la Autoridad Portuaria a modo de guía ante posibles carencias de las normas 
citadas anteriormente. Además de las normas UNE y del CTE. 
Para el diseño de la Red de Fecales se han seguido las UNE, CTE e ITOHG, así 
como las recomendaciones de la APFSC. 
Todos los datos acerca de la red de drenaje y las pendientes de la explanada de 
servicios se encuentran detallados en el Documento Nº 2: Planos. 
2. CONSIDERACIONES PREVIAS DE DISEÑO 
RED DE PLUVIALES 
Para el diseño de la red de evacuación de pluviales se han seguido las 
recomendaciones que al respecto propone la “ROM 4.1-94: Proyecto y construcción 
de pavimentos portuarios”. De acuerdo con ella, en las zonas de circulación las 
pendientes transversales (perpendiculares al cantil) deben ser superiores al 0,5% 
en pavimentos definitivos y al 0,8% en pavimentos provisionales, y, en cualquier 
caso, inferiores al 1,75%. En cuanto a las pendientes transversales máximas en 
zonas destinadas a depósito de mercancía, éstas no podrán tener una pendiente 
mayor de 1,25 % y del 1,75% en las destinadas exclusivamente a la circulación de 
equipos. 
Por otro lado, las pendientes longitudinales (en paralelo al cantil) no deben exceder 
del 0.8 % en superficies en las que pueda haber depósito de mercancías y del 1.25 
% en las destinadas exclusivamente a la circulación de los equipos. En ningún 
punto la pendiente longitudinal puede exceder del 1 % en superficies en las que 
pueda haber depósito de mercancías y del 1.5 % en las destinadas exclusivamente 
a la circulación de los equipos. Cuando no se pueda evitar un cambio de pendiente 
longitudinal dicho cambio no debe exceder del 1 %. 
En lo relativo a las conducciones y arquetas, se ha de tener en cuenta que el agua 
deberá poder circular libremente en superficie, sin barreras o resaltos, 
eliminándose las zonas en las que se pudieran producir remansos o acumulaciones 
permanentes.  
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En cuanto a la situación global de las diferentes conducciones entre ellas, el CTE 
especifica que tanto en planta como en alzado, las siguientes trazas, incluidas las 
de Abastecimiento, deben de respetar: 
 
SEPARACIÓN EN 
PLANTA 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 
100 centímetros 
PLUVIALES Y RESIDUALES 80 centímetros 
SEPARACIÓN EN 
ALZADO 
ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 
100 centímetros 
PLUVIALES Y RESIDUALES 30 centímetros 
 
Además, con respecto a las diferentes edificaciones de la Fase 1, las conducciones 
deberán respetar la siguiente distancia mínima: 
 
Tuberías con DN < 300 mm 80 cm desde la Generatriz Exterior 
Tuberías con DN > 300 mm 0.35 + 1.5 DN desde la Generatriz 
Exterior 
 
 
3. DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
3.1. RED DE PLUVIALES 
En este caso se va a diseñar una red de evacuación de aguas pluviales mediante 
un sistema de tuberías que discurre por el medio de la calzada y al cuál accede el 
agua a través de sumideros que conectan con el colector principal a través de 
pozos de registro. El agua de lluvia recogida por cada cuenca se dirige hacia el 
Punto de Control, y a través de este recorrido, va entrando en las aberturas 
superiores de las arquetas que llevan el agua de los sumideros a los colectores 
principales. 
El agua de lluvia es conducida mediante la pendiente dada a la red de colectores 
hasta el punto más bajo de las cuencas, donde nos encontramos otro pozo de 
registro a partir del cual el agua es conducida por un colector que vierte en el mar. 
3.2. RED DE FECALES 
Para el diseño de la Red de Fecales se han mantenido todas las arquetas interiores 
procedentes de los edificios de la zona y ya existentes. A partir de ellas, se 
conectarán los albañales con la red principal siguiendo el trazado aproximado de la 
red unitaria previa. Excepto. No es el caso del albañal que conecta la arqueta 
interior a Capitanía Marítima con el colector principal, debido a que para el nuevo 
diseño proyectado se respectará la distancia mínima a los edificios contemplada en 
las ITOHG. 
Por tanto la red cuyo sentido del flujo y demás detalles se muestran en el 
Documento Nº2: Planos, conectará estos albañales procedentes de los edificios con 
la red principal a través de pozos de registro. 
Los albañales, de diámetro uniforme en toda el área, recogerán el caudal que se 
estimará a partir de las áreas aportantes y de un coeficiente denominado de 
“edificabilidad”. Debido a que existen conexiones entre arquetas, el caudal se va 
acumulando, y por ello dimensionamos varios tipos de albañales que tendrán que 
cumplir con las disposiciones hidráulicas pertinentes. Estos datos los podremos ver 
en el apéndice correspondiente. 
4. MÉTODOS DE CÁLCULO DE CAUDALES 
4.1. RED DE PLUVIALES 
El modelo seguido es el que aparece el modelo de la Instrucción 5.2-I.C., 
denominado método racional. 
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un 
período de retorno T, se calcula mediante la fórmula: 
Siendo: 
 
C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
A = área 
I = intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
K = Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. El 
valor lo podemos deducir del apartado 2.2.5. de la Instrucción 5.2-I.C: En nuestro 
caso en concreto se tomará el valor de K=1.  
La fórmula anterior es válida para cuencas homogéneas. 
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4.2. RED DE FECALES 
Para el cálculo del caudal a transportar por la Red de Fecales en la Fase 1 del 
Proyecto de Rehabilitación del Puerto Interior de Ferrol se ha partido de la dotación 
de agua potable estimada para dicha zona en el ámbito de Abastecimiento, la cual 
es igual a 0.5l/seg/ha. 
A partir de la misma, y una vez definidas las superficies aportantes, se aplica el 
factor de “edificabilidad” ya mencionado y que será igual a 0.8 
Una vez diseñados los caudales punta, se estima un caudal máximo que tendrá 
que evacuar cada albañal en relación con el número de arquetas que tenga dicha 
área. Como hemos dicho, este caudal se supondrá uniforme en toda la Fase 1. En 
las zonas con varios albañales consecutivos que unen dos o más arquetas 
interiores, este caudal se supondrá producto directo del caudal inicial por el 
número de arquetas que evacuen aguas fecales. 
5. RED DE PLUVIALES 
5.1. DISEÑO DE LAS CUENCAS 
Se procede a establecer zonas diferenciadas en función de su drenaje. Se 
establecerán pues 5 cuencas, de tal forma que el agua de la lluvia circula 
libremente hasta las cunetas a través de las cuales se conduce el agua hasta una 
rejilla que vierte en un sumidero que conduce el agua al mar. 
Se muestra a continuación el área de cada cuenca tomada con la numeración 
empleada: 
• Cuenca I: 1366.8 m² 
• Cuenca II : 1412.87 m² 
• Cuenca III : 1475 m² 
• Cuenca IV : 1263.62 m² 
• Cuenca V : 2419.17 m² 
Dentro de las cuencas 3 y 5 hay zonas donde el drenaje no se produce por 
escorrentía, sino por infiltración. Estas áreas son las siguientes: 
• Cuenca III: 719.3 m² 
• Cuenca V: 205 m² 
5.2. PERÍODO DE RETORNO 
La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de 
drenaje está relacionada con la frecuencia de aparición de dicho caudal. Este 
parámetro puede definirse por medio del período de retorno, de tal forma que 
según aumenta el periodo de retorno, aumentará también el caudal a estudiar. 
Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 
superado una vez cada T años. Sin embargo, el riesgo de que ese caudal sea 
excedido alguna vez durante un cierto intervalo de tiempo depende también de la 
duración del intervalo. 
Siguiendo el criterio proporcionado por la ROM 0.2-90 Tabla 2.2.1.1 y considerando 
la Infraestructura de Carácter General con un Nivel de Seguridad Requerido de 2, 
el periodo de retorno considerado para el cálculo de los distintos caudales sería de 
50 años. 
5.3. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y 
a una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el 
método racional, se obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 
Donde: 
I (T, t) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente a un período de 
retorno T y a una duración del aguacero t. 
Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T. 
Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual 
para el período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que 
corresponde a una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) 
de dicha cuenca. 
Para la obtención de diferentes valores necesarios para el cálculo de los 
parámetros incluidos en la formulación de la intensidad de precipitación, se ha 
seguido las recomendaciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para 
los siguientes valores: 
• Pmedia = 46 mm/día 
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• Cv = 0,3530 
• Pd= 91 mm/día 
INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 
Donde: 
Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T. 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 
KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN 
El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la 
no simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 
Si A < 1 km2, entonces KA= 1 
FACTOR DE INTENSIDAD “Fint” 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio. 
Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a 
continuación: 
Fint = máx(Fa, Fb) 
Debido a que el factor Fa suele ser mayor y de cálculo más simplificado, pasamos 
directamente a hallar su valor: 
 
Donde:  
Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id).  
Los mapas de isolíneas que se muestran proporcionan directamente el valor del 
parámetro I1/Id, que para la zona que nos ocupa toma el valor de 8. 
 El valor finalmente obtenido es de 18.95. 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Este valor se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 
 
Correspondiente a Tc, tiempo de concentración en horas. 
Siendo: 
L: longitud del cauce principal (km). 
J: pendiente media (m/m). 
El valor resultante, igual a 10.88 minutos, puede suponerse igual a 10 minutos, 
simplificando los cálculos y sin perder demasiada precisión. 
Con todos estos datos ya podemos calcular el valor de la intensidad máxima del 
aguacero de 
duración igual al tiempo de concentración (I) empleando la fórmula descrita 
anteriormente. 
Obtendremos entonces: 
I = 71,83 mm/h 
5.4. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I 
(T, tc) que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 
2)11)((
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Donde: 
C (adimensional): Coeficiente de escorrentía 
Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 
KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
P0 (mm): Umbral de escorrentía (epígrafe 2.2.3.2). 
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UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer 
sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía.  
Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
P0= P0i* β 
Donde: 
P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
P0i (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía. 
β:(adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
Para el cálculo de Poi entramos en la Tabla 2.3 de la Norma 5.2-I.C. de la Dirección 
General de Carreteras dentro del Grupo C (Figura 2.7.) y en la fila correspondiente 
a Zonas Portuarias. 
Obtenemos un valor de Poi=1. 
COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
La formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes 
requiere una calibración con datos reales de las cuencas, que se introduce en el 
método a través de un coeficiente corrector del umbral de escorrentía β. 
En las diferentes cuencas se debe proceder como sigue, atendiendo al tipo de obra 
de que en cada caso se trate. Escogemos el caso que engloba todas nuestras 
actuaciones, esta es: 
-Drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a instalaciones 
y edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos anejos (siempre que el 
funcionamiento hidráulico de estas obras no afecte a la carretera principal) y 
drenaje de plataforma y márgenes: Se debe aplicar el producto del valor medio de 
la región del coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor 
dependiente del período de retorno T, considerado para el caudal de proyecto en el 
elemento de que en cada caso se trate: 
 
Β PM = β m *FT 
 
Entramos en la Tabla 2.5. con el número 11 de nuestra Región mostrada en la 
Figura 2.9. 
De aquí sacamos directamente β m=0.9 e interpolamos con nuestro T=50 años para 
obtener FT , el cual nos da finalmente un valor de 1.2 
El coeficiente corrector tiene un valor de 1.08 y esto provoca, al ser Poi=1, que P0 
es igual a 1.08 
Entrando en la Fórmula relativa al Coeficiente de Escorrentía, sacamos un valor 
final de 0.98 y con este valor podemos ya sacar los caudales aportantes por las 
diferentes cuencas para ser evacuados por la red de colectores hacia el medio 
receptor y pasar al Dimensionamiento Hidráulico. 
 
CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES EN PARCELAS 
CUENCA I (mm/h) Área (m2) C. Escor. Q (l/s) 
A1 71,83 1366,8 0,98 26,73 
A2 71,83 1412,87 0,98 27,63 
A3 71,83 755,7 0,98 14,78 
A4 71,83 1263,62 0,98 24,71 
A5 71,83 2214,17 0,98 43,30 
 
*LA NOMENCLATURA DE LAS CUENCAS SERÁ LA LETRA “A” SEGUIDA POR EL 
NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA CUENCA PARA EVITAR CONFUSIONES CON LA 
LETRA “C”, CORRESPONDIENTE A LA NOMENCLATURA DE LOS COLECTORES. 
 
6. RED DE FECALES 
6.1. SUPERFICIE APORTANTE 
En cuanto a la Red de Fecales, y tal y como hemos expuesto con anterioridad, se 
obtendrán los caudales a transportar hacia el Tanque de Tormentas a partir de la 
dotación de Abastecimiento, esta es, 0.5l/seg/ha.  
A esta se le aplicará el área de las superficies aportantes, que no coinciden con las 
definidas para la Red de Pluviales, y un factor de “edificabilidad” del siguiente 
modo: 
 
ÁREAS 
Superficie   Superficie  Dotación   Coeficiente Qpunta 
bruta (m2) Edificabilidad neta (m2) (l/sHa) Q (l/s) punta (l/s) 
A1 2300 0,8 1840 0,5 0,092 2,5 0,230 
A2 2046 0,8 1636,8 0,5 0,082 2,5 0,205 
A3 593,7 0,8 474,96 0,5 0,024 2,5 0,059 
A4 1064,35 0,8 851,48 0,5 0,043 2,5 0,106 
A5 696 0,8 556,8 0,5 0,028 2,5 0,070 
 
De esta manera, ya podemos pasar al Dimensionamiento Hidráulico de ambas 
redes. 
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7. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO 
En este apartado abordaremos las características de diseño de las redes 
separativas de Pluviales y Fecales así como todas las consideraciones previas 
necesarias para la elaboración del diseño final que se muestra en los planos 
correspondientes incluidos en el Documento Nº2: Planos. 
7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
Dentro de las Consideraciones Previas, nos vemos en la necesidad de abordar los 
Caudales y las Velocidades, parámetros sobre los que se deberán cumplir ciertos 
valores mínimos de diseño, los cuales se exponen a continuación. 
Es necesario mencionar antes de entrar en dicho índole, la nomenclatura específica 
que le hemos dado a la Red de Fecales. En ella, y para evitar confusiones con la 
Red de Pluviales, el diseño de colectores no se lleva a cabo denominándolos como 
tal, sino que se le denominan a partir de los pozos desde donde nacen. Así, el 
primer colector de la red no es C1, sino P1, ya que nace del pozo de registro 
número 1.  
Igual de importante es mencionar que cada colector termina en el pozo de registro 
de número inmediatamente siguiente al que nace. La traza tanto en planta como 
en alzado del primer colector nace en el pozo de registro 1 y remata en el pozo de 
registro 2, donde comenzará la traza del segundo colector. 
Nos vemos en la obligación también de aclarar la nomenclatura manejada con los 
albañales de la red de fecales, puesto que estos poseen varios tramos, los cuales 
van unidos mediante entronques en las arquetas correspondientes. 
CAUDALES 
RED DE PLUVIALES 
Dentro de la Red de Pluviales, y siempre cumpliendo con la nomenclatura adoptada 
en los planos diseñados, los colectores tendrán que garantizar una capacidad 
hidráulica suficiente para la evacuación y posterior vertido de los siguientes 
caudales procedentes de las cuencas en cada caso. 
Colector Principal (C2): Consta de dos tramos (C2.1 y C2.2). En el primer tramo 
recibe las aguas de drenaje procedentes de las cuencas 2 y 3. A este caudal lo 
hemos denominado Qsub,norte y es igual a 42.4 l/seg. En el segundo tramo recibe 
la totalidad del caudal procedente de todas las cuencas. Este caudal total asciende 
a 137.13 l/seg. 
Colectores 3 y 4: Su nombre se debe a que tienen por objeto evacuar las aguas 
pluviales de las cuencas 3 y 4 hacia el colector principal, uniendo en el punto que 
divide este C1 en sus dos tramos. Para el cálculo de la capacidad hidráulica mínima 
necesaria se ha tenido en cuenta la suma de los caudales aportantes por las 
cuencas mencionadas. Este será denominado Qsub,sur y es igual a 68 l/seg. 
RED DE FECALES 
Como hemos introducido en el apartado 6.1, las diferentes áreas definidas van aportando a través del 
sistema aguas fecales que conducirán hacia el Tanque de Tormentas. 
Esto se produce de manera acumulativa, es decir, el último colector (P7), transportará hacia tal 
infraestructura el caudal suma de las cinco áreas. 
Además, como podemos observar los caudales correspondientes a cada área decrecen lo que nos lleva 
a plantear un diámetro único para todo el trazado de la red. 
P1-2: Caudal aportado por el área 1. 
 P3-4: Caudal aportado por el área 2 y anteriores. 
P5: Caudal aportado por el área 3 y anteriores. 
P6: Caudal aportado por el área 4 y anteriores. 
P7: Caudal aportado por el área 5 y anteriores. 
En total, estos son los caudales acumulados en l/seg que discurren por cada tramo: 
 
 
 
 
 
 
VELOCIDADES 
No es recomendable llegar a altas velocidades por el peligro de erosión que ello 
origina y el consiguiente fallo del sistema de drenaje. Por otro lado no se debe 
dimensionar la obra para velocidades bajas para evitar el riesgo de aterramientos. 
Se estima, según el CTE que una velocidad adecuada para evitar ambos 
fenómenos debe estar entre 0,5 m/s y 5 m/s. 
Obviamente la velocidad está relacionada con las pendientes dispuestas en las 
conducciones. Por recomendación de la dirección técnica de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol- San Cibrao, se contemplan las siguientes pendientes para las redes de 
saneamiento separativas planteadas: 
POZOS Caudal 
P1-2 0,230 
P3-4 0,435 
P5 0,494 
P6 0,600 
P7 0,670 
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RED DE PLUVIALES 
 Colectores: Pendiente mayor o igual que 0.35%. 
RED DE FECALES 
 Colectores y Albañales: Pendiente mayor o igual que 0.65%. 
DIÁMETROS 
Según el CTE, los diámetros nominales de las conducciones destinadas a las redes 
separativas de saneamiento no podrán ser inferiores a: 
 ALBAÑAL: 160 mm 
 COLECTOR: 315 mm 
Esto provocará, en el dimensionamiento posterior, que ciertas secciones estén 
sobredimensionadas aunque cumplan con las restricciones impuestas por la norma. 
7.2. MÉTODO DE CÁLCULO HIDRÁULICO 
Se utilizará el mismo método de cálculo para las velocidades en las secciones de 
ambas redes, siendo esta la formulación de Manning: 
5,0
3
2
***1 jRS
n
Q H=  
Donde: 
• n: Coeficiente de Manning. En colectores de PVC normalizados, el coeficiente 
de rugosidad Ka (1/n) adopta un valor de 120; en tubos de PRFV, 111.11 
• S: Sección del colector (m2) 
• RH: Radio hidráulico del colector (m). 
• J: Pendiente del colector (m/m)  
Para realizar el dimensionamiento de cada uno de los colectores se ha 
implementado en hoja Excel la Fórmula de Manning así como el resto de ellas 
necesarias para tal fin. En ella supondremos a estima una sección para cada tramo 
y mediante tanteo, veremos si cumple con el rango de velocidades establecido 
mediante la aplicación de la ecuación de Manning. 
Se emplea la formulación de Manning-Strickler y una sección circular. En todo 
punto de la red de drenaje superficial de la plataforma y sus márgenes debe 
cumplirse que, para el caudal de referencia a él correspondiente, tanto el calado 
como la velocidad de la corriente a él asociada respeten las limitaciones 
funcionales exigidas en la Norma 5.2-IC, apartado 1.2. 
Para la aplicación de mencionada fórmula, necesitaremos calcular también uno de 
sus parámetros, el radio hidráulico (Rh). Este se define como la relación entre el 
área mojada (Am) y el perímetro mojado (Pm), es decir, Rh=Am/Pm. 
Puesto que la tubería no trabaja a presión, no podemos suponer que el Rh sea 
igual a D/4, igualmente tratamos con valores de sección llena pero perderíamos 
mucha precisión. Por tanto tenemos que hallar el valor para cada diámetro.  
Esto se ha llevado a cabo en la hoja Excel suponiendo, debido a que no hemos 
encontrado ninguna tabla con valores normalizados, la relación entre el calado y el 
diámetro para cada colector dependiendo de su posición y capacidad hidráulica. 
En la hoja Excel se ha simplificado la relación entre Am y Pm, cuyas expresiones 
originales son:  
 
8. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LAS REDES 
ELEMENTOS COMUNES A AMBAS REDES 
Pozos de Registro y Arquetas deberán cumplir con lo establecido en UNE-EN 476. 
El diámetro de los pozos será de 1 metro. 
El diámetro de las tapas de los Pozos de Registro deberá ser superior a 60 cm, en 
todo caso, atenderán a lo dispuesto en UNE – EN 124. 
Las conducciones tendrán la obligatoriedad de cumplir el Documento Básico de 
Salubridad HS 5 del CTE, tanto si se trata de albañales como de colectores 
principales. En nuestro caso, se ha decidido seguir tanto el CTE como las 
recomendaciones de la Autoridad Portuaria, con el fin de simplificar los cálculos.  
Tubos de PVC y PRFV seguirán lo dispuesto en los catálogos comerciales. 
Las Cunetas y Sumideros cumplirán con lo dispuesto en la Norma 5.2-I.C. de la 
Dirección General de Carreteras. 
Las rejillas seguirán las normas UNE EN-124 e 1.433. 
ELEMENTOS DIFERENCIADOS EN AMBAS REDES 
Acometidas: Todas ellas están reguladas por el CTE. 
 
 
ANEJO Nº18: SANEAMIENTO 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Página 9 de 21 
Red de Pluviales: “IMBORNALES” 
Constará de un sumidero que a su vez será una ARQUETA con un elemento 
superior de recogida de aguas, esto es una REJILLA. Conectará con un ALBAÑAL 
que llevará estas aguas hasta el colector de la red principal, donde intersecan en 
un ENTRONQUE realizado a través de un pozo de registro. 
En determinados casos habrá dos sumideros interconectados entre ellos por medio 
de un albañal previo al que conduce hasta el entronque que conecta con el colector 
principal. 
Red de Fecales: 
Constará de una ARQUETA de Arranque que serán interiores en nuestro caso, 
ALBAÑAL y ENTRONQUE. 
Las Arquetas Interiores estarán interconectadas entre ellas por albañales previos al 
que conduce hasta el entronque, esto es, el pozo de registro donde comienza cada 
tramo de la conducción de la red principal. 
Los albañales de la red de fecales nacen en las arquetas con el mismo nombre y 
estas conducciones llevan camino de los pozos de registro, desde donde partirán 
los colectores de la red principal. El problema nace cuando varios tramos de 
albañales están interconectados entre sí antes de llegar a la conducción principal, y 
debido a esto, el caudal máximo calculado se acumula de un albañal a otro.  
Por ello no hemos visto en la obligación de definir tres tipos de albañales, T1, T2 y 
T3, debido a que en nuestra red existe un máximo de tres albañales 
interconectados antes de llegar al colector. Por tanto, el albañal tipo T1 soportará 
un caudal mínimo igual al máximo calculado para cada una de las áreas 
aportantes, el albañal tipo T2 el doble, ya que soportará ese mismo caudal más el 
anterior que se le acumula y el albañal tipo T3 el triple. 
Todos estos cálculos se encuentran desglosados en el Apéndice correspondiente al 
Cálculo y Dimensionamiento de la Red de Fecales. 
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CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES EN CUENCAS CAUDALES EN SUMIDEROS 
CUENCA I (mm/h) Área (m2) C. Escor. Q (l/s) Nº Sumideros (Imbornales) CAPACIDAD MÍNIMA (l/seg) 
A1 71,83 1366,8 0,98 26,73 6 4,454337922 
A2 71,83 1412,87 0,98 27,63 6 4,604477919 
A3 71,83 1475 0,98 28,84 4 7,210435069 
A4 71,83 1263,62 0,98 24,71 5 4,941694895 
A5 71,83 2419,17 0,98 47,30 5 9,460755638 
ÁREA TOTAL 7937,46 
CAUDAL TOTAL (l/s) 155,21 CAUDAL MÍNIMO ALBAÑAL 9,460755638 
PREDIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE PLUVIALES 
TRAMO Q mínimo de 
cálculo (l/s) 
pendiente J. m/m coeficiente rugosidad 
Ka (1 / n) 
calado/diámetro 
h/d 
D (m) Superficie 
mojada. m2 
radio 
hidráulico 
Rh 
Velocidad 
(m/s) 
Caudal nominal  
(l/s) 
C 2.2 155,21 0,0035 111,11 0,5 0,5 0,09817477 0,1250 1,643339062 161,3344351 
C 2.1 56,47 0,0035 120 0,5 0,4 0,062831853 0,1000 1,529496902 96,1011246 
C3-C4 72,01 0,0035 120 0,5 0,4 0,062831853 0,1000 1,529496902 96,1011246 
ALBAÑAL 9,46 0,0035 120 0,5 0,2 0,015707963 0,0500 0,963522671 15,13497872 
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CÁLCULO HIDRÁULICO
SOLUCIÓN
TRAMO calado/diámetro 
h/d 
D (m) Superficie mojada 
(m2) 
Radio hidráulico 
Rh 
velocidad 
(m/s) 
Caudal  de 
diseño (l/s) 
Q nominal 
(l/s) 
C 2.2 0,5 0,5 0,09817477 0,125 1,643339062 161,33 155,21 PRFV 500 0,0035 
C 2.1 0,45 0,4 0,054845206 0,093234273 1,459706894 80,06 56,47 PVC 400 0,0035 
C3-C4 0,5 0,4 0,062831853 0,1 1,529496902 96,10 72,01 PVC 400 0,0035 
ALBAÑAL 0,45 0,2 0,013711302 0,046617136 0,919557722 12,61 9,46 PVC 200 0,0035 
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APÉNDICE Nº3: CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE FECALES 
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CÁLCULO DE CAUDAL ACUMULADO 
Superficie Coeficiente Superficie Dotación Q base Coeficiente Q punta Q acumulado 
POZOS bruta (m2) Edificabilidad neta (m2) (l/s/Ha)  (l/s) punta (l/s) mínimo (l/s) 
P1-2 2300 0,8 1840 0,5 0,092 2,5 0,230 0,230 
P3-4 2046 0,8 1636,8 0,5 0,082 2,5 0,205 0,435 
P5 593,7 0,8 474,96 0,5 0,024 2,5 0,059 0,494 
P6 1064,35 0,8 851,48 0,5 0,043 2,5 0,106 0,600 
P7 696 0,8 556,8 0,5 0,028 2,5 0,070 0,670 
PREDIMENSIONAMIENTO 
Q mínimo Rugosidad Superficie Vel 
POZOS de cálculo (l/s) Pte K (1/n) h/D D (m) mojada (m2) Rh (m/s) Q nominal (l/s) 
P1-2 0,230 0,0065 120 0,05 0,315 0,001 0,010253637 0,4566 0,665 
P3-4 0,435 0,0065 120 0,06 0,315 0,002 0,012244834 0,5140 0,981 
P5 0,494 0,0065 120 0,07 0,315 0,002 0,014216026 0,5677 1,362 
P6 0,600 0,0065 120 0,08 0,315 0,003 0,01616714 0,6186 1,807 
P7 0,670 0,0065 120 0,09 0,315 0,003 0,018098104 0,6669 2,317 
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CÁLCULO HIDRÁULICO
SOLUCIÓNTramo de 
Colector 
calado/diámetro 
h/d 
D (m) Superficie mojada 
(m2) 
Radio hidráulico 
Rh 
velocidad 
(m/s) 
Caudal de 
diseño (l/s) 
Caudal nominal 
(l/s) 
P1-2 0,055 0,315 0,001678051 0,011251732 0,485792533 0,82 0,67 PVC 315 0,0065 
P3-4 0,065 0,315 0,002149189 0,013232935 0,541263459 1,16 0,98 PVC 315 0,0065 
P5 0,075 0,315 0,002655404 0,015194097 0,593500636 1,58 1,36 PVC 315 0,0065 
P6 0,085 0,315 0,003193681 0,017135145 0,643027858 2,05 1,81 PVC 315 0,0065 
P7 0,095 0,315 0,003761521 0,019056006 0,690227905 2,60 2,32 PVC 315 0,0065 
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PREDIMENSIONAMIENTO DE ALBAÑALES
Caudal mínimo Rugosidad Superficie Vel Caudal 
de cálculo (l/s) Pte K (1/n) h/D D (m) mojada (m2) Rh (m/s) nominal (l/s) 
0,100 0,0065 120 0,15 0,16 0,002 0,014860411 0,5848 1,106 
0,200 0,0065 120 0,16 0,16 0,002 0,015768465 0,6084 1,263 
0,300 0,0065 120 0,17 0,16 0,002 0,016665958 0,6312 1,431 
CAUDALES EN ALBAÑALES
ÁREA Qpunta Nº Arquetas CAPACIDAD MÍNIMA (l/seg) 
1 0,230 3 0,08 
2 0,205 2 0,10 
3 0,059 1 0,06 
4 0,106 3 0,04 
5 0,070 1 0,07 
CAUDAL MÁXIMO TOTAL 0,1 
CAUDAL MÁXIMO TOTAL EN ALBAÑAL T1 0,10 
CAUDAL MÁXIMO TOTAL EN ALBAÑAL T2 0,20 
CAUDAL MÁXIMO TOTAL EN ALBAÑAL T3 0,30 
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CÁLCULO HIDRÁULICO ALBAÑALES
SOLUCIÓNTIPO ALBAÑAL calado/diámetro 
h/d 
D (m) Superficie mojada 
(m2) 
radio hidráulico 
Rh 
Velocidad 
(m/s) 
Caudal de 
diseño (l/s) 
Caudal nominal 
(l/s) 
ALBAÑAL T1 0,115 0,16 0,001284233 0,011599675 0,49575657 0,64 0,57 PVC 160 0,0065 
ALBAÑAL T2 0,115 0,16 0,001284233 0,011599675 0,49575657 0,64 0,63 PVC 160 0,0065 
ALBAÑAL T3 0,125 0,16 0,001450598 0,012544355 0,522320196 0,76 0,69 PVC 160 0,0065 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se realizará el dimensionamiento y cálculo de la red eléctrica y de 
alumbrado para la denominada Fase 1 de nuestro Proyecto de Rehabilitación del 
Puerto Interior de Ferrol. 
El objeto del anejo es describir las instalaciones a realizar para dotar de alumbrado 
público con su correspondiente red de alimentación en el trazado y áreas de 
descanso que se encuentran en el proyecto. Con el fin de que se realicen conforme 
a las normas que aquí se exponen y a todas aquellas otras que aunque no se 
indiquen en esta memoria se encuentren contenidas en: Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, así como Normas Particulares para Instalaciones de Enlace en 
Suministros de Energía Eléctrica en Baja Tensión. 
2. SITUACIÓN 
Las actuaciones a realizar están situadas en las áreas de Aparcamientos y Zonas 
Verdes (también denominadas ajardinadas), Calles peatonales (anteriormente 
denominada Calle Nº4) y Calle Nº3. 
Se instalará un cuadro de mando que dará servicio a la totalidad del área 
encerrada por la Fase 1 y que, dividida por usos característicos de la iluminación, 
pasaremos a denominar específicamente.  
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES 
En general se proyecta una instalación de alumbrado viario mediante columnas 4 
m troncocónicos de acero galvanizado con luminarias cerradas, con equipos y 
lámparas de 35 W LED. Este alumbrado será el utilizado también para el 
Alumbrado de la Calle Peatonal mencionada. 
Para el Aparcamiento y las Zonas Verdes, la instalación será mediante columnas de 
10 m troncocónicos de acero galvanizado en las que se instalarán proyectores de 
140 W LED. 
La instalación eléctrica para la alimentación de las distintas luminarias se proyecta 
subterránea, mediante líneas independientes para cada circuito de distribución, 
realizadas en conductor de cobre tipo RV-K 0,6/1KV de las secciones que se 
indican en los planos que se adjuntan. 
Se instalará un centro de mando, común a cada área. Proveerá de energía a las 
luminarias de las diferentes áreas en cuestión. Estos estarán ejecutados en 
armario metálico contará con módulo independiente para el alojamiento del equipo 
de medida de energía de compañía y protección de la acometida, este será 
conforme a las normas de los Ayuntamiento de Ferrol, así como a la compañía 
suministradora. 
3.1. ILUMINACIÓN 
Las características principales de las soluciones de iluminación adoptadas son las 
siguientes: 
 Aparcamiento y Zonas Verdes Principales: 
Se adopta la solución de la instalación de un proyector LED DOBLE de 140 W por 
cada columna. Situados a una altura de 10 m con y formando un ángulo de 180 
grados entre ellos. Se dispondrán 4 columnas dispuestas según lo dispuesto en el 
Documento Nº 2: Planos en el Aparcamiento Principal (Circuito 1.1) mientras que 
serán 3 las columnas instaladas en total en el conjunto de las Zonas Verdes 
Principales y Aparcamiento de los Edificios Históricos (Circuito 1.3). En total 7 
columnas de luminaria doble con una potencia requerida ya mencionada de 140 W 
por columna. 
 Calle Nº3: 
Se adopta la solución de la instalación de farolas con lámparas LED de 35 W por 
cada columna. Situados a una altura de 4 m. Se dispondrán 9 columnas 
interpuestas a ambos lados cada 15 metros y formando un ángulo de 90 grados 
entre ellos, según lo dispuesto en el Documento Nº 2: Planos. 
 Calle Peatonal: 
Se adopta la solución de la instalación de farolas con lámparas LED de 35 W por 
cada columna. Situados a una altura de 4 m. Se dispondrán 11 columnas 
dispuestas en el lado superior de la Calle Peatonal cada 15 metros según lo 
dispuesto en el Documento Nº 2: Planos. 
 Zona Verde Secundaria: Edificio Curuxeiras 1: 
Se adopta la solución de la instalación de un proyector LED de 140 W por cada 
columna. Situados a una altura de 10 m. Se dispondrán 4 columnas dispuestas 
según lo dispuesto en el Documento Nº 2: Planos. 
3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
CONDUCTORES, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 
Los conductores a emplear serán de cobre, su aislamiento será del tipo 0,6/1kV de 
Polietileno Reticulado; la sección mínima a utilizar será de 6 mm^2. La sección de 
derivación a la luminaria será como mínimo de 1,5 mm^2, siendo del mismo 
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aislamiento que los conductores de las líneas principales. El cable de protección 
será de sección 16 mm^2 de cobre. 
Dado que su montaje será, subterráneo, los conductores deberán reunir las 
condiciones para ello se indican en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
vigente, en particular las contenidas en las Instrucciones ITC – BT-09 Instalaciones 
de Alumbrado Exterior e ITC-BT-07 Redes Subterráneas para Distribución en Baja 
Tensión. 
Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán 
cumplir la norma UNE 21123. 
No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber 
sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo 
circuito. 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su 
sección. 
Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes. 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van en el interior de los 
soportes, deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas 
ambientes de 70ºC. Estos conductores deberán ser soportados mecánicamente en 
la parte superior del soporte o en la luminaria, no admitiéndose que cuelguen del 
portalámparas. 
Cuando se haga alguna derivación de la línea principal para alimentar otros 
circuitos o se empalmen conductores de distintas bobinas se realizarán por el 
sistema de "Kits" y aislante a base de resinas. 
CAJAS DE DERIVACIÓN 
La finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz. 
Se instalarán en el interior de los soportes. El material empleado para su 
fabricación será poliéster con fibra de vidrio o policarbonato. 
Su grado de protección será como mínimo IP 235. 
En su interior dispondrán de las bornas necesarias para la conexión del circuito de 
alimentación, protección y la derivación para la luminaria. Las bornas de derivación 
hacia la luminaria estarán protegidas por cartuchos fusibles de hasta 20A tipo UTE 
o similar. 
Las partes bajo tensión no serán accesibles sin el empleo de herramientas 
adecuadas. 
CENTROS DE MANDO Y CUADROS DE CONTADORES 
Para atender las demandas de energía se proyecta la instalación de tres centros de 
mando y medida, uno en cada área de descanso. 
La envolvente del Cuadro proporcionará un grado de protección mínimo de IP55, 
dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo del 
personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida 
entre 2m y 0,3m. Los elementos de medida se situarán en un módulo 
independiente. Todas las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 
El armario que se proyecta estará realizado en material aislante y dispondrán de 
tejadillo, y se colocarán sobre un zócalo de obra de fábrica elevado sobre la 
rasante del terreno aproximadamente 40 cm. En su interior se dispondrá de la 
aparamenta para la protección y maniobra de los circuitos.  
Todo el cableado discurrirá por el interior de canaletas, siendo el tipo de 
conductores flexibles y de sección mínima 6mm2 para los circuitos de salida de 
energía y 1,5 mm^2 para la maniobra. 
Dispondrá de bornes para salida de líneas de sección máxima 35 mm^2.  
Se preparará su interior para la instalación de un equipo de medida realizado a 
base de contadores de energía activa y reactiva de lectura directa, con todos sus 
accesorios de protección. 
3.3. APOYOS Y BASES DE HORMIGÓN 
Los apoyos a utilizar serán columnas troncocónicas de acero galvanizado en 
caliente de 4 y 10 m de altura, con puerta de registro enrasada y dotada de placa 
de asiento para fijación a suelo mediante pernos de anclaje.  
Dispondrán de puertas de registro de dimensiones mínimas 430x95; su parte 
inferior estará situada como mínimo a 30cm de la rasante, siendo su grado de 
protección mínimo IP44, según UNE-20.324. Sólo podrá ser abierta mediante el 
empleo de útiles especiales; dispondrán de borne de conexión a tierra. Cumplirán 
las condiciones indicadas en; Real Decreto 2642/1.985 de 18 de diciembre, RD 
401/89 y OM de 16/5/89. 
Todos los apoyos metálicos se anclarán a la cimentación mediante pernos de 
anclaje galvanizados y de las dimensiones de las cimentaciones se realizarán en las 
condiciones fijadas por el fabricante. 
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3.4. SISTEMA DE ENCENDIDO; AHORRO DE ENERGÍA 
El sistema de encendido se realizará automáticamente por medio de controlador de 
encendido astronómico URBILUX con comunicación GSM. 
El encendido y apagado de la iluminación se realizará por medio de programación y 
también estará disponible accionamiento manual. 
3.5. TOMAS DE TIERRA 
Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el chasis del cuadro de mando, 
y los aparatos de iluminación. 
Se unirán todos los puntos de luz de un circuito mediante un cable de cobre con 
aislamiento V-750 de color verde-amarillo, de 16 mm^2 ( ITC-BT-09 ) . Este cable 
discurrirá por el interior de la canalización. De aquí saldrán las derivaciones a cada 
uno de los puntos a unir a tierra, con cables de la misma sección y aislamiento, 
unidos al apoyo metálico mediante tornillos y tuercas de cobre o aleación rica en 
este material. 
La pica de toma de tierra compuesta de carbono, recubierta de cobre con una 
longitud de 1,5 m y 16 mm de diámetro, cumpliendo las especificaciones 
contenidas en la norma UNE 21.056. 
Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante soldadura aluminotérmica 
o en su defecto material de apriete de bronce de alta calidad que garantice un 
buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
Se instalarán como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 
luminarias, y siempre en el primero y último de cada línea. 
La resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación 
será siempre inferior a 30 Ohm. 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de 
contacto mayores de 24V en las partes metálicas accesibles de la instalación ( ITC-
BT-09 ). 
4. CANALIZACIONES 
Comprenden las zanjas, tuberías, bases de hormigón y arquetas de derivación. Sus 
características principales serán las siguientes: 
 
 
4.1. ZANJAS 
Su profundidad mínima será de 0,4 m medidos desde la cota inferior del tubo. Se 
colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 a 25 
cm por encima del tubo. 
En los cruces de calzada, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y 
se instalará como mínimo un tubo de reserva;( ITC-BT-09 ). 
4.2. ARQUETAS 
Se prevé el montaje de una arqueta para cada columna en el sistema de 
alumbrado viario y el menor número de arquetas posible para el alumbrado en el 
recorrido, circulando con las líneas de columna a columna y ejecutando dichas 
arquetas en aquellos puntos en los que se presenten derivaciones en los circuitos, 
longitudes de canalización superiores a 50 m, cambios de dirección u otros 
condicionantes que requieran su utilización. 
Sus dimensiones mínimas serán de 40x40x50 cm, construidas en hormigón. En 
caso de que la construcción se realice in situ, se dotará a las paredes laterales de 
un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. 
Todas las arquetas llevarán marco y tapa de fundición registrable. 
Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará en ningún caso su base. 
4.3. TUBOS DE PROTECCIÓN 
Los tubos utilizados para el alojamiento de los conductores cumplirán con lo 
especificado en la ITC-BT-21; serán de polipropileno tipo decaplast, de 40 mm de 
diámetro exterior como mínimo y en general se utilizarán de diámetro 90 mm. 
Los tubos se colocarán perfectamente limpios por dentro, y durante la obra se 
cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que deberán taparse, de forma 
provisional, las embocaduras desde las arquetas. La instalación y puesta en obra 
de los mismos cumplirá lo prescrito en la norma UNE 20460-5-523 y las ITC-BT-19 
y 20. 
Cada circuito estará instalado en un tubo de canalización y en los cruces de calzada 
se instalará un tubo de reserva de las mismas características que los instalados 
para la distribución de los circuitos. 
En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los 
tubos con el fin de conseguir un perfecto macizado de los mismos. 
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5. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
En el Apéndice I: Cálculos eléctricos, se detalla la información aquí expuesta. 
5.1. PREVISIONES DE POTENCIA 
Las potencias instaladas en cada centro de mando son las siguientes: 
 Cuadro de Mando 1 ( CM1 ): 
 Circuito 1.1: 560 W 
 Circuito 1.2: 315 W 
 Circuito 1.3: 420 W 
 Circuito 1.4: 385 W 
 Circuito 1.5: 560 W 
Potencia Instalada: 2240 W. 
5.2. INTERRUPTORES GENERALES, CAÍDAS MÁXIMAS DE TENSIÓN 
El interruptor general del cuadro determinará la potencia máxima admisible y ésta 
será la siguiente: 
 CM1 
Interruptor de 4x63 A Curva D. Potencia máxima admisible:  para 400 V 
Como puede deducirse de las tablas los valores que se obtienen son inferiores a los 
establecidos en el R.E.B.T., ITC-BT-09 , menor o igual al 3\% de la tensión entre el 
origen de la instalación y cualquier otro punto de la misma . 
Las ecuaciones utilizadas para la realización de los cálculos han sido: 
 I = W / 1.73 V * cosФ                                     (1) 
I = W * L / r *  V * S                                     (2) 
Donde: 
 I: Intensidad en A. 
 E: Caída de tensión en V 
 W: Potencia en W. 
 L: Longitud en m. 
 V: Tensión 230/400. 
 cosФ: Factor de potencia, en general 0.95 
 r: Conductividad del cobre: 56 
No se utiliza un coeficiente de conductividad inferior ya que las secciones de los 
cables que se emplearán para los circuitos de distribución serán en general de 6 
$mm^2$ o superiores y la intensidad que pasará por ellos será muy inferior a la 
intensidad máxima admisible por los conductores. Por ello no es de prever una 
disminución de la conductividad de los cables por efecto de calentamiento debido a 
la carga. 
6. CÁLCULO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN 
En el Apéndice II se ha modelado el Nivel de Iluminación obtenido en las diferentes 
áreas descritas anteriormente, como eran los Aparcamientos y Zonas Verdes por 
un lado, y las Calles tanto para vehículos como para peatones por otro lado. Se 
han modelizado con luminarias de marca Bega, que si bien no son de obligada 
instalación, es necesario respetar las diferentes características con el fin de cumplir 
las diferentes condiciones de iluminación. 
Para las primeras zonas se han empleado tanto lámparas simples como dobles, 
ambas con una potencia instalada por columna (no por lámpara) de 140 W y para 
las calles se han empleado farolas con luminarias individuales de potencia 35 W 
por unidad. 
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CIRCUITO 1.1 
Nº LUM X POT/U: 
   
2 70  140 W. POR PUNTO, SALVO (*) 
INTERDISTANCIA: 
     
12 mts. 
 TENSION DE SERVICIO: 
     
400 V. 
 CONDUCTIVIDAD (Cu=56; Al=35): 
    
56 
  COEFICIENTE (MI-BT 009): 
    
1,0  
  FACTOR DE POTENCIA: 
     
0,95 
   
TRAMO 
L (m.) 
POT 
 
POT DERIV I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
  
T=1 
TRAMO 
 
(Watt.) (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
  
M=0 
 
(Watt.) 
   
 
 
(V) (V) (%) 
   
       
 
       CM1 A 86 560  Derivación 1.1 280  0,9  48.160  6 0,36  0,36  0,09  
  
1 
A 1 14 280  
  
0,4  3.920  6 0,03  0,39  0,10  
  
1 
1 2 12 140  
  
0,2  1.680  6 0,01  0,40  0,10  
  
1 
               
               
       
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 0,40  0,10  % 
   
DERIVACIÓN 1.1  
 
TRAMO 
 
L (m) POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
    
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
    
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
             CAIDA DE TENSION EN EL PUNTO: 
   
A 
   
0,36 0,09 
             A 3 
 
35 280  
  
0,4 9.800 6 0,07 0,43 0,11 
3 4 
 
12 140  
  
0,2 1.680 6 0,01 0,44 0,11 
             
       
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 0,44  0,11%  
 
 
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA: 0,44 V; 0,11% 
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CIRCUITO 1.2 
Nº LUM X POT/U: 
    
1 35  35 W. POR PUNTO, SALVO (*) 
INTERDISTANCIA: 
      
30 mts. 
  TENSION DE SERVICIO: 
     
400 V. 
  CONDUCTIVIDAD (Cu=56; Al=35): 
    
56 
   COEFICIENTE (MI-BT 009): 
     
1,0  
   FACTOR DE POTENCIA: 
     
0,95 
   
            
TRAMO 
L (m) 
POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
 
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
            CM A 25,2 315  derivación 2.1 175  0,5  7.938  6 0,06  0,06  0,01  
A 1 17,26 140  
  
0,2  2.416  6 0,02  0,08  0,02  
1 2 30 105  
  
0,2  3.150  6 0,02  0,10  0,03  
2 3 30 70  
  
0,1  2.100  6 0,02  0,12  0,03  
3 4 30 35  
  
0,1  1.050  6 0,01  0,12  0,03  
            
      
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 
 
0,12  0,03%  
 
DERIVACIÓN 2.1 
TRAMO 
L (m) POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
 
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
 
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
            CAÍDA DE TENSIÓN EN EL PUNTO A 
   
0,06 0,01 
            A 5 7,34 175  
  
0,3  1.285  6 0,01  0,07  0,02  
5 6 30 140  
  
0,2  4.200  6 0,03  0,10  0,02  
6 7 30 105  
  
0,2  3.150  6 0,02  0,12  0,03  
7 8 30 70  
  
0,1  2.100  6 0,02  0,14  0,03  
8 9 30 35  
  
0,1  1.050  6 0,01  0,15  0,04  
            
      
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 0,15  0,04%  
 
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA: 0,15 V; 0,04% 
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CIRCUITO 1.3  
Nº LUM X POT/U: 
   
2 70  140 W. POR PUNTO, SALVO (*) 
 INTERDISTANCIA: 
      
mts. 
  TENSION DE SERVICIO: 
     
400 V. 
  CONDUCTIVIDAD (Cu=56; Al=35): 
    
56 
   COEFICIENTE (MI-BT 009): 
    
1,0  
   FACTOR DE POTENCIA: 
     
0,95 
   
            
            
TRAMO 
L (m) 
POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
 
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
            CM1 1 12,62 420  
  
0,6  5.300  6 0,04  0,04  0,01  
1 2 30,6 280  
  
0,4  8.568  6 0,06  0,10  0,03  
2 3 20,23 140  
  
0,2  2.832  6 0,02  0,12  0,03  
            
            
       
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 0,12  0,03%  
 
 
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA: 0,12 V; 0,03% 
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CIRCUITO 1.4 
Nº LUM X POT/U: 
    
1 35  35 W. POR PUNTO, SALVO (*) 
INTERDISTANCIA: 
      
15 mts. 
  TENSION DE SERVICIO: 
     
400 V. 
  CONDUCTIVIDAD (Cu=56; Al=35): 
    
56 
   COEFICIENTE (MI-BT 009): 
     
1,0  
   FACTOR DE POTENCIA: 
     
0,95 
   
            
TRAMO 
L (m) 
POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
 
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
            CM 1 5.34 385  
  
0,6  0  6 0,00  0,00  0,00  
1 2 15 350  
  
0,5  5.250  6 0,04  0,04  0,01  
2 3 15 315  
  
0,5  4.725  6 0,04  0,07  0,02  
3 4 15 280  
  
0,4  4.200  6 0,03  0,11  0,03  
4 5 15 245  
  
0,4  3.675  6 0,03  0,13  0,03  
5 6 15 210  
  
0,3  3.150  6 0,02  0,16  0,04  
6 7 15 175  
  
0,3  2.625  6 0,02  0,18  0,04  
7 8 15 140  
  
0,2  2.100  6 0,02  0,19  0,05  
8 9 15 105  
  
0,5  1.575  6 0,04  0,23  0,10  
9 10 15 70  
  
0,1  1.050  6 0,01  0,24  0,06  
10 11 15 35  
  
0,1  525  6 0,00  0,24  0,06  
            
       
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 
 
0,24  0,06 % 
 
 
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA: 0,24 V; 0,06% 
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CIRCUITO 1.5 
Nº LUM X POT/U: 
   
1 140  140 W. POR PUNTO, SALVO (*) 
 INTERDISTANCIA: 
      
mts. 
  TENSION DE SERVICIO: 
     
400 V. 
  CONDUCTIVIDAD (Cu=56; Al=35): 
    
56 
   COEFICIENTE (MI-BT 009): 
    
1,0  
   FACTOR DE POTENCIA: 
     
0,95 
   
            
            
TRAMO 
L (m) 
POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
 
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
            CM1 A 56,7 560  derivación 5.1 280  0,9  31.752  6 0,24  0,24  0,06  
A 1 0 280  
  
0,4  0  6 0,00  0,24  0,06  
1 2 11,7 140  
  
0,2  1.638  6 0,01  0,25  0,06  
            
       
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 0,25  0,06%  
 
 
DERIVACIÓN 5.1 
 
TRAMO 
 
L (m) POT 
 
POT I P*L*coef S C.D.T. C.D.T. C.D.T. 
    
TRAMO 
 
DERIV (A) (W x mt) (mm²) TRAMO TOTAL TOTAL 
    
(Watt.) 
 
(Watt.) 
   
(V) (V) (%) 
             CAIDA DE TENSION EN EL 
PUNTO: 
   
A 
   
0,23625 0,0590625 
             A 3 
 
5,88 280  
  
0,4  1.646  6 0,01  0,25  0,06  
3 4 
 
15,15 140  
  
0,2  2.121  6 0,02  0,26  0,07  
             
       
CAIDA DE TENSION MAXIMA: 0,26  0,07%  
 
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA: 0,26 V; 0,07% 
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BEGA 99527 LED 138,6W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  69  94  100  100
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Existencias:
•2 x 
LED-Aufsatzleuchte mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung und werkzeuglosem Verschluss, dimmbar 1-10 V
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  69  94  100  100
LED-Aufsatzleuchte in 2-fach Anordnung mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung und werkzeuglosem Verschluss, dimmbar 1-10 V
Emisión de luz 1: 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
BEGA 99534 2 LED 138,6W / Hoja de datos de luminarias
APARCAMIENTOS Y ZONAS VERDES
Existencias:
•2 x 
4 Pieza BEGA 99527 LED 138,6W
N° de artículo: 99527
Flujo luminoso (Luminaria): 13893 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 13893 lm
Potencia de las luminarias: 159.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  69  94  100  100
Lámpara: 1 x LED 138,6W (Factor de corrección 1.000).
7 Pieza BEGA 99534 2 LED 138,6W
N° de artículo: 99534
Flujo luminoso (Luminaria): 27786 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 27786 lm
Potencia de las luminarias: 318.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 32  69  94  100  100
Lámpara: 2 x 1 x LED 138,6W (Factor de corrección 1.000).
Aparcamientos y Zonas Verdes / Luminarias (ubicación)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designación
1 4 BEGA 99527 LED 138,6W
2 7 BEGA 99534 2 LED 138,6W
Escala 1 : 1532
Lista de luminarias
Valores en Lux, Escala 1 : 1675
Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -67.400 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.35 0.00 82 0.000 0.000
Aparcamientos y Zonas Verdes / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)
Escala 1 : 1817
Situación de la superficie en la escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, -67.400 m, 0.000 m) 
Trama: 128 x 128 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.35 0.00 82 0.000 0.000
Aparcamientos y Zonas Verdes / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Gama de grises (E)
BEGA 88977 LED 33,6W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  97  100  100
LED-Lichtbauelement mit einstellbarem Anstellwinkel und asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung, dimmbar 1-10 V, mit Tür und Anschlusskasten
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Existencias:
•2 x 
BEGA 88977 LED 33,6W
N° de artículo: 88977
Flujo luminoso (Luminaria): 2363 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2363 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 33,6W (Factor de corrección 1.000).
Lista de luminarias
CALLE Nº3
Trama: 10 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 6.34 21 0.553 0.296
Calle Nº3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)
Calle Nº3 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)
m [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 6.34 21 0.553 0.296
Trama: 10 x 6 Puntos 
E
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Cumplido/No cumplido:
Calle Nº3 / Resultados luminotécnicos
Calle Nº3 / Rendering (procesado) de colores falsos
Longitud: 15.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a ( Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo: 0.79 0.56 0.61 5 1.12
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
BEGA 88977 LED 33,6W / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  97  100  100
LED-Lichtbauelement mit einstellbarem Anstellwinkel und asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung, dimmbar 1-10 V, mit Tür und Anschlusskasten
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
Existencias:
•2 x 
BEGA 88977 LED 33,6W
N° de artículo: 88977
Flujo luminoso (Luminaria): 2363 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2363 lm
Potencia de las luminarias: 39.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  78  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 33,6W (Factor de corrección 1.000).
Lista de luminarias
CALLE PEATONAL
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.73 1.25 20 0.218 0.062
Calle Peatonal / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)
Trama: 10 x 6 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.73 1.25 20 0.218 0.062
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Calle Peatonal / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Cumplido/No cumplido:
Valores reales según cálculo: 0.78 0.47 0.68 7 1.12
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Calle Peatonal / Resultados luminotécnicos
Calle Peatonal / Rendering (procesado) de colores falsos
Longitud: 15.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto de este anejo es el diseño y cálculo de los firmes a emplear en el área de 
actuación, tanto en la explanada como en el muelle proyectado. Para ello se 
aplicarán las recomendaciones de la ROM 4.1-94 “Proyecto y Construcción de 
Pavimentos Portuarios” y, en los casos en los que la norma anterior lo indique, la 
Instrucción 6.1 y 6.2 IC de secciones de firme.  
2. USO DE LAS SUPERFICIES TERRESTRES PORTUARIAS  
Como se ha indicado, según la R.O.M 4.1-94 “Proyecto y Construcción de 
pavimentos portuarios”, el proyecto de los firmes y pavimentos portuarios requiere 
una clasificación de las superficies atendiendo, en primer lugar, al uso que se vaya 
a hacer de las mismas y, a continuación, en función del tipo de actividad que se 
vaya a realizar en ellas.  
En nuestro caso, el uso del muelle será “Deportivo o de Recreo”, ya que se trata de 
una zona cuyo propósito consiste en aumentar los espacios lúdicos disponibles en 
esta parte de la ciudad, sin olvidar el resto de servicios, que en nuestro caso no 
modificarán dicha clasificación. Una vez clasificada nuestra zona de operación, 
debemos tener claro que uso se le va a dar a cada superficie. En nuestro caso 
tenemos varios usos definidos principalmente en: Aparcamientos, Explanadas y 
Calzadas.  
Cabe mencionar que tanto las Zonas Verdes como las Aceras seguirán el 
dimensionamiento presente en la zona a cargo de la Autoridad Portuaria y sobre la 
cual no existe necesidad de modificación.  
En el margen izquierdo de esta página se muestra la Tabla 2.1. de la normativa 
mencionada, la cual establece la clasificación de zonas según el uso de la superficie 
portuaria. 
Desarrollamos ahora las superficies con sus características una vez que ya las 
hemos clasificado según la norma: 
a) Aparcamientos: 
Dentro de la Fase Nº1 de nuestro proyecto existen dos zonas de aparcamiento. La 
primera y más amplia, diseñada para tal propósito y recogida en el Estudio de 
Alternativas como Aparcamiento Secundario de la Alternativa Nº2. La segunda, 
simplemente dota de acceso y servicio de aparcamiento a la zona comprendida 
entre los Edificios Históricos, también denominados anteriormente Edificios 
Curuxeiras. 
Para el diseño de estas zonas elegiremos pavimento de adoquín como medida 
propuesta en el estudio de Impacto Ambiental, más específicamente en el Estudio 
de Impacto Visual con el fin de reducir este último impacto mencionado debido a 
que estas superficies ocupan un alto porcentaje dentro de la Fase 1. 
Serán clasificadas dentro del subgrupo de Estacionamiento en el grupo de Zonas 
complementarias. 
b) Explanadas: 
Continuando con la justificación aportada en el apartado anterior, y debido a que 
se trata de la tipología de firme que más superficie está destinada a ocupar, será 
compuesta por pavimento adoquinado. 
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Está elección tiene además otra motivación, debido a que la Autoridad Portuaria, 
en sus últimos proyectos realizados sobre suelo portuario, ha utilizado esta misma 
tipología de pavimento, y cuya continuación ahora podría causar una indudable 
mejoría en la uniformidad estética. 
c) Viales: 
Nos encontramos con el vial de la Calle Nº3 y con el Vial de Acceso a Edificios 
Históricos, los cuales contarán con la misma categoría de tráfico, que a pesar de no 
ser exactamente preciso, se aproxima debido a la pequeña capacidad de la zona 
estudiada. 
Proyectaremos según lo dispuesto en la ROM 4.1-94 un firme de tipo asfáltico con 
mezcla bituminosa conformada en caliente y de pequeño espesor, relacionado con 
la capacidad que soportará. También dentro de lo posible intentaremos que la 
mezcla sea de tipo drenante, al encontrarnos en una zona con altas 
precipitaciones. 
Serán clasificadas dentro del subgrupo de Circulación en el grupo de Zonas 
complementarias. 
3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CARGAS EN LAS SUPERFICIES 
PORTUARIAS   
Para cada una de las distintas zonas definidas en el apartado anterior se clasifican 
las cargas actuantes según dos criterios. En primer lugar, se clasifican por el efecto 
sobre los firmes, estableciendo una carga de cálculo. En segundo lugar, se 
clasifican según su intensidad de uso en función de las previsiones de explotación 
de la superficie considerada.  
El fin último de este segundo paso del proceso es establecer una categoría de 
tráfico como parámetro de dimensionamiento como combinación de la clasificación 
de la carga de cálculo y la intensidad de uso.  
3.1. CARGAS DE ALMACENAMIENTO GENERAL  
Se considera el máximo peso de las mercancías por unidad de superficie, 
transitoriamente estacionada en la zona de operación o almacenada en la zona de 
almacenamiento en las condiciones previstas.  
A falta de criterios específicos de proyecto y de la explotación, y con objeto de 
prever futuros cambios en la explotación, así como tener en cuenta el impacto de 
las cargas, quedando del lado de la seguridad, se van a considerar las cargas 
correspondientes a mercancía general pesada. Por lo tanto, las cargas y presiones 
de contacto (de acuerdo con lo expuesto en la página 43 de la ROM 4.1-94, Parte 
III) a considerar serán las siguientes:  
3.2. ÍNDICES DE INTENSIDAD DE USO DE LAS SUPERFICIES 
PORTUARIAS  
La intensidad de uso es, junto con las cargas aplicadas, el dato fundamental para 
definir la categoría del tráfico en una superficie portuaria. La intensidad de uso da 
idea por una parte del número de veces que durante la vida útil se aplican unas 
determinadas cargas en una superficie; pero sobre todo representa la mayor o 
menor importancia de esa superficie en relación con la explotación portuaria y, por 
tanto, la mayor o menor incidencia en esta explotación de los deterioros que se 
pudieran producir en un firme. 
Para nuestro Proyecto: 
-Circulación (3.2.5.2) y que nos enlaza con el apartado 3.2.1.8 (y este a su vez 
con el 3.2.1.7), que expone: 
“De manera análoga, pero no idéntica, a como se considera en la Instrucción 6.1 y 
2 IC de secciones de firme se tendrá en cuenta la intensidad media diaria de 
vehículos pesados en el carril de proyecto en el año medio de la vida útil (en la 
citada Instrucción se hace referencia en cambio al año de la puesta en servicio)”.  
 
-Estacionamiento (3.2.5.3) y que nos enlaza con el apartado 3.2.1.9, que expone: 
“Se considerará el número total de plazas de estacionamiento disponibles en la 
zona”. 
3.3. CARGAS DE CÁLCULO SEGÚN EL USO DE LA SUPERFICIE 
PORTUARIA  
Las cargas que se tienen en cuenta serán, expuestas en la página 59 de la ROM 
4.1-94: 
-Cargas en zonas complementarias. Circulación. 
 -Cargas en zonas complementarias. Estacionamiento.  
Dentro del subapartado que nos indica el proceder ante las cargas de cálculo en los 
diferentes firmes nos encontramos con: 
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-Circulación (3.3.5.2) y que nos enlaza con el apartado 3.3.1.8 (y este a su vez 
con el 3.3.1.7), que expone: 
“La carga de cálculo es la correspondiente al vehículo pesado de carretera con el 
sentido dado en la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme (véase la definición 
de vehículo pesado en el apartado 1.3): semiejes con ruedas gemelas con cargas 
de 65 kN y presiones no superiores en general a 0,9 MPa. Tal como se determina la 
categoría de tráfico en la citada Instrucción (según intensidades medias diarias de 
vehículos pesados) no procede en este caso la clasificación de la carga de cálculo”. 
-Estacionamiento (3.3.5.3) y que nos enlaza con el apartado 3.3.1.9, que expone: 
“Se considerará el destino de las plazas de estacionamiento disponibles:  
BAJA:     Estacionamiento exclusivo de vehículos ligeros.  
MEDIA:   Estacionamiento de vehículos pesados y ligeros.  
ALTA:     Estacionamiento exclusivo de vehículos pesados” 
En nuestro caso únicamente consideramos estacionamiento de vehículos ligeros. 
3.4. INTENSIDAD DE USO SEGÚN EL USO DE LAS SUPERFICIES 
PORTUARIAS 
En este apartado se analizan y clasifican los índices de explotación portuaria 
representativos de la intensidad de uso para que el proyectista pueda determinar 
en cada caso la combinación carga de cálculo-intensidad de uso según la superficie 
de que se trate y así poder definir la categoría de tráfico correspondiente.  
Las intensidades de uso se clasifican como reducidas, medias o elevadas según los 
valores de los índices definidos en el apartado 3.2 (referidos en todos los casos al 
año medio de la vida útil). Se ha pretendido, sin embargo, que la intensidad media 
cubra la mayor parte de las situaciones que se pueden dar en un puerto. 
Para nuestro Proyecto: 
-Circulación (3.4.5.2) y que nos enlaza con el apartado 3.4.1.8 (y este a su vez 
con el 3.4.1.7), que expone: 
“La clasificación de las intensidades medias diarias de vehículos pesados es la 
establecida en la  
Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme, con la salvedad de que donde en ella 
se hace 
referencia al año de la puesta en servicio aquí hay que referirse al año medio de la 
vida útil.”.  
-Estacionamiento (3.4.5.3) y que nos enlaza con el apartado 3.4.1.9, que expone: 
“REDUCIDA:     Menos de 10 plazas totales de estacionamiento. 
MEDIA:            Entre 10 y 100 plazas totales de estacionamiento. 
ELEVADA:       Más de 100 plazas totales de estacionamiento” 
En nuestro caso la Intensidad de Uso será catalogada como “elevada”. 
4. CATEGORÍA DE TRÁFICO  
Se definen cuatro categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de 
uso de la superficie considerada:  
- Tráfico muy pesado: A. - Tráfico pesado: B. - Tráfico medio: C. - Tráfico ligero: 
D.  
Estas categorías de tráfico son válidas para todas las superficies, excepto para los 
viales de acceso y las zonas complementarias de circulación en las que las 
categorías de tráfico a considerar son las definidas en la Instrucción 6.1 y 2 IC.  
En la Tabla 3.3 de la ROM 4.1-94 se recogen las categorías de tráfico como 
combinación de carga de cálculo e intensidad de uso de la superficie. Se tomará 
siempre en cada caso la categoría mayor entre todas las que resulten de los 
análisis que se lleven a cabo para una misma superficie.  
Puesto que nos encontramos en una situación con Carga de Cálculo “ligera” e 
Intensidad de Uso “elevada”, la categoría de tráfico en la que nos encontramos es 
“CATEGORÍA C”. 
Esta categoría nos servirá para diseñar la sección de firme correspondiente a las 
Zonas Complementarias de Estacionamiento, ya que como bien indica la misma 
tabla, esta clasificación no es válida para Zonas Complementarias de Circulación o 
Viales de Acceso, que en la práctica viene a ser lo mismo. 
Por tanto, para el diseño de la sección de firme de las Zonas Complementarias de 
Circulación, recurriremos directamente a la Norma 6.1-IC de la Instrucción de 
Carreteras. 
5. RELLENOS Y EXPLANADAS  
El objetivo fundamental de este apartado es el de caracterizar la calidad de la 
superficie sobre la que se apoya el firme que se está dimensionando. En 
pavimentación portuaria se distingue entre el fondo, el relleno y la coronación. La 
explanada es la superficie sobre la que se coloca el firme y cuando se alude a la 
categoría de la explanada se está haciendo referencia a la capacidad de soporte de 
todo el conjunto bajo dicha superficie.  
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5.1. RELLENO  
Debido a la naturaleza de nuestro Proyecto, nos encontramos en la situación en la 
que no tenemos la necesidad de realizar ningún movimiento de tierras. Sin 
embargo, esto no quiere decir que no tengamos que realizar ningún aporte de 
material, ya que, para la ejecución de los distintos pavimentos portuarios, 
necesitaremos colocar una base que disipe las cargas soportadas por las capas 
superiores elegidas. 
En los puntos donde no existe ningún tipo de aportación de material, y siguiendo la 
normativa de Carreteras 6.1-IC, nuestra explanada sería catalogada como E1, 
gracias a la información aportada por los sondeos geotécnicos facilitados por la 
Autoridad Portuaria de Ferrol- San Cibrao. 
Y debido a que estos aportes no modificarán la estructura de la Explanada, sino 
que son parte estructural del firme y que apoya a su vez sobre la explanada 
existente, esta clasificación, a priori, no variará respecto a la realizada 
anteriormente. 
Durante la preparación del terreno se llevará a cabo el Desbroce y Limpieza sobre 
los puntos donde exista la necesidad de reemplazar por completo el pavimento 
portuario, dejando la solera de suelo adecuado a la altura necesaria para que una 
vez instalado los firmes nuevos la cota total no varíe de forma apreciable. Con esto 
intentamos no modificar la creación de pendientes, que actualmente ya respeta los 
valores establecidos por la ROM 4.1-94. 
Una vez dicho esto, es importante mencionar que una vez realizado el desbroce del 
terreno, se realizará un relleno a cielo abierto con zahorra natural y compactación 
al 95% del Próctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en 
tongadas de máximo 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, para 
mejora de las propiedades resistentes de apoyo de la cimentación. 
5.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
La explanada se define como la superficie de coronación del relleno sobre la que se 
apoya directamente el firme. El espesor de esta coronación ha de ser como mínimo 
de 1 metro (diferencia entre la cota de explanada y la del relleno antes de empezar 
la extensión de la coronación). 
La calidad de la explanada, en cuanto a su capacidad de soporte, depende en gran 
medida de los materiales empleados en la capa de coronación y del grado de 
compactación obtenido en su puesta en obra, aunque también del grado de 
consolidación y homogeneidad conseguidos en el relleno.  
Según el Anejo Nº11 correspondiente al Estudio Geotécnico, nos encontramos con 
los siguientes materiales conformando la explanada: 
 Suelo Adecuado: 1 metro de espesor, aproximadamente, sobre suelo 
tolerable utilizado en rellenos anteriores. En los sondeos citados, aparecen 
los valores del Suelo Tolerable que ha sido reemplazado progresivamente por 
este suelo Adecuado en las últimas obras de pavimentación de la Autoridad 
Portuaria. 
Debido a la continuidad de rellenos de material adecuado sobre anteriores rellenos 
de material tolerable, y a la acción de las cargas portuarias sobre la explanada, 
podemos considerar que la explanada de suelo adecuado se encuentra en unas 
condiciones de compactación óptimas. Atendiendo a la clasificación que debemos 
elegir en el punto 4.3.4. de la ROM de “Proyecto y Construcción de Pavimentos 
Portuarios”, nos decantamos por clasificar la Explanada como “Rellenos Bien 
Compactados”, que en la ROM se clasifican como “Rellenos buenos consolidados 
(BC), pero sometidos a alguno de los tratamientos de consolidación”. 
Para definir la categoría de la explanada como cimiento de un firme se deben tener 
en cuenta diversos aspectos:  
-La naturaleza del relleno y su grado de consolidación.  
-Categorías de relleno.  
-Homogeneidad del relleno. 
-Los materiales empleados en la coronación.  
Para definir la categoría de la explanada, es necesario determinar previamente la 
del relleno. En este caso el relleno se clasifica como se ha dicho anteriormente 
como Buenos Consolidados (BC).  
Por otro lado, la combinación de los diferentes tipos de rellenos y las distintas 
situaciones de coronación permite clasificar las explanadas portuarias en cuatro 
categorías:  
- Explanada Deficiente: E0 - Explanada Aceptable: E1 - Explanada Buena: E2 - 
Explanada muy buena: E3  
La categoría de la explanada se determina a partir de la tabla 4.2 de la ROM 4.1-
94:  
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 La combinación del tipo de relleno y la coronación definidas permite clasificar la 
explanada como E1 (“Explanada Aceptable”).  
 
La clasificación definitiva de la explanada debe hacerse en función de los resultados 
de ensayos de carga con placa. La tabla 4.3. de la ROM 4.1-94 recoge los valores 
mínimos exigidos del módulo de compresibilidad E2 obtenido en el segundo ciclo de 
carga de dicho ensayo, así como los valores máximos de la relación E2/E1, siendo 
E1 el módulo de compresibilidad obtenido en el primer ciclo de carga. Si no se 
alcanzase el módulo de compresibilidad mínimo indicado para la categoría de 
explanada preestablecida (E1), se procedería a realizar las operaciones pertinentes 
para alcanzar tal objetivo o se asignaría como categoría de la explanada la 
correspondiente al módulo realmente obtenido.  
6. DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES POR LA RECOMENDACIÓN DE 
OBRAS MARÍTIMAS 4.1-94 
A continuación, y con los datos de categoría de tráfico y clasificación de la 
explanada anteriormente definidos, se procede a elegir la sección estructural más 
adecuada para cada caso con la ayuda del catálogo incluido en la ROM empleada 
durante este anejo.  
Antes de comenzar es importante citar ciertos aspectos de la ROM 4.1-94 a tener 
en cuenta para el Diseño, Prescripciones y posterior Construcción: 
-La vida útil de los Pavimentos Portuarios dimensionados con esta norma está 
entre los 15 y los 25 años. Normalmente se dimensiona para una vida útil de 15 
años. 
-Los espesores indicados deben considerarse como espesores mínimos en cualquier 
punto del firme, con lo que los espesores medios habrán de ser algo mayores, 
según las tolerancias admisibles en cada caso y la terminación de la capa 
subyacente.  
-La norma en el apartado 6.4.8 nos indica que debido a la categoría de explanada 
(E1) nos corresponde la ejecución de una capa inferior mínima de 25cm de Zahorra 
Artificial de base, así como una subbase de otros tantos centímetros de Zahorra 
Natural. 
-En la Parte 7 correspondiente a Prescripciones de Proyecto y Construcción, dentro 
del apartado 7.6.1 nos indica las pendientes definitivas tanto transversales como 
longitudinales a respetar. Estos valores serán 1% en caso de las pendientes 
longitudinales y 0.5% en caso de las pendientes transversales. Como ya 
introdujimos anteriormente, estos valores ya son actualmente respetados en las 
diferentes zonas que abarca el proyecto, sin embargo, en algunas zonas y producto 
de la reurbanización llevada a cabo, será necesario definir de nuevo la distribución 
de pendientes. Para más información, se remite al lector al DOCUMENTO Nº2: 
Planos. 
Así pues, se adoptarán los espesores siguientes para las secciones de firme 
establecidas por la norma, siguiendo lo indicado en las tablas del “CATÁLOGO DE 
SECCIONES ESTRUCTURALES NORMALIZADAS” de la ROM 4.1-94:  
USO DEPORTIVO 
Zonas Complementarias. Estacionamiento 
 
La distribución de capas de firme para Pavimento Adoquinado sigue lo expuesto en 
la Tabla C.0, que mostramos a continuación: 
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Una vez conocida la distribución que ha de seguir la sección, el espesor de las 
capas de base y el espesor de la cama de nivelación, necesitamos conocer el 
espesor de los adoquines, lo cual encontramos en la Tabla C.18b en función de la 
categoría de tráfico (C), que mostramos a continuación: 
 
Finalmente tenemos: 
-25 cm de subbase granular -25 cm de base granular -3 cm de capa de nivelación 
de arena compacta – Pavimento de Adoquines Prefabricados de Hormigón de 8 cm 
de espesor. 
Esta es la estructura de firme mínima que la ROM nos exige para Zonas 
Complementarias de Estacionamiento. 
Para dimensionar el Pavimento relativa a las Zonas Complementarias de 
Circulación, la norma nos remite a lo establecido en la norma 6.1-IC de Secciones 
de Firme. 
7. DIMENSIONAMIENTO DE FIRMES POR LA NORMA 6.1-IC DE 
“SECCIONES DE FIRME” 
Para dimensionar el firme asfáltico relativo a las zonas de circulación de la Fase 
Nº1 de Proyecto elegida para la ejecución, tenemos que utilizar la norma 6.1-IC de 
Secciones de Firme. 
Para definir la sección correspondiente, necesitaremos predefinir ciertos valores. 
Estos son: 
 La IMD contemplada será igual al número de plazas disponibles en el 
conjunto de fases correspondientes a la Alternativa Nº2, para no tener que 
redimensionar el firme una vez se inicien las futuras ampliaciones. IMD= 432 
 Porcentaje de pesados igual al porcentaje total de la Alternativa 2, para estar 
cubiertos ante las futuras ampliaciones. Este porcentaje es igual al 
0.03715%. 
 Porcentaje de pesados en carril de proyecto, estando en una calzada única 
de doble sentido, este porcentaje es 0.5% 
 Explanada tipo E1 
Con estos datos sacamos la categoría de Tráfico Pesado, que, junto con la 
categoría de explanada, nos da las secciones de firme disponibles para nuestro 
caso. Siendo así: 
 Categoría de Tráfico pesado= T42 
 Sección de Firme escogida: 4211 
La capa bituminosa de 5 cm de espesor finalmente empleada será: AC 16 SURF S  
8. DIMENSIONAMIENTO DEL RESTO DE FIRMES 
En este apartado vamos a definir el resto de secciones de firme existentes en 
nuestro proyecto de urbanización del Puerto Interior de Ferrol. Estas zonas son 
totalmente peatonales y abiertas a los visitantes. 
Llegados a este punto, nos encontramos con dos secciones que todavía no han sido 
definidas. Esto se debe a la existencia en las inmediaciones de la fase escogida y 
fuera de nuestro ámbito (pero dentro del Puerto) a zonas con las mismas 
características que las que vamos a definir y que ya han sido rehabilitadas. Por 
tanto, y como recomendación de la Autoridad Portuaria, seguiremos con el mismo 
diseño por motivos de uniformidad estética. 
ACERAS 
Aceras Proyectadas 
Tendrán un diseño continuista con respecto a lo establecido por la Autoridad 
Portuaria en los puntos con iguales características. Esta sección de firme estará 
compuesta por las siguientes capas y sus correspondientes espesores, en orden 
ascendiente: 
 Subbase de zahorra artificial, con un espesor de 25 centímetros 
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 Base de Hormigón para Firmes (HF-4.0) en masa, con un espesor de 20 
centímetros 
 Baldosa Hidráulica de Hormigón, con forma rectangular en pastillas y 
dimensiones de 20x20x2.5 centímetros. 
Aceras Reparadas 
Las aceras que ya están situadas en los emplazamientos que hemos diseñado, 
únicamente serán objeto de reemplazo de la Baldosa Hidráulica de Hormigón, con 
forma rectangular en pastillas y dimensiones de 20x20x2.5 centímetros.  
Estas zonas y todas las demás estarán debidamente indicadas en el DOCUMENTO 
Nº2: Planos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describe la señalización empleada en el trazado, la señalización 
será tanto vertical como horizontal, con la finalidad de garantizar una circulación 
segura de los distintos usuarios de la vía. 
La señalización se ajustará a la normativa vigente, clara y concisa, de forma que 
sea de fácil compresión para los potenciales usuarios de la red que pueden no 
conocer el significado de las señales del Reglamento General de Circulación. 
Los documentos que se han tenido en cuenta para redactar el presente anejo son: 
 Norma 8.1 - IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  (Orden 
FOM/534/2014, de 20 de marzo). 
 Norma 8.2 -IC. Marcas viales.  (Orden de 16 de julio de 1987).  
 Artículos 700 y 701 del PG-3. 
 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, 
señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici (DGT) 
 Normas y Señales Reguladoras de la Circulación de la DGT. 
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
La señalización vertical consiste en unos paneles colocados sobre soportes situados 
generalmente en los laterales de la calzada o carril bici. Este tipo de señales se 
colocará de forma que sea fácilmente visible, pero evitando que sea un obstáculo 
para los ciclistas, peatones y vehículos motorizados. 
La disposición de las señales verticales puede consultarse en los planos de 
señalización del Documento Nº2 - Planos. 
2.1. SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 
 Altura 
Se entiende por altura la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o 
cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia. 
Se situarán a 2,2 metros de altura las señales de peligro, preceptivas, 
informativas, flechas, etc. incluidas en las normas de Dirección de Carreteras, 
situadas en el vial principal. Las señales de destino en las intersecciones deberán 
dejar una altura libre comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. 
 
 Situación Lateral de las Señales 
Por separación de la señal, respecto al borde del arcén, se entiende la distancia 
que separa el plano vertical tangente al borde de la señal más cercana a la 
calzada, del plano vertical que contiene el borde del arcén situado en el mismo 
plano vertical de la señal.  
Dicha separación será como mínimo de 0,50 m, y como máximo de 2,00 m. 
Generalmente dicha separación será de 0,75 m. Siempre que sea posible se 
mantendrá dicha separación a lo largo de todo el trazado. 
 Cimentación 
Las cimentaciones necesarias para los postes tienen las siguientes dimensiones: 
0,50 x 0,40 x  0,40 y 0,60 x 0,40 x 0,40 m. Largo, ancho y alto respectivamente. 
El hormigón empleado en las cimentaciones será como mínimo de 15 MPa de 
resistencia característica. 
 Elementos de Sustentación 
Los elementos de sustentación estarán galvanizados con el objetivo de proteger la 
superficie del metal. 
2.2. RETRORREFLECTANCIA 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos 
constituyentes deberán ser retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, 
símbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro y azul o gris oscuro.  
Se dotará de características reflectantes todos los carteles y señales empleados. 
Actualmente existen tres clases de retrorreflexión, independientemente de la 
naturaleza microesférica o microprismática de los materiales: Clase RA1, Clase RA2 
y Clase RA3. En nuestro caso se dispondrá la clase RA2. Las especificaciones de 
este material retrorreflectante se encuentra (PG-3) en el artículo 701 del PG-3. 
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2.3. SEÑALES 
 
 
 
 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Las marcas viales se dividen en longitudinales, transversales y otros signos 
puntuales como flechas, símbolos, etc. Las marcas viales suponen una indicación 
directa de los límites de los carriles, identificando contornos y resaltando el proceso 
de incorporación, salida o cruce de un tramo. La información que suministran es 
directa y puede ser complementada por la señalización vertical. 
La norma 8.2 - IC clasifica las marcas viales en los siguientes grupos: 
 Longitudinales discontinuas. 
 Longitudinales continuas. 
 Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
 Transversales. 
 Flechas. 
 Inscripciones. 
 Otras marcas. 
 
3.1. MATERIALES 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco 
permanentes y en las de color amarillo de uso temporal serán las especificadas en 
el artículo 700 “Marcas Viales” del PG-3. Hay que prestar gran atención a la calidad 
de las pinturas en toda época del año. Las termoplásticas por ejemplo, cuando 
están húmedas vuelven muy deslizantes el pavimento. 
Las marcas viales serán en general de color blanco. Este color corresponderá a la 
referencia B -118 de la norma UNE 48 103. Las marcas de color blanco serán I 
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general reflectantes. Podrán exceptuarse de serlo las aplicadas en vías iluminadas 
o urbanas. 
3.2. MARCAS VIALES 
 Longitudinales Discontinuas 
Separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación 
con posibilidad de adelantamiento. Será la que se use por defecto en la mayoría 
del trazado. Por ser VM < 60 Km/h se usarán las marcas M-1.3, con trazos de 2,00 
m de longitud por 0,10 metros de ancho separadas 5,5 metros entre extremos. 
 
 Longitudinales Continuas 
Fijación de la línea que ningún vehículo debe rebasar, se empleará en los bordes 
de calzada y en zonas puntuales que así lo requieran. Se empleará la marca M-2.1, 
con 0.10 m de ancho. Se aplicará la recomendación de que una marca longitudinal 
continua tenga al menos 20 m de longitud. 
 
 
 Marcas Transversales Continuas 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica la 
prohibición de franquearla para todo vehículo en cumplimiento de la obligación 
impuesta por una señal de detención obligatoria, una marca vial de STOP, una 
señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso de peatones, etc. Se 
empleará la marca M-4.1, con una longitud correspondiente a la del carril a que se 
refiere la obligación de detenerse, junto un un ancho de 0,40 m. 
 
 Marcas Transversales Discontinuas 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, 
salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo 
debe franquearla, cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento de la obligación 
impuesta por una señal o marca de ceda el paso o cuando no haya ninguna señal 
de prioridad, por la aplicación de las normas que rigen ésta. Se empleará la marca 
M-4.2, con una longitud total correspondiente a la del carril a que se refiere la 
obligación de detenerse, tramos de 0,80 m., junto un un ancho de 0,40 m. 
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 Pasos para Peatones y Ciclistas 
Las dimensiones de los pasos de peatones se exponen en los planos 
correspondientes. En cuanto a las líneas empleadas, son las-4.3, para el paso de 
peatones, con un ancho de banda de 0,50 m. no se recomiendan longitudes 
menores a 4,00 metros para los peatones y 3,50 metros para ciclistas. 
 
 
3.3. FLECHAS 
Se emplearán en las zonas de aparcamiento para indicar el sentido de circulación. 
Las marcas a utilizar serán las M-5.2 ya que contamos con velocidad inferior a 60 
Km/h. Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas 
longitudinales significa que todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el 
sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones en el pavimento tienen como objeto proporcionar al conductor 
una información complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo 
ordenado por una señal vertical o en ciertos casos imponer por sí misma una 
determinada prescripción. Su longitud será de 1,60 m. ya que es una vía con una 
velocidad inferior a 60 Km/h. Sus dimensiones se detallan en los planos. 
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 Señales Horizontales 
Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus homólogas verticales, 
afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En cualquier caso, 
según la instrucción, su uso es facultativo. 
Para la señal de ceda el paso se utilizará la marca M-6.5 con las dimensiones 
indicadas, y se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una 
distancia recomendada de 5,00 m. 
 
 Delimitación de Plazas de Aparcamiento 
Delimitan la zona las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al 
ser estacionados por los conductores. Se delimitan las plazas de cada 
estacionamiento, distinguiendo aquellas plazas normales de las reservadas para 
minusválidos u otros servicios. Para estacionamientos en línea se empleará la 
marca M-7.3.B1. Para los estacionamientos en batería oblicua será la M-7.4.B3. 
 
 Plazas Reservadas para minusválidos 
Además de toda la señalización que figure en la instrucción, se señalarán las plazas 
reservadas para minusválidos mediante su correspondiente símbolo en el suelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del anejo es describir la jardinería y el mobiliario urbano proyectado, así 
como justificar la ubicación de las mismas. 
Para la elaboración de este apartado se ha consultado el "Catálogo de especies 
vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras" del Ministerio de Fomento. 
2. JARDINERÍA 
Las actuaciones necesarias para conseguir dotar de vegetación a ciertos puntos del 
trazado se basarán en técnicas de plantación de especies, general y 
prioritariamente autóctonas, propias de los ámbitos por donde discurre la vía 
verde. Con ello se consigue la integración con el entorno y la minimización de las 
labores de mantenimiento, así como propiciar una mayor supervivencia por su 
previsible adaptación al medio. 
Las plantaciones tendrán dos objetivos prioritarios: la mejora del entorno y la 
creación de sombra, tanto a lo largo de la traza del camino como en pequeñas 
áreas de descanso con presencia de mobiliario urbano como bancos o mesas. 
2.1. OBJETIVOS A CONSEGUIR 
Los objetivos que ha de cumplir la vegetación son los siguientes: 
 Integración con el entorno (impacto mínimo) 
 Consecución de zonas de sombra 
 Cobertura del terreno frente a la erosión 
 Apantallamientos (protección contra el viento, ocultación de elementos, etc.) 
 
2.2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES 
La elección de las distintas especies a utilizar viene determinada por la idoneidad 
que presenten según las siguientes consideraciones: 
 El hábitat. (temperatura, ambiente, pluviometría, altitud. etc.) 
 Espacio que ocupa la especie tanto en la parte aérea (proyección de sombra) 
como en la parte subterránea (ocupación de suelo por las raices) 
 Características generales de la planta, variación de su aspecto en función de 
la estación del año, si es de hoja perenne o caduca, meses en que florece, 
altura que alcanza en la madurez, etc 
 Adecuación a los objetivos que se persiguen 
 
2.3. ZONAS VERDES 
Tanto en las zonas de descanso, como en los parques, se componen de zonas 
verdes en las que se instalaran bancos y mesas para hacer merenderos. En el lado 
de los Edificios Históricos, debido a la inexistencia de un emplazamiento para 
vehículos, se proyecta un pequeño aparcamiento, en el que se buscará 
proporcionar la mayor sombra posible mediante la vegetación, así como emplazar 
un lugar acogedor para los trabajadores y visitantes habituales. 
 Fresno Europeo o “Fraxinus excelsior” 
Árbol de más de entre 10 y 30 metros de altura, de tronco recto, cilíndrico y 
rugoso, copa oval extendida y poco ramosa, ramas erecto patentes, yemas 
negruzcas, escamosas, gruesas, ovoideas y aterciopeladas. Hojas caedizas, 
opuestas, compuestas imparipinnadas, con nueve a trece foliolos sentados, 
lanceolados, cuneiformes en la base acuminados, de borde aserrado, lampiños en 
el haz y a veces algo peludos en el envés. 
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Flores polígamas, desnudas, en panojas cortas, con anteras púrpuro negruzcas. 
Florece en primavera, antes de que crezcan las hojas. Fruto en sámara oblonga, 
unilocular y escotada en el ápice. Madura en otoño, diseminado en la primavera 
siguiente. 
Se extiende espontáneamente por toda Europa. En España se encuentra en las 
vaguadas húmedas de llanura, en el piso montano de la mitad norte. Es un árbol 
con gran valor ornamental, empleándose en Europa Central en parques y avenidas.  
Indiferente en cuento a la naturaleza del sustrato, aunque prefiere los frescos, 
ricos y profundos. de temperamento robusto, resistente a grandes fríos Brota de 
cepa, pero no de raíz Crecimiento relativamente rápido y puede llegar a vivir 150 
años 
Este árbol se dispondrá tanto en las zonas de descanso inicial como final, 
proporcionando sombra en las zonas de merendero, bancos o en las cercanías de 
las pistas deportivas. También hará presencia a lo largo del recorrido en 
proporcionando sombra en caso de que no existiera, en las pequeñas zonas de 
descanso. 
 Césped Natural 
Se dispone una capa de tierra vegetal de 40 cm sobre la que se sembrará césped 
especial para zonas costeras a razón de 30 g/m^2, con aspecto silvestre y 
resistente al pisoteo.  La siembra se compone de una mezcla de Agrostris 
stolonifera al 5%, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa 
pratense al 30% y Ray-grass al 20%. 
2.4. CIERRE NATURAL 
Será emplazado en el borde exterior del Aparcamiento como medida ambiental 
para reducir el impacto visual. Se extiende desde el final del Edificio de Capitanía 
Marítima y su función es la de tapar la visibilidad desde el exterior hacia esta zona.  
El elemento considerado para tal propósito será finalmente la tuya, colocando en 
total un número de especies de entre 3-4 por metro lineal. 
 Tuya o “Thuja” 
Son árboles que crecen de 3m hasta los 18m de alto, con una corteza pardo rojiza 
de textura fibrosa. Las ramas son planas, con las ramillas laterales en un solo 
plano. 
Las hojas son escuamiformes, de 1–10 mm de largo, excepto en las jóvenes 
plántulas en su primer año, que tienen hojas aciculares. Están dispuestas en pares 
decusadas alternadas en cuatro filas a lo largo de las ramillas. Los estróbilos 
masculinos son pequeños, no conspicuos, y se encuentran en las puntas de las 
ramillas. Los conos femeninos comienzan de manera semejante no conspicuos, 
pero crecen hasta 1–2 cm de largo y maduran cuando tienen 6–8 meses de edad; 
tienen 6-12 escamas que se superponen, delgadas, coriáceas, con 1-2 pequeñas 
semillas en cada escama con un par de alas laterales estrechas.  
 
La madera de la tuya es liviana, suave y muy aromática.  
Las especies de Thuja se usan como plantas alimenticias por las larvas de algunas 
especies de lepidópteros incluyendo Epirrita autumnata, Ectropis crepuscularia y 
Eupithecia pusillata.  
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Las tuyas se cultivan ampliamente como árboles ornamentales, y son usadas 
ampliamente como setos debido a que sus raíces se extienden en profundidad y no 
son invasivas para las parcelas vecinas. Una serie de cultivares se hacen crecer y 
son usados en paisajes.  
Usualmente, son plantadas como árboles de separación.  
3. MOBILIARIO URBANO 
El mobiliario urbano estará conformado por los bancos, las papeleras, mesas, 
fuentes y cerramiento vallado. 
Todos los elementos han sido elegidos con las características adecuadas y ubicadas 
con la disposición necesaria para conseguir que se cumpla la premisa fundamental 
de obtener una urbanización con las mejores cualidades posibles, aportando en 
cualquier caso funcionalidad y comodidad a los usuarios, tanto a los residentes 
como a los visitantes. 
En el anejo planos, se incorporan los detalles de las medidas correspondientes los 
elementos a continuación descritos. 
3.1. PAPELERAS 
Se dispondrán a lo largo de todo el viario, y en el resto de los espacios del 
proyecto. Será una papelera de chapa de acero galvanizado en caliente y revestido 
de poliéster termoendurecido, de sección circular, que incorpora una tapa 
practicable con orificio central. Fijada a dos columnas de 12 cm de diámetro de 
tubo de acero, su altura desde el pavimento es de 88 cm. Con capacidad para 40 
litros. 
3.2. MESAS 
El conjunto está conformado por una estructura de aluminio conformada en 
láminas, con el tablero y dos asientos del mismo material tratado para resistir a la 
intemperie. Con unas dimensiones variables y especificadas en el DOCUMENTO 
Nº2: Planos, se instalarán en zonas arboladas de las áreas de descanso. 
3.3. BANCOS 
Se dispondrán bancos a lo largo de todo el trazado, así como en las principales 
zonas de descanso y en las proximidades de las edificaciones de la Autoridad 
Portuaria. 
Será el banco empleado por defecto en las zonas de descanso y el durante todo el 
recorrido. Consta de respaldo, de listones de madera y una estructura de soporte 
en fundición. Con una longitud de dos metros. Fijado mediante tornillos al 
pavimento. Además, consta de: 
-Patas en fundición, pintadas. 
-Respaldo y asiendo en madera con tratamiento especial para la intemperie. 
-Tornillería en acero inoxidable y anclaje al suelo con pernos ciegos. 
3.4. FUENTES 
Se dispondrán fuentes para dar servicio a las Zonas Verdes y a los usuarios de la 
zona. Podrán ser de consumo o de diseño, cuya función no será la de 
abastecimiento para su consumo. 
El tipo de fuente que se instalará en el punto de consumo será de fundición de 
20cm de diámetro y 125cm de altura mientras que la fuente de diseño y función 
decorativa será de base hexagonal y de diámetro de la circunferencia inscrita igual 
a 10 metros del soporte exterior y 4.12 del soporte interior. 
La situación concreta se detalla en el DOCUMENTO Nº2: Planos. 
3.5. VALLADO 
Se instalará un vallado a lo largo del recorrido en aquellas zonas en las que esté 
prohibido el acceso púbico a las instalaciones comerciales que la Autoridad 
Portuaria mantenga operativas una vez finalizado el presente proyecto. Mientras 
tanto, se dispondrá de barrera portátil incluida en el Anejo correspondiente a 
Seguridad y Salud. 
La valla que finalmente se dispondrá en tal trazado será dependiendo de las 
especificaciones de la propia Autoridad Portuaria, las cuales desconocemos, de 
entre 1 y 3 metros de altura y con mallazo simple galvanizado y rematado en 
tubos de acero de 48 mm de diámetro. 
Se dispondrá además de una barrera modular levadiza para peatones y vehículos. 
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1. MEMORIA INFORMATIVA
1.1. CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
Según el artículo 4 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre sobre Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, se redacta un Estudio 
de Seguridad y Salud de acuerdo a que se cumple alguno de los siguientes 
supuestos que se establecen: 
a. El presupuesto de ejecución por contrata es superior a 450.759 €.
b. La duración estimada es superior a 30 días laborables, pero en ningún
momento se emplea más de 20 trabajadores de forma simultánea, siendo el
personal previsto de quince trabajadores.
c. El volumen de la mano de obra es de 12 meses x 22 días/mes x 15
trabajadores = 3.960, siendo superior a 500.
d. La obra proyectada es de túneles, galerías, conducciones subterráneas  y
presas.
Debido a que se cumplen los supuestos a, c y d es obligatorio redactar un Estudio 
de Seguridad y Salud. 
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra de 
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL 
PUERTO INTERIOR DE FERROL “, las previsiones respecto a la presencia de riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo de 
reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente Informe de la Dirección 
Facultativa se elevará para su aprobación a la Administración de acuerdo con el 
R.D. 1627/1997 del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
1.3. DATOS DE LA OBRA 
DENOMINACIÓN 
La obra se denomina “REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL”. 
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Autor del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud: 
• Paulo González Martínez
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, se desarrolla dentro de las 
instalaciones del Puerto de Ferrol, en las dársenas de Fernández Ladreda y de 
Curuxeiras. 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su completa terminación es de 
OCHO (8) MESES. 
PRESUPUESTO 
El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  este  Estudio  de  Seguridad  y 
Salud  asciende  a  la  cantidad  de  VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRES 
EUROS  CON SESENTA CÉNTIMOS (23.303,60 €). 
PERSONAL PREVISTO 
Dadas las características de las obras y el plazo de ejecución previsto, se prevé un 
número máximo de Cincuenta (50) trabajadores. 
Este es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos 
de protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales. 
El número de trabajadores engloba todas las personas que intervienen en el 
proceso de construcción, independientemente de su afiliación empresarial o 
sistema de contratación. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Se proyecta una obra emplazada en el Puerto Interior de Ferrol y que sigue los 
siguientes puntos establecidos: 
 Saneamiento de la zona definida anteriormente como de Edificios Históricos
 Abastecimiento de la zona definida anteriormente como de Edificios
Históricos
 Pavimentación de la zona definida anteriormente como de Edificios Históricos
 Alumbrado de la zona definida anteriormente como de Edificios Históricos
 Resto de actuaciones acordes a lo expuesto en los anteriores puntos
 Jardinería y Mobiliario Urbano
2.2. CONDICIONES AMBIENTALES 
En esta obra, debido a su ubicación, existen condiciones ambientales que pueden 
llegar a afectar a la seguridad y salud de los trabajadores; por esta circunstancia 
se hace necesario adoptar medidas con el fin de minimizar los riesgos. 
Las condiciones ambientales que pueden generarse son las siguientes: 
• Altas temperaturas
• Bajas temperaturas
• Oscilaciones térmicas
• Generación de polvo
• Ruido
2.3. CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA 
En cada tajo de la obra, un operario se encargará al final de la jornada laboral de 
acopiar y recoger los escombros, desechos y basuras que generen durante la 
ejecución de la obra. A continuación uno o varios dumper se encargarán de 
transportar los escombros acopiados en cada tajo para depositarlos junto a las 
casetas de obra, en un lugar indicado para ello, antes de su transporte a 
vertedero. 
A todos los operarios durante las horas de formación en temas de seguridad se les 
hará mención para que los escombros que se generan en cada tajo se depositen en 
un lugar habilitado para ello. 
El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que se 
cumpla esta labor en cada zona de trabajo; el encargado de seguridad será 
responsable de que se acopien los escombros en el lugar indicado para ello junto a 
las casetas. 
2.4. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS 
Las interferencias con servicios de todo tipo son una causa frecuente de 
accidentes. En el proyecto se incluyen planos de los servicios existentes en la zona 
de la obra reflejando su localización y puntos de encuentro e interferencia con las 
obras a realizar. Los servicios afectados son los siguientes: 
• Saneamiento de aguas pluviales
• Abastecimiento
• Canalizaciones eléctricas
• Telecomunicaciones
• Alumbrado
Aparte de estos servicios enterrados, en la zona de actuación nos encontramos con 
la interferencia de: 
• Accesos rodados
• Tránsito peatonal
2.5. LISTA DE FASES Y ACTIVIDADES 
EJECUCIÓN DE COLECTORES 
• Demolición de pavimento
• Excavación de zanjas y pozos
• Hormigón de limpieza
• Colocación de tuberías
• Encofrado de la cama de apoyo de la tubería
• Hormigonado de la cama de apoyo
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• Vertido, extendido y compactación de zanja
• Ejecución de pozos de registro
TANQUE DE TORMENTA 
• Demolición de pavimento
• Excavación de zanjas
• Extensión del hormigón de limpieza
• Colocación de armaduras
• Encofrado de solera, paredes y losa del tanque
• Hormigonado de solera, paredes y losa del tanque
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
• Extensión de base de zahorra artificial
• Extensión de pavimento de hormigón armado
COLOCACIÓN DE VALVULERÍA, TAPAS, PATES, ETC. 
2.6. LISTA DE MAQUINARIA 
• Retroexcavadora
• Retropala (mixta)
• Dúmper (chimpín).
• Camión basculante
• Camión hormigonera
• Camión grúa
• Bomba de hormigonado
• Rodillo compactador
• Grúa autopropulsada
• Pala cargadora
• Motoniveladora
• Pisón mecánico
• Sierra circular
• Vibrador
• Compresor
• Cortadora de pavimento
• Martillo neumático
• Grupo electrógeno
• Hormigonera (pastera).
2.7. LISTA DE MEDIOS AUXILIARES 
• Entibaciones
• Cables y eslingas
• Cinta textil
• Escaleras
2.8. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES DE OBRA 
Definición de lugares de aparcamiento, reparación y mantenimiento de las 
máquinas y equipos 
El Contratista bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud habilitará 
un lugar en la obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en 
cualquier momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares. 
Si es posible será recomendable disponer de dos lugares independientes, siendo 
uno de ellos para la maquinaria, tal como retroexcavadoras, retropala, 
motoniveladora, rodillos autopropulsados, camiones, etc.; y otro espacio dispuesto 
para los equipos y maquinaria auxiliar. 
Será indispensable un Control de las operaciones de mantenimiento de maquinaria, 
para evitar vertidos, así como un Control de la no afección a la red natural de 
drenaje y zonas permeables de recarga de acuíferos por acopios de materiales y 
vertidos. 
Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de los tajos de 
obra y bien comunicados para un fácil acceso a los tajos de la obra y al exterior de 
la obra, para que no se produzcan interferencias con la maquinaria en movimiento. 
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Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del 
exterior.  
Se colocarán señales indicativas para poder identificar estos recintos. 
Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto, 
auxiliando en las operaciones de entrada y salida de maquinaria. Esta persona será 
el responsable de la entrada y salida de maquinaria así como de facilitar su acceso 
a la obra. 
Locales de almacenamiento y depósito de materiales. 
Se habilitarán en la obra un lugar separado de los diferentes tajos, locales o 
casetas de almacenamiento de materiales y elementos de obra. 
Los aceros que se emplearán en la obra (barras corrugadas, perfiles, alambre, 
chapas de acero, etc.) se almacenarán en un lugar apartado de los tajos de obra. 
Estarán apoyados sobre tablones y tableros para impedir el contacto con el 
terreno.  
Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado 
y protegido del exterior para impedir que se moje. El almacén será de chapa, 
madera o cualquier material. 
Los sacos de cemento y mortero prefabricado se almacenarán en un local cerrado y 
protegido del exterior para impedir que se moje en presencia de lluvia. Este local 
se situará contiguo a las casetas de los operarios y cerca del acceso a la obra para 
facilitar su almacenaje. 
Las arquetas prefabricadas así como las tapas de registro se almacenarán apiladas 
en la obra en un recinto cerrado mediante vallas de 90 cm de altura. 
Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente 
cerrados para impedir fugas y a  su vez en locales cerrados y protegidos del 
exterior.Cada recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus 
características. En el paramento exterior se colocarán las señales necesarias para 
indicar el tipo de material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén será 
controlado por un encargado de mantenimiento y con conocimiento suficiente de 
tipo de materiales que se almacena. 
 
 
Delimitación de espacios y lugares o zonas de paso y circulación en la 
obra. 
Se establecerán los itinerarios para la maquinaria de la obra, de manera que se 
optimice el recorrido y se favorezca la no aparición de polvo y partículas y las 
afecciones al resto de las circulaciones portuarias sean mínimas.  
Se realizará el mantenimiento y limpieza de la zona de tránsito de camiones para 
mantenerla en buenas condiciones para el tráfico. 
En particular se tendrá especial cuidado en la ubicación de la zona de 
mantenimiento de maquinaria y otras instalaciones auxiliares lejos de las 
plataformas de actividad del puerto. 
Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, 
mediante el empleo de cinta de señalización y vallado de obra. 
Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes 
zonas se colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz 
natural. 
Así mismo cuando se prevea que en la circulación interna de obra así como en el 
acceso y salida de vehículos a la vía exterior se generen puntos conflictivos, se 
dispondrán señalistas que faciliten la circulación en la obra. 
Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se 
señalizará y delimitará la zona afectada con los medios que se consideren 
necesarios. 
Instalación eléctrica provisional de obra 
En el límite exterior donde se ejecutará la obra se dispondrá el armario de 
protección y medida directa, el cual deberá ser de material aislante con protección 
contra la intemperie. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección, con caja 
estanca de doble aislamiento de forma que impida el contacto con los elementos 
bajo tensión y situado a una altura superior a un metro. Este cuadro estará cerrado 
y señalizado, advirtiendo del peligro del riesgo eléctrico y sólo será manipulado por 
el personal especializado. 
Este cuadro estará dotado de seccionador general de corte automático, interruptor 
omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortacircuitos mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. Existirán tantos 
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interruptores magnetotérmicos como circuitos dispongan. Los distintos elementos 
deberán disponerse en una placa de montaje de material aislante. 
De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación de grúa, maquinillos, alumbrado, etc. Estos cuadros estarán dotados 
de interruptor omnipolar, interruptor general magneto-térmico y salidas protegidas 
con interruptor magneto-térmico y diferencial calibrado para la carga a soportar y 
sensibilidad igual a 30 mA en las líneas de alumbrado a tensiones mayores de 24 
V; y de 300 mA en las líneas de máquinas y fuerza, así como toma de tierra mayor 
de 80 ohmios, la cual se mantendrá húmeda y periódicamente se comprobará su 
resistencia. 
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes 
tajos. 
Estos cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones móviles de 
intemperie y se situarán estratégicamente para disminuir en lo posible el número 
de líneas y su longitud. En concreto cumplirán lo siguiente: 
1. Su grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra
impactos  tendrá unos índices de protección de, al menos I.P. 5-4-3
2. Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra
3. Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista
que se    designe, manteniendo la puerta siempre cerrada.
Todos los conductores estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. Las conexiones de 
las mangueras se realizarán con bases y clavijas estancas. 
Si se necesitase aumentar el número de salidas no se realizará con pulpos en la 
obra, sino que se utilizarán multiplicadores de salida. 
Las herramientas eléctricas portátiles tales como taladros, esmeriladoras, 
cortadoras de cerámica, etc., no tienen que llevar picas de toma de tierra. Todas 
llevarán doble aislamiento. 
La instalación se revisará en general diariamente, y con detenimiento cada quince 
días, o siempre que se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo 
hagan necesario. Se prestará especial atención al funcionamiento de los 
diferenciales. Todo elemento en mal estado o que presente insuficiencias para su 
prestación será sustituido inmediatamente. Queda terminantemente prohibido el 
uso de fusibles rudimentarios no calibrados. 
Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario en aparatos destinados al efecto. 
Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas irán tensados con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no 
pueden soportar la tensión mecánica prevista se emplearán cables con una 
resistencia de rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 
Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y 
no podrán pisarse ni colocar materiales sobre ellos. 
En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso 
a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo de mandos de marcha y parada. 
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m., 
aquellas que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta 
resistente. 
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 
Servicios sanitarios y comunes en obra 
Relación y características de los servicios a disponer en obra. 
El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red 
general de abastecimiento que existe en la zona. Lo mismo se realizará para el 
suministro de energía eléctrica a los distintos servicios de la obra. 
El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, 
retretes provistos de un sistema de descarga automática de agua o de tratamiento 
químico, tuberías y demás elementos de las instalaciones sanitarias deberían 
ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 
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Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los 
retretes. 
El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas deben 
ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes. 
Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a 
sustancias tóxicas, agentes infecciosos o productos irritantes, a manchas de aceite 
o grasa o al polvo, deberían instalarse en número suficiente duchas u otras
instalaciones que permiten lavarse con agua caliente y fría.
Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y 
utilizarse exclusivamente para los fines previstos. 
Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para colgar la ropa y, si 
hubiera riesgos de contaminación, de armarios para guardar separadamente la 
ropa de calle y la ropa de faena. 
Se formarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios 
de conformidad con las prescripciones de las autoridades pertinentes. 
Dimensionamiento y características constructivas y técnicas de los servicios 
La obra tendrá una duración de DOCE (12) meses y un número máximo de 
QUINCE (15) trabajadores. 
En el dimensionamiento de los servicios proyectados se seguirán las pautas 
siguientes: 
 Se dispondrán un inodoro por cada 25 trabajadores.
 Se dispondrá una ducha por cada 8 trabajadores.
 Se dispondrá un lavabo por cada 10 trabajadores.
 Se dispondrá un espejo de 40 x 50 cm como mínimo por cada 25
trabajadores.
 Se colocarán jaboneras, portarrollos,  toalleros, según el número de cabinas
y lavabos.
 Se colocarán toallas o secamanos automáticos preferentemente.
 Como norma general se considera 1,20 m² como mínimo necesario por cada
trabajador.
 Los vestuarios tendrán una taquilla guardarropa por cada trabajador.
 Dispondrán de bancos o sillas y perchas para colgar la ropa.
Condiciones de mantenimiento y limpieza de los servicios durante las obras 
Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por 
parte del contratista contratando un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los 
comedores y de los vestuarios. La limpieza se efectuará todos los días, al final de 
la jornada laboral. 
En complemento al servicio de limpieza se nombrará por parte del Contratista un 
retén de dos (2) operarios para auxiliar al servicio de limpieza en previsión de 
posibles emergencias. Así mismo controlarán el buen uso de las instalaciones así 
como su mantenimiento en previsión de posibles reparaciones y conservación. Este 
equipo de retén será el responsable de su conservación y mantenimiento para 
evitar el vicio en el uso de las instalaciones. 
Señalización de Obra 
Las señales que se empleen en la obra serán normalizadas, cumpliendo las 
normas de señalización fijas y móviles para carreteras. 
Para conseguir una mejor prevención se hará uso de la siguiente señalización: 
• Cinta de balizamiento reflectante
• Malla de polietileno naranja
3. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y MEDIDAS PROTECTORAS DE
RIESGOS LABORALES
3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FASES Y ACTIVIDADES 
Colectores 
Demolición de pavimentos 
Descripción 
El primer trabajo a realizar para la colocación de los diversos colectores que 
forman parte de este Proyecto, consiste en la demolición de los pavimentos 
afectados por la traza de los colectores. Nos encontramos con dos tipos de 
pavimento, de hormigón y de mezcla bituminosa. 
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Procedimiento de trabajo 
Las operaciones de demolición se efectuarán, con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones existentes. 
Para la demolición se emplearán medios mecánicos mediante un martillo hidráulico 
acoplado a una máquina retroexcavadora o, directamente con el cazo si el terreno 
lo permite; al tratarse de calzada el puntero perforará a espacios regulares la capa 
de rodadura y base, provocando su disgregación. La maquinaria se define en el 
apartado correspondiente del presente estudio. 
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en 
obras serán retirados a un lado y transportados posteriormente a vertedero. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de 
Obra. 
Se ejecutará en aquellas zonas de la obra que se desarrollan sobre las carreteras 
actuales y con las dimensiones que apruebe la Dirección de la obra.  
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de demolición de pavimentos son los 
siguientes: 
1. Proyección violenta de partículas 
2. Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
3. Caídas a distinto y/o mismo nivel. 
4. Contacto eléctrico directo e indirecto, por presencia de líneas eléctricas 
aéreas y/o enterradas. 
5. Golpes y /o cortes con objetos y/o maquinaria. 
6. Caída de escombros de la caja de los camiones. 
7. Atropellos  y atrapamientos de la maquinaria. 
8. Sobreesfuerzos. 
9. Ruido y polvo 
10. Vuelco de la maquinaria y/o camiones 
Medidas preventivas 
Antes de iniciarse los trabajos de demolición se colocarán vallas y avisos alrededor 
de la zona a demoler. Las vallas se situarán a una distancia no inferior a 1,5 m del 
elemento a demoler. Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del 
cerramiento luces rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas 
(riesgos 1 y 7). 
El producto procedente de la demolición quedará perfectamente acotado antes de 
proceder a su carga (riesgo 5). 
La obra se mantendrá en perfecto orden y los tajos estarán perfectamente limpios 
(riesgo 5). 
Se acotarán las zonas de trabajo, evitando la presencia de personas y vehículos 
ajenos a esta actividad (riesgo 7). 
Las maniobras peligrosas serán dirigidas por un señalista. 
No se permanecerá dentro del radio de acción de la máquina, acotándose la zona 
mediante vallas o cintas (riesgo 7). 
Conforme se avance en la demolición se irán montando las vallas de cerramiento 
(riesgos 5 y 7) 
No se situarán operarios junto a los camiones durante los trabajos de la carga de 
los mismos (riesgos 1 y 6). 
Se regará con agua a intervalos convenientes los pavimentos en curso de 
demolición para impedir la generación de polvo (riesgo 9). 
Los camiones no circularán con el volquete levantado (riesgo 10). 
El palista y el conductor del camión tendrán la cualificación y competencia 
adecuada (riesgo 7). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
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 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario
auxiliará las maniobras de los camiones durante los trabajos en el tajo.
 Cono-baliza; se colocarán conos de 50 cm de alto por delante del punto
donde se está demoliendo el pavimento; asimismo se colocarán conos
delimitando los acopios de materiales demolidos.
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad
 Mascarilla antipolvo
 Chaleco reflectante
 Guantes de cuero
 Botas de goma y de seguridad con puntera reforzada
 Mono de trabajo
 Ropa de agua
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de demolición de los pavimentos es 
la siguiente: 
 Retroexcavadora
 Pala cargadora
 Martillo rompedor
 Retropala (mixta)
 Camión basculante
Excavación de zanjas y pozos 
Descripción 
Una vez que se ha demolido el pavimento y se ha retirado el mismo, se procede a 
la apertura de una zanja para instalar los colectores proyectados, según los planos 
de definición del Proyecto. La rasante de los colectores así como el tipo de material 
a excavar se definen en el propio proyecto. 
Procedimiento de trabajo 
Las operaciones de excavación se efectuarán, con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones existentes. 
Para ello se emplearán procedimientos mecánicos de movimiento de tierras, 
definidos en el apartado correspondiente a maquinaria del presente estudio. El 
Contratista deberá proponer, a través del Plan de Seguridad, los procedimientos, 
medios auxiliares y equipos de trabajo necesarios, de acuerdo con sus propios 
métodos de ejecución, considerando los principios de acción preventiva que 
establece la Ley de Prevención y la normativa vigente. 
A medida que se excava la zanja, se acopia el material extraído en uno de los 
laterales; los restos de material que no se vallan a utilizar para el posterior relleno 
de la zanja, se cargarán sobre camión y se llevarán a vertedero. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de demolición de pavimentos son los 
siguientes: 
1. proyección de partículas.
2. Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
3. Caídas de personal a distinto y/o mismo nivel.
4. Caídas de maquinaría y materiales a distinto y/o mismo nivel.
5. Contactos eléctricos directos e indirectos, por presencia de líneas eléctricas
aéreas y/o enterradas.
6. Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
7. Sepultamiento por inadecuado sostenimiento de la excavación.
8. Atropellos de la maquinaria.
9. Sobreesfuerzos.
10. Ruido.
11. Vuelco de máquinas y/o camiones
12. Infecciones e intoxicaciones
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Medidas preventivas 
Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que 
estará en función del talud natural del terreno, considerando la situación más 
desfavorable de nivel freático y la humedad relativa. Cuando no sea posible aplicar 
esta medida, el Contratista propondrá los medios de sostenimiento necesarios, 
cuya estabilidad estará técnicamente justificada mediante un cálculo (riesgo 7). 
Se determinará la posible existencia de otras conducciones, que se encuentren en 
la zona de afección de la zanja, tomando las medidas que se estimen oportunas 
para evitar riesgos y señalizándolas de forma fija y clara (riesgo 6). 
Se tendrán en cuenta los factores meteorológicos: hielo, lluvia, cambios bruscos de 
temperatura, etc (riesgo 3). 
Si no es posible el empleo de un talud natural para las paredes de la zanja se 
empleará entibación a partir de 1,30 m (riesgo 7). 
Si se emplea algún sistema de entibación, este se inspeccionará al inicio de la 
jornada, comprobando su buen estado de comportamiento; si se detecta alguna 
anomalía se solventará, de forma previa al reinicio  de la actividad (riesgo 7). 
Las entibaciones que existan, sobrepasarán como mínimo en 20 cm del nivel del 
suelo, a fin de conformar un rodapié que impida la caída en las zanjas de objetos o 
materiales (riesgo 6). 
Durante los trabajos con retroexcavadora para la excavación de la zanja con 
entibación será necesario que la separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación sea inferior a 1,5 veces la profundidad de la zanja en ese punto (riesgo 
6). 
Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrará dentro 
del radio de acción ningún operario, debiendo el contratista proponer los medios de 
control interno necesarios con dicha finalidad (riesgos 6 y 8). 
Nunca se colocará una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que 
se tomen las precauciones oportunas para garantizar la estabilidad del terreno 
(riesgo 4). 
Cuando estén trabajando operarios en el interior de las zanjas se mantendrá 
siempre uno de retén en el exterior que actuará como ayudante de trabajo y que 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia (riesgo 7). 
En los lugares de acusada pendiente se empleará maquinaria adecuada a estas 
circunstancias, con tracción mediante orugas de cadena (riesgo 4). 
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Estará 
prohibido utilizar codales y otros elementos de la misma para el ascenso, descenso 
o para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas (riesgo 6).
Si se debe circular por las proximidades de la excavación se dispondrán:
1. Barandillas resistentes, de 100 cm de altura, a una distancia que variará
en función del ángulo del talud natural, y en ningún caso, menos de 60
cm (riesgo 3).
2. Por la noche, deberá señalizarse la zona de peligro con luces rojas,
separadas entre sí no más de 10 m (riesgo 3).
3. En los periodos de tiempo que permanezcan las zanjas abiertas y no se
estén realizando tareas en su interior, se taparán con paneles de madera
o bastidores provistos de redes metálicas de protección. No obstante, esta
situación se evitará en la medida de lo posible (riesgo 3).
Al utilizar medios mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas con 
entibación será necesario que: 
1. El terreno admita talud natural en corte vertical para esa profundidad
(riesgo 7).
2. La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de
vez y media la profundidad de la zanja en ese punto (riesgo 6).
3. La entibación se realice de arriba a  abajo (riesgo 7).
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con velocidad 
superior a 50 km/h. en este último caso se recomienda retirar los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse (riesgo 6). 
Si las tierras extraídas están contaminadas se procederá a su desinfección, al igual 
que las paredes de las excavaciones correspondientes (riesgo 12). 
Los productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la 
zanja, a una distancia nunca inferior 2 m y siempre en función del talud natural del 
terreno (riesgo 4). 
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Siempre que las obras se desarrollen en zonas con paso de peatones o tráfico 
próximo, se dispondrá, a todo lo largo de la zanja, y en el borde contrario al que se 
acopian los productos de excavación, o en ambos lados si éstos se retiran, vallas y 
pasos con un ancho mínimo de 100 cm (riesgo 8). 
Siempre que se utilice iluminación portátil ésta será de material antideflagrante. 
Asimismo estarán provistas de mango aislante y de un dispositivo protector de la 
lámpara con la suficiente resistencia mecánica. Cuando la tensión de alimentación 
sea superior a 24 voltios se utilizarán transformadores de separación de circuitos 
(riesgo 5). 
No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas con motores de 
explosión a causa del riesgo de formación de monóxido de carbono. Si fuera 
necesario hacerlo se utilizarían instalaciones necesarias para expulsar os humos 
fuera de las mismas (riesgo 12). 
Todo operario que trabaje en el interior de una zanja debe estar provisto de casco 
de seguridad homologado, botas de seguridad y prendas de protección, necesarias 
contra cada riesgo específico (riesgos 1, 2, 5, 6 y 10). 
Cuando se trabaje con herramienta manual, con palas o picos, en el interior de una 
zanja los trabajadores mantendrán una distancia suficiente de separación, 
considerándose como mínimo 3,50 m (riesgo 6). 
La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos en presencia de la 
entibación (riesgo 7). 
No se retirarán los sistemas de protección colectiva destinados a la contención de 
tierras en una excavación mientras haya operarios trabajando (riesgo 7). 
En el interior de la zanja se dispondrá de una escalera portátil; deberá sobrepasar 
en 1 m el borde la zanja, disponiendo al menos una escalera cada 30 m de zanja 
(riesgo 3). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario 
auxiliará las maniobras de los camiones y de la retroexcavadora durante los 
trabajos en el tajo. 
 Barandillas de protección, constituidas por elementos resistentes, para 
soportar el peso de los operarios y evitar la caída a distinto nivel. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Mascarilla antipolvo 
 Chaleco reflectante 
 Guantes de cuero 
 Botas de goma y de seguridad con puntera reforzada 
 Mono de trabajo 
 Ropa de agua 
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de excavación de zanjas es la 
siguiente: 
 Retroexcavadora 
 martillo rompedor 
 Retropala (mixta) 
 Camión basculante 
Hormigón de limpieza. 
Descripción 
Una vez abierta la zanja y nivelada la base, se procede al extendido de una base 
de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor, cuya función es conseguir ajustar la 
pendiente de las tuberías y separar ésta del terreno natural. 
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Procedimiento de trabajo 
Las operaciones de extendido de la cama de hormigón de limpieza se efectuarán, 
con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad 
suficientes. 
Para la el extendido de la base de hormigón de limpieza, de forma manual, 
previamente se habrán hincado en la base de la zanja unas estacas marcando la 
altura de la cama de hormigón. A continuación se emplearán medios mecánicos 
(camión hormigonera), que vierte directamente el hormigón mediante una canaleta 
o en caso puntual se emplea un camión grúa con una tolva. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de extendido de hormigón de limpieza son 
los siguientes: 
1. Proyección violenta de partículas 
2. Caída de personas y/o objetos al mismo nivel 
3. Caída de personas y/o objetos a distinto nivel. 
4. Contactos con el hormigón 
5. Derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
6. Atrapamientos de la maquinaria. 
7. Vibraciones 
8. Contactos eléctricos 
9. Atropellos y vuelco de maquinaria 
10. Golpes, cortes y pinchazos. 
11. Sobreesfuerzo. 
12. Hundimiento del terreno. 
Medidas preventivas 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el encargado revisará el buen estado de 
seguridad de las entibaciones (riesgo 12).  
Al final de recorrido de los camiones hormigonera se instalarán fuertes topes, para 
evitar posibles vuelcos (riesgo 9).  
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del 
borde de la excavación (riesgo 9). 
Se prohíbe que se sitúen los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 
las maniobras de retroceso (riesgo 9). 
Se instalará un cable de seguridad (línea de vida) para anclar los cinturones de 
seguridad de los operarios cuando hay riesgo de caída en altura (riesgo 3). 
Las operaciones de vertido serán dirigidas por un encargado que vigilará las 
maniobras que se realizan (riesgo 10). 
Si se utiliza un cubilote o tolva este se prohíbe cargarlo por encima de la carga 
máxima admisible de la grúa del camión (riesgo 9). 
La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, empleando guantes de protección (riesgo 4). 
La maniobra de aproximación del cubo será dirigida mediante código de señales 
(riesgo 10). 
Se procurará no golpear con el cubo las paredes de la zanja ni de las entibaciones 
(riesgo 6). 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando antes del 
vertido cualquier resto de material o acopios no necesarios (riesgos 2 y 10). 
Si hay operarios en el interior de la zanja, estos no se colocarán bajo la influencia 
del camión hormigonera o bajo el radio de acción del cubo mientras se realiza la 
maniobra de aproximación (riesgo 3). 
Los trabajos de hormigonado se realizarán los más próximos posibles a los punto 
de vertido (riesgos 1 y 4). 
Todos los operarios utilizarán los equipos de protección individuales adecuados a 
esta actividad (riesgos 4, 7, 8 y 10). 
Se evitará manejar cargas con un peso superior a 25 kg (riesgo 11). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
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mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario
auxiliará las maniobras de los camiones y de la retroexcavadora durante los
trabajos en el tajo.
 Topes: serán de diversos materiales y colocados de tal forma que no puedan
ser remontados por los neumáticos de los camiones.
 Línea de vida; cable de acero amarrado a puntos sólidos.
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad
 Mascarilla
 Ropa de trabajo
 Gafas antiproyecciones
 Botas de seguridad e impermeables.
 Guantes de cuero impermeables
 Cinturón para sobreesfuerzos.
 Chaleco reflectante
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de demolición de los pavimentos es 
la siguiente: 
 Camión hormigonera.
 Hormigonera (pastera)
 Camión grúa
 Cubo de hormigonado
 Bomba de hormigonado
Colocación de tuberías 
Descripción 
Una vez extendida la base de hormigón de limpieza, dejando un tiempo mínimo de 
24 horas sin recibir cargas, se procede a la colocación de apoyos (dados de 
hormigón o madera a ambos extremos del tubo); a continuación se procede al 
montaje de los tubos dejando por lo menos 12 cm, de la generatriz inferior de la 
tubería a la solera de hormigón. 
Procedimiento de trabajo 
Las operaciones de colocación de los apoyos (dados de hormigón o madera) se 
realizarán por procedimientos manuales, con las precauciones necesarias para 
lograr unas condiciones de seguridad suficientes. 
A continuación se comprobará el buen estado de la boquilla hembra, 
impregnándola con un lubricante adecuado, grasa especial, jabón neutro, etc. 
Sobre la boquilla macho se alojará la junta impregnada con lubricante, utilizando 
un útil metálico limpio y sin punta para distribuir las tensiones; este trabajo se 
realizará antes de descender la tubería al interior de la zanja. 
Seguidamente se embocará el macho, con la junta de goma, a la hembra, 
mediante procedimientos mecánicos, comprobando de forma manual que están 
concéntricas y que la goma está en su alojamiento y sin torsiones. El apriete de los 
tubos se realizará de forma mecánica hasta que se venza la resistencia que el 
acople de la junta oponga, siempre con movimientos suaves y continuos hasta la 
marca que figura en la boquilla macho; antes de soltar el tubo de la grúa se 
realizará una  inspección visual de la junta.  
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de colocación de la tubería son los 
siguientes: 
1. Proyección violenta de partículas
2. Caída de operarios y/o materiales al mismo nivel.
3. Caídas de operarios y/o materiales a distinto nivel.
4. Deslizamiento de materiales acopiados.
5. Atrapamientos
ANEJO Nº23: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 14 de 54 
 
6. Rotura de anclajes. 
7. Atropellos. 
8. Sobreesfuerzos. 
9. Ruido 
10. Vibraciones 
11. Asociados a condiciones climatológicas adversas 
12. Desprendimiento del terreno de la zanja 
13. Contactos eléctricos 
14. Golpes, cortes y pinchazos 
Medidas preventivas 
La descarga de los tubos en obra se debe realizar con grúas o elementos 
adecuados al peso de los tubos y empleando banda textil adecuada (riesgo 6). 
El acopio se realizará lo más cerca posible al punto de colocación, para evitar 
acopios intermedios que generan riesgos innecesarios (riesgo 4). 
Para el manejo de los tubos se empleará “Palonier” o eslingas, teniendo en cuenta 
siempre las condiciones de seguridad del fabricante de la eslinga (ángulo de carga 
de las eslingas) (riesgo 6). 
El tubo deberá ser apoyado sobre madera o material exento de elementos 
punzantes, piedras, hierros, etc, que no garanticen la estabilidad de los acopios 
(riesgo 4). 
Se delimitará y señalizará la zona donde se acopia la tubería. El acopio de estas 
tuberías se realizará respetando siempre una distancia mínima al borde de la zanja 
de 2 m (riesgo 5). 
Se suspenderán los trabajos de colocación de las tuberías en presencia de lluvias y 
de viento fuerte (riesgo 11). 
Se achicará de inmediato el agua del interior de las zanjas (riesgo 12). 
Se verificará durante el izado, desplazamiento y colocación de las tuberías, la 
ausencia de líneas eléctricas aéreas (riesgo 13). 
Una vez enganchada una tubería se tensarán los cables de forma progresiva; a 
continuación se elevará ligeramente, para permitir que la carga adquiera su 
posición de equilibrio asegurándose que los cables no patinen (riesgo 6). 
Si los tubos están mal amarrados o mal equilibrados, se depositarán sobre el suelo 
y se volverán a  marrar de forma adecuada (riesgo 3). 
Nunca se sujetarán los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de 
evitar que las manos queden atrapadas entre la tubería y los cables (riesgo 14). 
El movimiento de izado debe realizarse él solo, sin simultanearlo con ningún otro 
(riesgo 5). 
Se asegurará de que la carga no golpeará con ningún obstáculo al adquirir su 
posición de equilibrio (riesgos 3 y 5). 
Para retenerla se emplearán cables o cuerdas (riesgos 8 y 14) 
Para desplazar un tubo se comprobará que en su recorrido hasta el interior de la 
zanja no encuentra ningún obstáculo; los desplazamientos se realizarán de forma 
moderada y a poca altura (riesgo 14). 
El personal que maneje la grúa debe tener a la vista la tubería en todo momento. 
Nunca se suspenderá la tubería sobre los operarios; cuando se descienda al interior 
de una zanja, no habrá ningún operario en su interior hasta el momento en el que 
la tubería se encuentra preparada para su embocadura (riesgos 3 y 14). 
Al colocar la tubería sobre los apoyos en el interior de la zanja se evitará aprisionar 
los cables de sustentación; una vez asentada la tubería se irá aflojando los cables 
de forma lenta y progresiva (riesgo 5). 
Durante el proceso de apriete en el interior de la zanja, no se encontrará en su 
interior ningún operario, auxiliando eta maniobra desde el exterior. Una vez 
enchufada la tubería se suelta la presión sobre los tubos y se puede comprobar de 
forma manual antes de quitar laos cables. Si se observa alguna anomalía antes de 
desmontar el tubo el operario saldrá de la zanja (riesgo 5). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
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mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario 
auxiliará las maniobras en la colocación de las tuberías. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Mascarilla 
 Ropa de trabajo 
 Gafas antiproyecciones 
 Botas de seguridad e impermeables. 
 Guantes de cuero impermeables 
 Cinturón para sobreesfuerzos. 
 Chaleco reflectante 
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de demolición de los pavimentos es 
la siguiente: 
 Retroexcavadora 
 Camión grúa 
 Grúa autopropulsada 
 Cables y eslingas 
 Cintas (bandas textiles). 
Encofrado cama de apoyo de tubería 
Descripción 
Una vez colocada la tubería en el interior de la zanja sobre los apoyos, se procede 
a la colocación de los encofrados laterales de la cama de apoyo. 
Procedimiento de trabajo 
Las operaciones de colocación de los encofrados se realiza por procedimientos 
manuales; el descenso de los materiales al interior de la zanja se realizará por 
procedimientos mecánicos, utilizando un camión grúa. El encofrado que se utilizará 
será de madera, pudiendo quedar perdido después del hormigonado de la cama de 
apoyo. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de encofrado de la cama de apoyo son los 
siguientes: 
1. Proyecciones de partículas. 
2. Caídas de personas y/o materiales a distinto nivel. 
3. Caídas de personas y/o materiales al mismo nivel. 
4. Atrapamientos. 
5. Golpes, cortes y pinchazos. 
6. Sobreesfuerzos. 
7. Vuelco de la maquinaria. 
8. Atropellos. 
9. Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
Medidas preventivas 
Al enganchar los materiales que forman parte del encofrado se realizarán los 
trabajos coordinando las operaciones entre el gruista y el operario que engancha o 
guía la carga (riesgo 4). 
Antes del izado y durante el transporte y posicionamiento de la carga sólo 
permanecerán en la zona los operarios necesarios para la maniobra (riesgo 2). 
Los materiales de gran tamaño serán guiados con cabos o cuerdas (riesgo 6). 
El camión grúa que descarga el material y lo baja al tajo, se ubicará en zona 
estable, uniforme y nivelada, utilizando los elementos de estabilización (riesgo 7). 
No se situarán operarios en las zonas de acción del camión grúa (riesgos 2 y 5). 
Cuando se cargue o descargue sobre el camión, éste se encontrará totalmente 
parado y calzado (riesgo 7). 
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Se acotará la zona de carga y descarga, mediante un vallado o delimitación con 
cinta de señalización, evitando la interferencia con la zona de tránsito de vehículos 
y del paso de personas (riesgo 5). 
El acceso a la caja del camión se realizará mediante la escalera de mano (riesgo 
2). 
Cuando se enganchen los materiales que forman parte del encofrado, el operario 
que ha realizado el enganche se situará fuera del radio de acción de la carga 
(riesgo 5). 
El operador que maneja la grúa tendrá a la vista a la persona que realiza el 
enganche, en caso de ser imposible existirá un tercero que dirija la maniobra y que 
utilice un código de señales con el gruista (riesgos 4 y 5). 
El acopio de materiales de encofrado se realizará en un plano horizontal, utilizando 
durmientes para su nivelación. Nunca se acopiará en zonas próximas a los taludes 
(riesgo 4). 
No se transportarán personas sobre cargas o mediante ganchos o eslingas (riesgo 
2). 
El proceso de descarga de material se realizará de tal forma que se eviten 
deslizamientos de la carga dentro de la caja del camión (riesgo 4). 
No se permite el acopio de materiales con alturas superiores a 1,50 m (riesgo 3). 
Las eslingas, cables, ganchos o grapas de amarre serán de dimensiones acordes 
con los pesos a elevar (riesgo 2). 
El izado de las cargas será vertical y no oblicuo (riesgo 5). 
Las cargas no se trasladarán por encima de los operarios (riesgo 2). 
Antes de la elevación de las piezas, se revisarán los puntos de anclaje de los 
estrobos y el estado de los mismos (riesgo 2). 
La elevación o descenso de cargas se hará lentamente, evitando toda arrancada o 
parada brusca, haciéndolo siempre en sentido vertical, para evitar el balanceo 
(riesgo 5). 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas (riesgos 1 y 9). 
Se extraerán los clavos o puntas de la madera usada; los clavos sueltos o 
arrancados se eliminarán mediante barrido y apilado en lugar conocido, para su 
posterior retirada (riesgo 9). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario 
auxiliará las maniobras en la colocación de las tuberías. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Mascarilla 
 Ropa de trabajo 
 Gafas antiproyecciones 
 Botas de seguridad e impermeables. 
 Guantes de cuero impermeables 
 Cinturón para sobreesfuerzos. 
 Chaleco reflectante 
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de encofrado de la cama de la 
tubería es la siguiente: 
 Camión grúa 
 Grúa autopropulsada 
 Cables y eslingas 
 Grupo electrógeno 
 Sierra de carpintería 
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Hormigonado de la cama de apoyo de la tubería 
Descripción 
Una vez se han colocado los encofrados laterales, se procede al hormigonado de la 
cama de apoyo de la tubería mediante la extensión de hormigón en masa HM-20-
P/20/I, incluso el vibrado y acabado del mismo, así como la realización de las 
juntas. Este hormigón se coloca hasta una altura de ¼ del diámetro exterior de la 
tubería. 
Procedimiento de trabajo 
Los trabajos de colocación del hormigón para la cama de la tubería se realizan por 
procedimientos mecánicos, empleando un camión hormigonera, un camión grúa o 
una bomba de hormigonado. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de extendido de la cama de hormigón son 
los siguientes: 
1. Proyecciones de partículas. 
2. Caída de operarios y/o materiales al mismo nivel 
3. Caída de operarios y/o materiales a distinto nivel 
4. Dermatitis de contacto 
5. Contactos eléctricos 
6. Atrapamientos por materiales y maquinaria 
7. Atropellos de la maquinaria 
8. Golpes y cortes 
9. Generación de ruido 
10. Sobreesfuerzos 
11. Vuelco de maquinaria 
Medidas preventivas 
A continuación se reflejan las medidas preventivas para esta unidad de obra, 
asociando los riesgos correspondientes: 
Se colocarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos (riesgo 3). 
Se prohíbe aproximar las ruedas de los vehículos al borde de la excavación a 
menos de 2 m (riesgo 3). 
Se prohíbe que los operarios se sitúen detrás de los camiones hormigoneras 
durante las operaciones de retroceso (riesgo 6). 
Se colocará un cable de seguridad (línea de vida) amarrado a puntos sólidos, en el 
que enganchar el mosquetón (riesgo 3). 
La maniobra de vertido del hormigón será dirigida  por un encargado para evitar 
maniobras inseguras (riesgos 6 y 8). 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 
lo sustenta (riesgo 11). 
Se señalizarán mediante trazas en el suelo o cinta de señalización las zonas 
batidas por el cubo (riesgos 6 y 8). 
La apertura del cubo para vertido se realizará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, utilizando los guantes adecuados (riesgos 4, 8 y 10). 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni la tubería. 
Si es necesario retirar las barandillas del borde de la excavación se colocará una 
línea de vida. 
Antes de proceder a realizar el hormigonado de la cama de la cama de la tubería se 
comprobará el buen estado de los encofrados laterales (riesgo 6). 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando antes del 
vertido del hormigón las puntas, restos de madera, alambres, etc (riesgos 2 y 8). 
Siempre que sea posible se realizará el vibrado colocándose el operario en el 
exterior de la zanja; si en necesario realizar el vibrado desde el interior de la zanja, 
se dispondrán plataformas de trabajo; se utilizarán guantes y botas de seguridad 
(riesgos 3, 4 y 5). 
El camión bomba se estacionará en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes o desprendimientos (riesgos 3 y 7). 
Durante las operaciones de bombeo se situará el camión perfectamente nivelado, 
utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno, sin sobrepasar la carga que el 
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mismo pueda soportar y colocando placas de reparto debajo de las bases de los 
estabilizadores (riesgo 11). 
El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de 
vertido o de lo contrario ser auxiliado por un señalista. 
Prohibir la presencia de operarios en el radio de acción e la máquina así como bajo 
la estructura de la bomba (riesgos 6 y 8). 
Antes de proceder al bombeo se comprobará que todos los acoplamientos y codos 
de la tubería de transporte están perfectamente seguros y estancos. 
Limpiar el interior de los tubos de toda la instalación una vez se finalicen los 
trabajos, y hacerlo en zonas habilitadas (riesgo 8). 
Evitar que las mangueras se retuerzan; el movimiento del hormigón en la 
manguera puede causar una marcha en falso peligrosa (riesgo 8). 
Al lanzar el chorro d aire comprimido, poner un cesto de recogida al extremo de la 
tubería para recoger la bola de goma o el tapón. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo han de estar siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Nunca se desatenderá la máquina cuando 
esté en funcionamiento, el movimiento de un pescante podría hacerla volcar 
(riesgos 6 y 11). 
Se asegurará disponer de espacio libre cuando un camión hormigonera va hacia la 
bomba en marcha atrás y dar señales claras que faciliten la maniobra del 
conductor (riesgo 6). 
Los operarios harán uso de las protecciones individuales (riesgos 1, 4, 5, 8 y 10). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación,
advertencia).
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante.
 Línea de vida; anclada a dos puntos fijos.
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario
auxiliará las maniobras en la colocación de las tuberías.
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad
 Mascarilla
 Ropa de trabajo
 Gafas antiproyecciones
 Botas de seguridad e impermeables.
 Guantes de cuero impermeables
 Cinturón para sobreesfuerzos.
 Chaleco reflectante
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de extendido de la cama de 
hormigón es la siguiente: 
 Camión grúa
 Camión hormigonera
 Bomba de hormigonado
 Vibrador de hormigón
 Cables y eslingas
 Grupo electrógeno
Vertido, extendido y compactación de zanja 
Descripción 
Una vez hormigonada la cama de asiento de la tubería se procede al vertido, 
extendido y compactación de la zanja con una primera capa de gravilla de 6/12 
mm de piedra granítica en tongadas de 25 cm hasta una altura de 30 cm por 
encima de la generatriz del tubo y posteriormente se rellena con material de la 
excavación en tongadas de 25 cm hasta la cota de pavimento. 
Procedimiento de trabajo 
Los trabajos de vertido, extensión y compactación de la zanja se realizan por 
procedimientos mecánicos; los camiones de movimiento de tierras extienden el 
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material de relleno en el interior de la zanja, a continuación la retroexcavadora 
procede a su acondicionamiento para generar capas de 25 cm y finalmente el 
rodillo  proceda a su compactación en tongadas. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de vertido, extendido y compactación de la 
zanja son los siguientes: 
1. Proyecciones de partículas. 
2. Caídas de operarios y/o maquinaria a distinto nivel 
3. Caída de operarios al mismo nivel. 
4. Atropellos  y atrapamientos por la maquinaria 
5. Vuelco de la maquinaria 
6. Caída de objetos sobre los operarios 
7. Lesiones y/o cortes en manos y pies 
8. Desplomes, desprendimientos e hundimientos del terreno. 
9. Contactos eléctricos. 
10. Sobreesfuerzos 
11. Generación de ambientes pulverulentos 
12. Vibraciones 
13. Ruido 
14. Contactos eléctricos 
Medidas preventivas 
A continuación se reflejan las medidas preventivas para esta unidad de obra, 
asociando los riesgos correspondientes: 
Las maniobras de aproximación y vertido de material por parte de los camiones 
serán dirigidas por el encargado (riesgos 2, 4 y 5). 
Toda la maquinaria estará dotada de avisador acústico de marcha atrás (riesgo 4). 
En las zonas destinadas al vertido de tierras en las zanjas, se colocará un tope, a 
una distancia de la cabeza de la zanja que depende de la consistencia del terreno; 
tiene la finalidad de impedir el paso de los vehículos en su circulación marcha atrás 
(riesgo 2, 5 y8). 
Se realizarán inspecciones periódicas de los taludes de la zanja con el fin de 
detectar socavones o zonas con riesgo de desprendimiento (riesgos 5 y 8). 
Las zonas donde se realiza el vertido del material en la zanja, se mantendrán 
valladas o delimitadas para impedir la interferencia con otras actividades (riesgo 
4). 
Se ajustará la velocidad de desplazamiento de la maquinaria al tipo y condición del 
terreno a compactar; se evitarán movimientos excesivos o demasiado rápidos, no 
bloqueando o reteniendo los dispositivos de maniobra que se regulan 
automáticamente (riesgo 7). 
Se seguirá siempre con la vista la trayectoria de la maquinaria, especialmente 
cuando se realicen movimientos repetitivos hacia delante y hacia atrás. Antes de 
invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio suficiente y 
que no haya huecos, objetos, etc (riesgos 4 y 7). 
Para evitar el polvo que se produce por la circulación de los camiones, se 
procederá a regar la zona y los caminos de tránsito de forma periódica (riesgo 13). 
Se comprobará por parte del encargado o señalista que ningún camión que 
después de efectuar la descarga de materiales por volteo de la caja, no iniciará su 
marcha en tanto la caja no esté en su posición normal de marcha (riesgos 5 y 14). 
Durante las operaciones de la carga de camiones con materiales, el conductor del 
mismo permanecerá en el interior de la cabina; asimismo no habrá operarios 
circulando en las inmediaciones del tajo (riesgos 1 y 6). 
Toda la maquinaria estará dotada de cabina de protección antivuelco (riesgo 4). 
Los operarios se dispondrán fuera del radio de acción de la maquinaria (riesgo 4). 
Los maquinistas irá dotados de protectores auditivos si se supera un ruido de 80 
dB o de lo contrario la máquina dispondrá de cabina insonorizada (riesgo 13). 
La máquina deberá estar equipada de un asiento en perfectas condiciones, 
amortiguando la vibración producida durante la compactación. Si el compactador 
no posee asiento ergonómico, deberá utilizarse faja antivibración (riesgo 12). 
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Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Mascarilla 
 Ropa de trabajo 
 Gafas antiproyecciones 
 Botas de seguridad e impermeables. 
 Guantes de cuero impermeables 
 Cinturón para sobreesfuerzos. 
 Chaleco reflectante 
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de vertido, extendido y 
compactación de la zanja es la siguiente: 
 Camión de transporte 
 Rodillo compactador 
 Pisón vibrante 
 retroexcavadora 
Ejecución de pozos de registro 
Descripción 
A medida que se abre la zanja para los colectores, se habilita el espacio para poder 
realizar los pozos de registro, en los puntos que previamente se replantean. 
Estos pozos se ejecutan en hormigón armado con HA-30-P/20/IIIc y mallazo de 16 
mm cada 20 cm. como boca de hombre disponen de una tapa  de fundición de 
90x90 cm e interiormente se colocan pates para permitir el acceso a su interior. 
Procedimiento de trabajo 
Los trabajos de construcción de los pozos de registro se realizan de la siguiente 
forma: con el colector previamente colocado, en el punto donde se ejecuta un pozo 
de registro se procede al extendido de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm 
de espesor, a continuación se coloca la armadura de la solera del pozo y se 
procede a su hormigonado; posteriormente se procede a colocar la armadura que 
forma parte de las paredes del pozo para seguidamente colocar los encofrados 
verticales, tanto exterior como interiormente y proceder al hormigonado de las 
paredes hasta la cota de la losa superior. Una vez que ha fraguado se desencofran 
las paredes y se coloca la cimbra para encofrar y armar la losa superior, dejando 
presentado el marco de la tapa de fundición vertido para su posterior 
hormigonado. Como trabajo final se procede a colocar los pates en el interior del 
pozo de registro. 
Para esta actuación se combinan los procedimientos mecánicos con los manuales; 
como mecánicos se emplearán retroexcavadoras, camión grúa, camión 
hormigonera, bomba de hormigonado, vibradores, martillo eléctrico, etc. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de ejecución de pozos de registro son los 
siguientes: 
1. proyección de partículas 
2. caída de objetos y personal a distinto nivel 
3. caída de personal al mismo nivel 
4. atropellos y colisiones por la maquinaria 
5. atrapamiento de la maquinaria y de  los materiales 
6. golpe, cortes y lesiones 
7. sobreesfuerzos. 
8. Vuelco de la maquinaria 
9. Contactos eléctricos 
10. Pinchazos 
11. Dermatitis de contacto (cemento) 
Medidas preventivas 
Las medias preventivas correspondientes a las excavaciones necesarias para la 
ejecución de los pozos de registro están incluidas en el apartado “excavación de 
zanjas y pozos”. De forma idéntica para el hormigón de limpieza, las cuales están 
incluidas en el aparatado de “hormigón de limpieza”. 
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 Colocación de la armadura
A continuación se procede a la colocación de la armadura, donde se tomarán las 
siguientes medidas preventivas: 
El acopio de la armadura se realizará sobre durmientes y cada capa de mallazo se 
colocará sobre unos tablones de reparto, cerca de la zona de colocación; la zona se 
encontrará perfectamente delimitada para no interferir con otras actividades 
(riesgo 2, 5 y 6). 
El traslado de los mallazos al tajo donde se realizan los pozos de registro se hará 
mediante un camión grúa, lo cual puede producir vaivenes y golpear o arrastrar a 
los operarios que se encargan de recibir la armadura en el interior de la zanja por 
lo que estos se apartarán de la zona batida (riesgos 2, 5 y 6). 
Los hierros de ferralla “en espera”, tanto verticales como horizontales, contra los 
cuales se pueda caer o quedar al alcance de los trabajadores, en zonas de trabajo 
o de paso, deben ir protegidos por “setas” de forma que no se los puedan hincar al
caer sobre ellos o causar rasguños al pasar a su lado (riesgos 6 y 10).
Las setas pueden ser de dos tipos, las sencillas y las reforzadas con chapa metálica 
en su interior y que son capaces de resistir un impacto de 110 kg, desde una altura 
de 4,00 metros, sin perforarse. 
La suspensión de los mallazos se hará utilizando eslingas que las sujetará de dos 
puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados 
(riesgos 2 y 6). Recordar que las eslingas se unirán a los ganchos de la grúa 
mediante una argolla de cuelgue, evitando el deslizamiento lateral. 
Los tajos que van a recibir la ferralla se limpiarán diariamente de los restos de 
alambres, restos de armadura (riesgos 3, 6 y 10). 
Los alambres de atado se doblarán o remacharán para evitar cortes y heridas 
(riesgos 6 y 10). 
Está totalmente prohibido trepar por la armadura (riesgos 2 y 6). 
Se instalarán pasarelas de tablones de 60 cm de ancho mínimo que permitan el 
tránsito sobre la ferralla en la solera de cimentación (riesgos 3, 6 y 10). 
El taqueado de la ferralla para recubrimiento de la armadura se ejecutará en 
soleras y losas durante la fase de montaje del armado inferior y en paredes de 
muros antes de la colocación del encofrado (riesgo 6). 
Para la ubicación in situ de la ferralla se guiará con dos o tres operarios en función 
del peso (riesgo 7). 
 Colocación del encofrado de las paredes
Se hará una previsión de espacio en obra para disponer de una zona específica de 
acopio de material de encofrado (riesgos 5 y 6). 
Se coordinará entre el gruista y el operario que engancha o guía la carga; antes de 
iniciarse el izado y durante el transporte y el posicionamiento de los elementos de 
encofrado, sólo permanecerán en la zona los operarios necesarios para las 
maniobras. Los materiales de gran tamaño serán guiados con cabos o cuerdas 
(riesgo 5). 
 El vehículo que maneja la grúa se ubicará en una zona estable, uniforme y 
nivelada, utilizando los elementos de estabilización de los que disponga apoyados 
en zona segura (riesgos 6 y 8). 
Se preverán zonas de tránsito para los vehículos con la correspondiente 
señalización; en la zona de acción de los vehículos no habrá presencia de 
operarios; cuando se cargue o descargue un camión, éste se encontrará 
totalmente parado y calzado. Se acotará la zona de carga o descarga, mediante 
vallado o señalización con cinta a una distancia mínima de 2 m de las zonas de 
tránsito; asimismo se acotarán las zonas de paso de personas para evitar que sean 
golpeadas por las cargas o que permanezcan bajo éstas cuando se encuentren 
suspendidas (riesgos 4, 5 y 6). 
Cuando se cargue o descargue sobre un camión, éste se encontrará totalmente 
parado y en su caso tendrá los hidráulicos extendidos para evitar posibles 
basculamientos del mismo (riesgo 8). 
El acceso al la caja del camión se realizará mediante una escalera de mano; el 
acceso al punto de amarre de la carga se efectuará por el lugar más idóneo, 
utilizando los medios auxiliares adecuados (riesgo 2). 
Una vez enganchada la carga, la persona que ha realizado el enganche se situará 
fuera del radio de acción de la carga (riesgos 5 y 6). 
El operador de la grúa tendrá a la vista a la persona que realza el enganche, en 
caso contrario existirá un tercero que dirija la maniobra y que utilice un código de 
señales con el gruista, previamente establecido (riesgos 5 y 6). 
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El acopio de los paneles de encofrado se realizará en un plano horizontal, utilizando 
durmientes para su nivelación; la zona de acopio no presentará por sí un riesgo de 
caída de altura, no acopiándose junto al borde de la zanja. Asimismo no se debe 
transportar operarios sobre las cargas o mediante ganchos o eslingas (riesgo 2). 
Las zonas donde se descarga el material de encofrado de paso y acopio estarán 
libres de objetos que impidan la circulación cómoda y no tendrán desniveles 
(riesgo 3). 
Las eslingas, cables, ganchos o grapas de amarre serán de dimensiones acordes 
con los pesos a elevar. No se realizarán movimientos simultáneos con la grúa; la 
grúa no se trasladará con cargas suspendidas; el izado de las cargas se realizará 
en vertical y nunca en oblicuo (riesgo 2). 
Antes de elevar las piezas de los encofrados, se revisarán los puntos de anclaje de 
los estrobos y el estado de los mismos; asimismo se revisarán las eslingas y útiles 
de elevación (riesgo 2). 
Los elementos de gran tamaño serán guiados con cabos; los elementos sueltos se 
transportarán en cestones, bateas metálicas o plataformas con cartelas. Los 
materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo, en el espacio destinado a tal fin (riesgo 6). 
Se extraerán los clavos o puntas ya usados; los clavos sueltos o arrancados se 
eliminarán mediante barrido y apilado en un lugar determinado para su posterior 
retirada. Los desperdicios o recortes se recogerán acopiándose en lugar 
determinado, para su posterior descarga y transporte a vertedero (riesgo 6). 
Se evitará el transporte de cargas a mano, utilizándose los medios mecánicos 
necesarios o en su caso la colaboración entre dos o más operarios. El material 
pesado será trasladado por medios mecánicos o por un mínimo de 2 hombres; se 
utilizará por parte de estos operarios un cinturón tipo faja antilumbago cuando se 
manejen cargas de forma manual (riesgo 7). 
 Hormigonado de las paredes, solera y losa de los pozos 
Se colocarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos (riesgo 8). 
Se prohíbe aproximar las ruedas de los vehículos al borde de la excavación a 
menos de 2 m (riesgo 8). 
Se prohíbe que los operarios se sitúen detrás de los camiones hormigoneras 
durante las operaciones de retroceso (riesgo 5). 
Se colocará un cable de seguridad (línea de vida) amarrado a puntos sólidos, en el 
que enganchar el mosquetón (riesgo 2). 
La maniobra de vertido del hormigón será dirigida  por un encargado para evitar 
maniobras inseguras (riesgos 4 y 5). 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 
lo sustenta (riesgo 2). 
Se señalizarán mediante trazas en el suelo o cinta de señalización las zonas 
batidas por el cubo (riesgos 2 y 6). 
La apertura del cubo para vertido se realizará exclusivamente accionando la 
palanca para ello, utilizando los guantes adecuados (riesgos 6, 7 y 11). 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni la tubería. 
Si es necesario retirar las barandillas del borde de la excavación se colocará una 
línea de vida. 
Antes de proceder a realizar el hormigonado de las paredes de los pozos se 
comprobará el buen estado de los encofrados laterales (riesgo 6). 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando antes del 
vertido del hormigón las puntas, restos de madera, alambres, etc (riesgos 6 y 10). 
Siempre que sea posible se realizará el vibrado colocándose el operario en el 
exterior de la zanja; si en necesario realizar el vibrado desde el interior de la zanja, 
se dispondrán plataformas de trabajo; se utilizarán guantes y botas de seguridad 
(riesgos 3, 6 y 9). 
El camión bomba se estacionará en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes o desprendimientos (riesgos 5 y 8). 
Durante las operaciones de bombeo se situará el camión perfectamente nivelado, 
utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno, sin sobrepasar la carga que el 
mismo pueda soportar y colocando placas de reparto debajo de las bases de los 
estabilizadores (riesgo 8). 
El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de 
vertido o de lo contrario ser auxiliado por un señalista (riesgo 6).  
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Prohibir la presencia de operarios en el radio de acción de la máquina así como 
bajo la estructura de la bomba (riesgos 5 y 6). 
Antes de proceder al bombeo se comprobará que todos los acoplamientos y codos 
de la tubería de transporte están perfectamente seguros y estancos. 
Limpiar el interior de los tubos de toda la instalación una vez se finalicen los 
trabajos, y hacerlo en zonas habilitadas (riesgo 6). 
Evitar que las mangueras se retuerzan; el movimiento del hormigón en la 
manguera puede causar una marcha en falso peligrosa (riesgo 6). 
Al lanzar el chorro de aire comprimido, poner un cesto de recogida al extremo de la 
tubería para recoger la bola de goma o el tapón. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo han de estar siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Nunca se desatenderá la máquina cuando 
esté en funcionamiento, el movimiento de un pescante podría hacerla volcar 
(riesgos 5 y 8). 
Se asegurará disponer de espacio libre cuando un camión hormigonera va hacia la 
bomba en marcha atrás y dar señales claras que faciliten la maniobra del 
conductor (riesgo 4). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Línea de vida; anclada a dos puntos fijos. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario 
auxiliará las maniobras en la colocación de las tuberías. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Mascarilla 
 Ropa de trabajo 
 Gafas antiproyecciones 
 Botas de seguridad e impermeables. 
 Guantes de cuero impermeables 
 Cinturón para sobreesfuerzos. 
 Chaleco reflectante 
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos de ejecución de pozos de registro 
es la siguiente: 
 Camión grúa 
 Camión hormigonera 
 Bomba de hormigonado 
 Vibrador de hormigón 
 Cables y eslingas 
 Grupo electrógeno 
Manipulación de amianto 
En el proceso de excavación se puede encontrar canalizaciones antiguas que lleven 
incorporado amianto. Las empresas que desarrollen actividades donde hay 
presencia de amianto, deben cumplir la normativa vigente. 
Entre los requisitos que se fijan por la normativa (Reglamento sobre Trabajos con 
Riesgo de Amianto), para empresas que desarrollan este tipo de actividades están: 
• Registrarse en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 
• Efectuar un registro y archivo de datos correspondientes a la vigilancia 
médico-laboral de los trabajadores y la evaluación del ambiente de trabajo. 
• Elaborar un Plan de Trabajo para actividades con riesgo de exposición al 
amianto. 
La empresa con riesgo de amianto, estará obligada a desarrollar una serie de 
acciones relacionadas con la evaluación ambiental de los puestos de trabajo: 
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• Debe realizar una evaluación inicial de riesgos presentes en los distintos 
puestos de trabajo y especialmente de la exposición de los trabajadores a las 
fibras de amianto. 
• Deben realizar evaluaciones periódicas de riesgos. 
• La evaluación de riesgos deberá repetirse si hay un cambio sustancial en el 
proceso productivo o en las condiciones de trabajo que haga variar la 
exposición de los trabajadores. 
• Deben llevar a cabo tomas de muestras de tipo personal por puestos de 
trabajo para la determinación de la cantidad de fibras de amianto en los 
mismos. 
El Plan de Trabajo debe contener los siguientes puntos: 
• Naturaleza y lugar en el que se realizan los trabajos. 
• Duración de los mismos y número de trabajadores implicados. 
• Método de trabajo a emplear cuando los trabajos impliquen manipulación de 
amianto o materiales que lo contengan. 
• Medidas preventivas previstas para eliminar la generación y dispersión de 
fibras de amianto en el ambiente. 
• Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de 
trabajo. 
• Tipo, uso y mantenimiento de los epi´s. 
• Equipos utilizados para la protección y descontaminación de los trabajadores 
y personas que están trabajando en el lugar donde se efectúan los trabajos o 
en las proximidades. 
• Características de estos equipos. 
• Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre riesgos a los que 
están expuestos, las medidas preventivas a aplicar y cómo actuar en caso de 
emergencia. 
• Medidas para la eliminación de residuos de acuerdo a la legislación vigente. 
• Eliminación de todo el amianto de los materiales que lo contengan antes de 
empezar cualquier operación de demolición. 
El Plan de Trabajo será realizado por una empresa inscrita eb el RERA y debe tener 
el correspondiente Libro Oficial de registro de seguimiento ambiental y médico de 
los trabajadores. Este Plan se realizará antes de comenzar los trabajos y estará 
aprobado por la autoridad laboral competente. 
Para los trabajos con amianto se usarán los siguientes equipos de protección 
individual: 
• Equipos de protección respiratoria (EPR). Debe poseer el marcado CE, debe 
proporcionar un grado de protección adecuado, tiene que ajustarse al 
operario, al tiempo de uso y al tipo de trabajo que se realiza. 
• Ropa especial de trabajo. Garantizará una resistencia a la penetración de 
partículas o fibras de tamaño superior a 3 micras (dentro de a clasificación 
de indumentaria de protección contra contaminantes químicos de tipo EN, 
para el amianto son los de TIPO 5 “impermeable a partículas”. Las 
características generales de la ropa de trabajo son: 
o El buzo debe ser desechable o reutilizable, siendo preferible el primero. 
o Debe proporcionar una buena resistencia al desgarro dependiendo del 
proceso de trabajo que se vaya a realizar. 
o Los trajes tienen que ir cerrados en los tobillos y en los puños e ir 
provistos de capucha. 
o Algunos trajes llevan incorporados los pies y manos. 
o Se pueden utilizar guantes de goma de nitrilo y botas con material 
reutilizable que deben se descontaminados por lavado al finalizar la 
jornada. 
o El equipo debe ser ligero y transpirable para mayor comodidad del 
operario. 
o Puede llevar costuras selladas para impedir que las fibras penetren por 
las perforaciones del cosido. 
o Puede llevar solapa autoadhesiva cubre cremallera para mayor 
protección de esta zona a la entrada de fibras. 
o Puede llevar un tratamiento antiestático y tener una superficie lisa, de 
forma que las fibras que se encuentren en el ambiente no sean 
atraídas o se depositen sobre la superficie del mono. 
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Reposición de pavimentos 
Extensión de bases y subbases de zahorra  
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios para extender y compactar en la zanja la capa 
base del pavimento, mediante una capa de 25 cm de zahorra artificial. 
Procedimiento de trabajo 
Previamente a la colocación de la capa base se procede a la compactación de la 
coronación del relleno realizado sobre la zanja donde se han colocado los 
colectores; a continuación se procede al extendido de la base de zahorra y su 
posterior compactación hasta alcanzar un espesor de 25 cm. 
Los trabajos se realizan por procedimientos mecánicos. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de extensión y compactación de la capa base 
del pavimento son los siguientes: 
1. proyección de partículas. 
2. Caída de operarios al mismo nivel 
3. Atropellos de maquinaria 
4. Interferencia entre maquinaria 
5. Caída de materiales desde la maquinaria 
6. Atrapamientos 
7. Golpes, cortes y pichazos 
8. Sobreesfuerzos 
9. Asociados a una mala climatología 
10. Mal estado de las máquinas 
11. Polvo. 
Medidas preventivas  
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuera preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 
de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos (riesgo 
4). 
Las cabinas de los camiones para el transporte de tierras estarán protegidas contra 
la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las 
cajas de estos vehículos (riesgo 5). 
Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario (riesgo 5). 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica (riesgo 3). 
El movimiento de los vehículos se regirá por un plan preestablecido, procurando 
que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes (riesgo 3). 
Todo el personal que maneje la maquinaria, será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación que lo acredite (riesgos 
3 y 4). 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamientos neumáticos, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento (riesgo 10). 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma legible; se especificará claramente la “tara” 
y la “carga máxima” (riesgo 5). 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de los camiones, para 
evitar las polvaredas (riesgo 11). 
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos, en el interior de la obra 
(riesgo 4). 
Se prohíbe la permanencia de personas en el radio inferior a 6 m en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento ya que la visibilidad para el 
maquinista es inferior a la deseable en el entorno señalado (riesgos 1 y 3). 
Todos los vehículos empleados, en estas operaciones de relleno y compactación 
estarán dotados de bocina automática de marcha atrás (riesgos 3 y 6). 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados 
a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra 
(riesgo 7). 
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La zona donde se realizan las obras se mantendrá en perfecto estado de limpieza 
(riesgo 2). 
Los trabajos que se realicen manipulando cargas de forma manual no 
sobrepasarán el peso máximo de 25 kg (riesgo 8). 
Se interrumpirán los trabajos cuando se presente una mala climatología (riesgo 9). 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación,
advertencia).
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante.
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario
auxiliará las maniobras en la colocación de las tuberías.
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad
 Ropa de trabajo
 Gafas antiproyecciones
 Botas de seguridad e impermeables.
 Guantes de cuero impermeables
 Cinturón de seguridad
 Cinturón para sobreesfuerzos.
 Chaleco reflectante
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos extensión de la base del pavimento 
es la siguiente: 
 Camión de transporte
 Retroexcavadora
 Compactadoras
Extensión de pavimentos de hormigón 
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios colocar el pavimento de hormigón de 20 cm de 
espesor en aceras proyectadas. 
Procedimiento de trabajo 
Una vez compactada la base de zahorra artificial se al encofrado de los laterales 
para a continuación colocar de forma manual del mallazo de acero; seguidamente 
por procedimientos mecánicos, utilizando camión hormigonera con canaleta se 
procede al extendido, vibrado y fratasado con máquina del hormigón. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de ejecución del pavimento de hormigón 
armado son los siguientes: 
1. Proyección de partículas
2. Caídas al mismo nivel
3. Atropellos por la maquinaria
4. Vuelco de la maquinaria.
5. Atrapamientos.
6. Golpes, cortes y pinchazos.
7. Contactos eléctricos
8. Sobreesfuerzos
9. Dermatitis de contacto.
Medidas preventivas 
Se mantendrá el tajo limpio, ordenado y bien iluminado (riesgo 2). 
Las zonas donde se está extendiendo el hormigón o este está fresco se 
mantendrán delimitadas (riesgo 6). 
Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente por 
una sola persona no supere los 25 kg; Para la ubicación in situ de la ferralla se 
guiará con dos o tres operarios en función del peso (riesgo 8). 
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El acopio de la armadura se realizará sobre durmientes y cada capa de mallazo se 
colocará sobre unos tablones de reparto, cerca de la zona de colocación; la zona se 
encontrará perfectamente delimitada para no interferir con otras actividades 
(riesgos 5 y 6). 
El traslado de los mallazos al tajo donde se realiza la pavimentación de la calzada 
se hará mediante un camión grúa, lo cual puede producir vaivenes y golpear o 
arrastrar a los operarios que se encargan de recibir la armadura en el interior de la 
zona a pavimentar, por lo que estos se apartarán de la zona batida (riesgos 5 y 6). 
La suspensión de los mallazos se hará utilizando eslingas que las sujetará de dos 
puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados 
(riesgos 5 y 6). Recordar que las eslingas se unirán a los ganchos de la grúa 
mediante una argolla de cuelgue, evitando el deslizamiento lateral. 
Los tajos que van a recibir la ferralla se limpiarán diariamente de los restos de 
alambres, restos de armadura (riesgos 2, 5 y 6). 
Los alambres de atado se doblarán o remacharán para evitar cortes y heridas 
(riesgos 6 y 10). 
Está totalmente prohibido caminar sobre la armadura; se dispondrán unas 
pasarelas móviles (riesgo 6). 
Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras 
(riesgo 4). 
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigoneras durante el 
retroceso de los mismos (riesgo 3). 
La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado para que no se 
realicen maniobras inseguras y se coordinen los trabajos (riesgo 6). 
Se recomienda colocar el hormigón desde una altura nunca superior a 2 metros 
(riesgo 1). 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta (riesgos 5). 
Se delimitarán las zonas batidas por el cubo (riesgo 6). 
La apertura del cubo de vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 
para ello, con las manos protegidas por guantes con guantes impermeables (riesgo 
9). 
Se mantendrá una limpieza esmerada durante los trabajos de hormigonado 
(riesgos 2 y 6). 
Se eliminarán antes del vertido del hormigón las puntas, restos de madera, 
redondos y alambres (riesgos 2 y 6). 
Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará colocándose el operario en el 
exterior de la zanja. Para vibrar el hormigón se establecerán plataformas de 
trabajo móviles (riesgo 6). 
La penetración del vibrador debe realizarse rápidamente, manteniendo este quieto, 
vertical o ligeramente inclinado hasta que la pasta refluya a la superficie; se 
retirará lentamente (riesgo 6). 
Para desplegar la canaleta se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola 
girar hasta la posición de descarga; a continuación se quita la cadena de seguridad 
cogiéndola por el extremo haciéndola girar hasta la posición desplegada. Se evitará 
poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue 
(riesgos 5 y 6). 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro 
de la misma (riesgo 6). 
No está permitido cambiar la posición del camión hormigonera mientras se vierte el 
hormigón; esta maniobra deberá realizarse en su caso con la canaleta fija, para 
evitar movimientos incontrolados (riesgos 5 y 6).  
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario 
auxiliará las maniobras en el vertido del hormigón. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Ropa de trabajo 
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 Gafas antiproyecciones 
 Botas de seguridad e impermeables. 
 Guantes de cuero impermeables 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón para sobreesfuerzos. 
 Chaleco reflectante 
Extensión de pavimentos bituminosos 
Para esta tipología de obra, serán de aplicación todas las medidas preventivas 
comentadas en el resto de pavimentos mencionados además de equipos de 
protección individual tales como mascarillas y demás elementos que impidan la 
entrada de partículas malignas en el organismo. 
Colocación de valvulería, tapas, pates, etc. 
Descripción 
Consiste en los trabajos necesarios para colocar las válvulas en el tanque de 
tormentas, los pates en el interior de los pozos, el remate interior de los pozos y la 
colocación de las tapas de registro. 
Procedimiento de trabajo 
Para la colocación de las válvulas en el tanque de tormentas se utilizaran 
procedimientos mecánicos y manuales; los elementos que conforman la válvula se 
introducen en el interior del tanque mediante la utilización de un camión grua; a 
continuación se procede al montaje por procedimientos manuales utilizando 
herramientas manuales. 
Los pates en el interior de los pozos se colocan de forma manual utilizando 
herramientas manuales 
El remate interior de los pozos de registro consiste en la formación de la media 
caña en la parte inferior; estos trabajos se realizan de forma manual y el hormigón 
se introduce en el interior de los pozos mediante una cubo que se cuelga del 
camión grúa.  
La colocación definitiva de las tapas se realiza de forma manual ya que el marco o 
cerco se hormigono a medida que se repone el pavimento. 
Identificación de riesgos 
Los riesgos asociados a esta actividad de albañilería son los siguientes: 
1. Proyección de partículas 
2. Caídas de operarios al mismo nivel 
3. Caídas de operarios y/o materiales a distinto nivel 
4. Atropellos por la maquinaria 
5. Vuelco de la maquinaria. 
6. Atrapamientos. 
7. Golpes, cortes y pinchazos. 
8. Contactos eléctricos 
9. Sobreesfuerzos 
10. Dermatitis de contacto. 
Medidas preventivas 
Los materiales que conforman las válvulas, los pates, las tapas y demás elementos 
se acopian en un punto determinado, vallandolos de forma perimetral (riesgo  7). 
El acopio de cada uno de los elementos se realizara de forma independiente 
evitando amontonarlos o colocarlos de forma inestable; se colocaran sobre 
durmientes o en recipientes delimitado (riesgo 6). 
Los trabajos de introducir en el interior del tanque de tormentas los elementos que 
conforman las válvulas se realizan mediante una grua; esta operación es auxiliada 
por un operario, no encontrándose ninguno bajo la carga ni en el radio de acción 
(riesgos 3,6 y 7). 
La colocación de los elementos que conforman las válvulas se realizara utilizando 
los equipos de protección individual; en el entorno del tanque no se realizaran 
otras actividades para evitar interferencias, por lo que el perímetro del tanque se 
vallara. (riesgos 1, 3, 7, 8 y 10). 
Los pates se colocaran de forma manual, auxiliándose por medio de una escalera; 
esta dispondrá apoyos antideslizantes y agarres en la pare superior (riesgo 3). 
Los operarios que realicen los trabajos de colocación de los pates harán uso de los 
equipos de protección individual adecuados a esta actividad (riesgos 1, 7, 8 y 10). 
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Durante los trabajos de colocación de los pates, el perímetro de los pozos se 
encontrará vallado en todo su perímetro (riesgo 3). 
Las herramientas utilizadas dispondrán de marcado CE (riesgos 6 y 8). 
La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstáculos, no 
dejando las herramientas por el suelo (riesgo 2). 
En los puntos de trabajo existirá un nivel de iluminación adecuado (riesgos 2 y 3). 
Las cargas manipuladas manualmente no sobrepasarán 25 kg, seleccionando útiles 
y herramientas adecuados para evitar posturas forzadas (riesgo 9). 
 
Equipos de protección colectiva 
 Señalización correspondiente (información, prohibición, obligación, 
advertencia). 
 Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento o sistema de balizamiento 
equivalente; las vallas estarán construidas a base de tubos metálicos, con un 
mínimo de 90 cm de altura y dispondrá de patas para mantener su 
verticalidad. El balizamiento se realizará con cinta plástica reflectante. 
 Señalista; se dispondrá de un operario que en caso que sea necesario 
auxiliará las maniobras en el descenso del hormigón al interior del pozo. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Gafas antiproyecciones 
 Botas de seguridad e impermeables. 
 Guantes de cuero impermeables 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón para sobreesfuerzos. 
 Chaleco reflectante 
 
Maquinaria y medios auxiliares asociados a la actividad 
La maquinaria a emplear dentro de los trabajos extensión del pavimento es la 
siguiente: 
 Camión hormigonera 
 Cubo 
 Retroexcavadora 
 Vibrador 
 Cables y eslingas 
 Herramientas manuales 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
AUXILIARES 
Retroexcavadora 
Riesgos 
1. Atropellos  
2. Choque con otros vehículos 
3. Vuelco. 
4. Golpes 
5. Electrocución 
Medidas preventivas 
Se balizará la zona de evolución de la misma cuando el espacio es reducido (riesgo 
1) 
Se vigilará la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de los 
mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad 
(riesgo 1) 
Se regulará el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor (riesgo 1). 
No se acercará a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m, medido 
desde el punto más laejado al que la máquina tiene alcance (riesgo 4) 
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Se conocerá el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo (riesgo 2). 
Con el tren de rodadura de ruedas de goma, se circulará con precaución, a 
velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado (riesgo 2). 
Cuando se vaya a circular en carretera se bloquearán los estabilizadores de la 
pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al efecto (riesgo 2). 
Cuando se circula marcha atrás hacerlo auxiliado por un operario (riesgo 2). 
Se guardará las distancias a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que 
pueda posibilitar el vuelco de la máquina (riesgo 3). 
Se trabajará con los estabilizadores si la máquina es de neumáticos (riesgo 3). 
Cuando se pare, aunque sea de corta duración, se apoyará la cuchara en el suelo 
(riesgo 4). 
Se realizará la carga sobre los camiones con precaución (riesgo 4). 
Cuando se trabaje con pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando 
casi el suelo (riesgo 3). 
Para la extracción de material trabajar siempre de cara a la pendiente (riesgo 3). 
Dispondrá de avisador luminoso) tipo rotatorio o flash (riesgo 1). 
Al circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las 
sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades al calcular las 
distancias (riesgo 5). 
Nunca se abandonará la retroexcavadora sin apoyar el equipo en el suelo, parar el 
motor y colocar el freno (riesgo 1). 
No se permitirá emplear la retroexcavadora como grúa excepto si el manual de 
instrucciones de la máquina así lo autoriza y si dispone de un gancho especial para 
tal fin (grillete de izado) y de las correspondientes tablas de cargas (riesgo 3). 
No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales (riesgo 4). 
Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales superiores al 12 % y en 
transversales del 15 % (riesgo 3). 
Antes de acercarse a una máquina en funcionamiento se pondrá en el campo visual 
del operador, captar su atención dando un silbido o lanzar piedrecillas delante de la 
máquina; acercarse sólo cuando el equipo descanse en el suelo y la máquina esté 
parada (riesgos 1 y 4). 
Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo 
estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad; se 
cargarán los camiones por los lados o por la parte de atrás; la cuchara de la retro 
nunca pasará por encima de la cabina; si el conductor abandona la cabina del 
camión, se situará fuera de la zona de peligro (riesgo 4). 
Antes del comienzo de cada jornada se vigilará el nivel del depósito del fluido 
hidráulico, nivel de aceite, estado de filtros, presión de los neumáticos, 
funcionamiento de los frenos, el circuito hidráulico, etc (riesgos varios). 
Equipos de protección individual 
 Cinturón antivibratorio 
 Casco de seguridad 
 Calzado antideslizante 
 Protectores auditivos 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma y de cuero 
Retroexcavadora-cargadora (retropala. mixta) 
Riesgos 
1. Golpes 
2. Proyecciones de fragmentos o partículas. 
3. Atrapamientos 
4. Contactos eléctricos 
5. Explosiones e incendios 
6. Atropellos 
7. Generación de polvo 
8. Ruido y vibraciones 
9. Vuelco 
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Medidas preventivas 
La maquina que se utiliza dispondrá de marcado CE (riesgo 3). 
Dispondrá de avisador luminoso tipo rotatorio o flash (riesgo 6). 
Debe disponer de señal acústica de marcha a tras (riesgo 6). 
Antes de iniciar los trabajos se verificará que todos los dispositivos de la máquina 
funcionan correctamente y se encuentran en perfecto estado (riesgo 3). 
Se subirá y bajará por las escaleras previstas por el fabricante, de cara a la 
máquina y agarrándose con las dos manos (riesgo 1). 
Se verificará que todos los rótulos de información de los riesgos están en buen 
estado y situados en lugares visibles. 
Al reiniciarse una actividad tras producirse lluvias importantes, se tendrá en cuenta 
las condiciones del terreno, ya que pueden haber cambiado (riesgo 9). 
Se deben detener los trabajos si la visibilidad disminuye por debajo de los límites 
de seguridad, por lluvia, niebla, etc, hasta que las condiciones mejoren (riesgo 1). 
No se permite bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto (riesgo 3). 
Si las operaciones comportan maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
dispondrá de un señalista que lo auxilie (riesgo 1). 
Se mantendrá el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo (riesgos 1 y 6) 
Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo 
estacionado en la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad; se 
cargarán los camiones por los lados o por la parte de atrás; la cuchara de la retro 
nunca pasará por encima de la cabina; si el conductor abandona la cabina del 
camión, se situará fuera de la zona de peligro (riesgo 1). 
Trabajar en la medida de lo posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario (riesgo 7). 
Equipos de protección individual 
 Cinturón antivibratorio 
 Casco de seguridad 
 Calzado antideslizante 
 Protectores auditivos 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma y de cuero 
Dumper (volquete) 
Riesgos 
1. vuelco 
2. golpes 
3. caídas a distinto nivel 
4. atropellos 
5. choques 
6. atrapamientos 
Medidas preventivas 
Deben disponer de marcado CE, Declaración CE de conformidad y manual de 
instrucciones. 
Dispondrán de una estructura de protección contra el vuelco y de cinturón de 
amarre al asiento (riesgo 6). 
El conductor del dumper será una persona cualificada preferentemente en posesión 
del permiso de conducir “clase B2” y con la autorización pertinente para su 
manejo; si circula por la vía pública dispondrá de luz rotativa y matrícula (riesgo 
4). 
No se permitirá el transporte de operarios sobre el dúmper, manejándolo 
únicamente el conductor (riesgo 6). 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espalda a la marcha evitando 
frenazos bruscos (riesgo 1). 
Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20 % en terrenos 
húmedos y al 30 % en terrenos secos (riesgo 1). 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 
de mano; si está en pendiente se calzarán las ruedas (riesgo 1). 
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En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas deberá colocarse un tope 
que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del 
desnivel (riesgo 3). 
Cuando exista exceso de polvo ambiental se recomienda regar la zona (riesgo 4). 
Nunca se dejará la máquina desatendida, con el motor en marcha; cuando se 
estaciones el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente se accionará el freno de mano (riesgo 4). 
Nunca se cargará el volquete más de lo permitido, ni de forma que dificulte el 
campo de visión del conductor; la carga no debe sobresalir por los laterales del 
volquete (riesgo 1). 
Deberán disponer de claxon, sistema de iluminación y espejo retrovisor (riesgo 4). 
Debido a que el dúmper se suele someter a duros trabajos e intensa actividad, 
sufriendo algunas de sus partes mayor desgaste que otras, los frenos se 
conservarán en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso 
sobre barrizales (riesgo 4). 
Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, 
respetando siempre la velocidad máxima establecida en la obra; circular a una 
velocidad moderada y maniobrar con suavidad con el dúmper cargado (riesgos 1, 
2, 4 y 5). 
Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas 
(riesgo 5). 
Si se utiliza un dúmper con pala autocargante se debe circular con la pala recogida 
sobre la tolva (riesgo 2). 
Si se lleva remolque se emplearán únicamente los dispositivos de enganche para 
remolque dispuestos por el fabricante; nunca se emplearán cuerdas, cables o 
similares (riesgo 1). 
Se prohíbe accionar la tolva mientras se está circulando con el dumper (riesgos 1, 
2 y 6). 
Cuando la operación de carga  en el dúmper se efectúe con retro u otros medios 
mecánicos, no se deberá permanecer nunca en el puesto de conducción o próximo 
al mismo (riesgo 2). 
Para la revisión y su mantenimiento se debe seguir las instrucciones marcadas por 
el fabricante; debe disponer de un manual de mantenimiento preventivo en el que 
se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar de forma periódica. 
Equipos de protección individual 
 calzado de seguridad 
 casco de protección 
 gafas antiproyecciones 
 protectores auditivos 
 guantes 
 chaleco reflectante 
 
Camión basculante 
Riesgos 
1. caídas de personas a distinto nivel 
2. caídas de objetos en manipulación 
3. atrapamientos por/entre objetos 
4. atrapamiento por vuelco de la máquina 
5. contactos térmicos. 
6. Explosión e incendio. 
7. Atropellos/golpes con vehículos. 
8. Exposición al polvo. 
9. Exposición al ruido y a las vibraciones. 
Medidas preventivas 
La caja se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de 
emprender la marcha (riesgo 4) 
La entrada y salida de la zona de obras se hará con precaución, auxiliado por 
señales de un trabajador (riesgo 7). 
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Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra (riesgo 7). 
Se delimitarán las zonas de trabajo y nunca se invadirán las zonas de tránsito 
peatonal (riesgo 7). 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno (riesgo 4) 
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar 
éste maniobras (riesgo 4). 
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo, se aproximará a una 
distancia máxima de 2 metros, garantizando ésta mediante topes (riesgo 4). 
La carga sobre el camión se realizará de forma uniforme, cubriendo los materiales 
con lonas y flejes (riesgo 2). 
Si el conductor desciende de la cabina empleará el chaleco reflectante (riesgo 7). 
Si el camión dispone de visera de protección reforzada, durante las operaciones de 
carga el conductor pude permanecer en la cabina antes de que comience la carga 
En el interior de la obra tendrán preferencia de paso los vehículos cargados (riesgo 
7). 
Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y que las 
luces y señal acústica entran en funcionamiento (riesgo 7). 
Si se efectúan reparaciones con el volquete levantado, se apuntalará de forma que 
no pueda caer por fallo en el circuito hidráulico (riesgo 3). 
Se efectuará el regado periódico de la zona de trabajo (riesgo 8). 
Las pistas de circulación de camiones tendrán un ancho mínimo de 6 m y una 
pendiente máxima del 12 % en tramos rectos y del 8 % en curvas (riesgo 4). 
Para acceder a la cabina o a la caja se utilizarán los accesos existentes (riesgo 1). 
No se transportará personas en el interior de la caja ni se subirá a los laterales de 
la caja (riesgo 1). 
No apoyarse sobre los escapes y elementos calientes de la máquina (riesgo 5). 
Se prohíbe fumar mientras se efectúan las operaciones de carga de combustible 
(riesgo 6). 
Realizar la revisión permanente del sistema eléctrico de la máquina (riesgo 6). 
Los camiones dispondrán de asientos ergonómicos; se revisará la presión adecuada 
de los neumáticos (riesgo 9). 
Protecciones individuales 
 Calzado de seguridad antideslizante
 Guantes de cuero
 Casco de protección
 Chaleco reflectante
 Mascarilla
 Protectores auditivos
 Ropa de trabajo
 Gafas de protección
Camión hormigonera 
Riesgos 
1. Proyección de partículas
2. Golpes
3. Atrapamientos
4. Vuelco del camión
5. Incendios
6. Atropellos
7. Aplastamientos
8. Caídas de material a distinto nivel
9. Caías de operarios a distinto nivel
10. Exposición a ruido
11. Vibraciones.
Medidas preventivas 
Se alejará a los trabajadores ajenos a las actividades relacionadas con el camión 
hormigonera (riesgo2). 
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Se eliminarán los obstáculos que se encuentren en el camino del camión (riesgo 4). 
Se comprobará el funcionamiento apropiado de todos los controles y niveles 
(riesgos 3, 5 y 6). 
Se adaptará la velocidad a las condiciones existentes en cada momento (riesgo 6). 
No se sobrepasará la capacidad de trabajo del camión (riesgo 4). 
Se extremarán las precauciones en las rampas para evitar vuelcos; en zonas con 
pendiente, se recomienda que como norma general no supere pendiente del 12 % 
en tramos rectos y 8 % en tramos curvos. En ningún caso se debe trabajar con 
pendientes superiores al 20 % (riesgo 4). 
No se situará el camión en pendientes si el terreno resbala, disponer de cuñas para 
las ruedas si es necesario (riesgo 7). 
No aproximarse al borde de zanjas y terrenos vaciados que puedan desprenderse y 
provocar el vuelco o deslizamiento, no acercándose a menos de 2 m del borde una 
zanja (riesgo 4). 
Cuando llega el camión hormigonera a la obra, se le explicará al conductor el 
elemento a hormigonar, para que se valore la maniobra y la posición del vehículo a 
adoptar (riesgo 4). 
No se tocará ningún elemento de la hormigonera si no es bajo supervisión del 
conductor del camión hormigonera (riesgo 3). 
No se subirá a la cuba de la hormigonera, ni siquiera estando parada. No 
permanecer subido en cualquier parte del vehículo mientras este se halle en 
movimiento (riesgo 9). 
No se accionarán los mandos de la cuba sin consentimiento del conductor (riesgo 
3). 
Cuando se deba operar desde la parte trasera del vehículo, procure no situarse en 
el centro del vehículo, el conductor no puede verle, situarse en uno de los lados 
para que se le pueda ver por parte del conductor (riesgo 6). 
Se debe mantener la zona donde trabaja el camión hormigonera los mas limpio 
posible obstáculos con el fin de posibilitar y hacer más segura las maniobras y la 
descarga (riesgo 4). 
En el caso de que haya varios operarios en la zona de descarga, el conductor del 
camión hormigonera sólo hará caso de las indicaciones del operario que esté 
manipulando las canaletas (riesgos 2 y 3). 
Cuando la descarga se realiza en lugares con circulación de vehículos, habrá que 
señalizar la zona, y si la descarga se realiza con el vehículo parado habrá que 
delimitar una zona de protección para el conductor y los operarios que está 
trabajando en al zona de descarga (riesgos 2 y 6). 
No se realizará el proceso de descarga donde la zona esté llena de escombros 
(riesgos 3 y 4). 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa, el camionero y el 
operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote 
estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo (riesgos 1, 8 y 3). Nunca 
se pasará el cubilote por encima del camión ni del operario. 
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se 
hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera 
(riesgo 3). Se solicitará al gruista que en primer lugar descienda el cubilote a una 
distancia de unos dos metros del camión y que posteriormente lo acerque al 
vehículo. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote 
para evitar que este les atrape contra el suelo (riesgo 3). 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos 
operarios para evitar un balanceo imprevisto de la carga (riesgo 2). 
Se seguirán las instrucciones recomendadas por el fabricante del vehículo para 
realizar reparaciones y mantenimientos básicos (riesgos 3, 5 y 7). 
Se utilizarán los equipos de protección adecuados a la tarea a realizar (riesgos 1, 
3, 10 y 11). 
Se limpiarán los estribos de acceso a la cabina y escalones de acceso a la 
plataforma superior trasera (riesgo 9). 
Está totalmente prohibido entrar en el interior  de la cuba (riesgo 3). 
Protecciones individuales 
 Calzado de seguridad antideslizante 
 Guantes de cuero 
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 Casco de protección 
 Chaleco reflectante 
 Mascarilla 
 Protectores auditivos 
 Ropa de trabajo 
 Gafas de protección 
Camión grúa 
Riesgos 
1. Atropellos 
2. Vuelco del camión 
3. Contactos eléctricos 
4. Atrapamientos 
5. Golpes 
6. Caídas al subir y bajar  
7. Desprendimiento de la carga 
8. Ruido 
Medidas preventivas 
Siempre que se utilice la grúa se emplearán los estabilizadores; se comprobará que 
el terreno tiene consistencia suficiente para que los estabilizadores no se hundan 
en el mismo durante la ejecución de las maniobras (riesgo 2). 
El emplazamiento del camión se realizará evitando las irregularidades del terreno y 
explanando su superficie si fuera necesario, para conseguir que la grúa quede 
perfectamente nivelada (riesgo 2). 
Se ajustará el peso de la carga a la tabla de trabajo propia de cada grúa, que los 
ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos (riesgo 2). 
Se evitarán oscilaciones pendulares de la carga que puedan adquirir amplitudes 
que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que los movimientos 
de la carga se realizarán de forma suave (riesgos 2 y 5). 
Si el viento es excesivo se interrumpirá temporalmente el trabajo con la grúa 
(riesgo 5). 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para 
que la pieza suspendida quede ene equilibrio estable, evitándose el contacto de 
estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables (riesgo 7). 
El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º 
debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en 
las correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a 
la real (riesgo 7). 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras tendrán 
capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las 
que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados 
a lo largo de un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, 
superen el 10 % del total de los mismos (riesgo 7). 
Se comprobará que los ganchos utilizados disponen de pestillo de seguridad (riesgo 
7). 
La zona de maniobra de la grúa estará libre de obstáculos y previamente habrá 
sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la 
maniobra (riesgo 5). 
Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso 
contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual, y la manipulación de las cargas se realizará con el apoyo de una 
persona o señalista que coordine el desplazamiento de la carga (riesgo 5). 
Cuando se trabaje en proximidad de una línea eléctrica aérea, manejar la grúa a 
menor velocidad que la habitual (riesgo 3). 
Se tomarán precauciones cuando se esté cerca de algún tramo largo, entre los 
soportes de una línea eléctrica aérea, dado que el viento puede mover 
lateralmente el tendido eléctrico y reducir la distancia entre éste y la grúa (riesgo 
3). 
Los trabajadores se encontrarán alejados de la grúa mientras trabaja en la 
proximidad de una línea eléctrica aérea (riesgo 3). 
En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables 
o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de: 
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 3 m si la tensión nominal de la línea está entre 1 y 66 Kv 
 5 m si la tensión nominal de la línea está entre 110 y 220 Kv 
 7 m si la tensión nominal de la línea es superior a 380 Kv. 
Verificar el buen estado de funcionamiento de los diferentes órganos de mando y 
de control así como su identificación. 
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto 
neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión. 
 
Protecciones individuales 
 Casco (solo fuera de la máquina) 
 Protectores auditivos 
 Guantes contra agresiones mecánicas 
 Calzado de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de trabajo 
Bomba de hormigonado 
Riesgos 
1. Vuelco de máquina 
2. Proyección de fragmentos o partículas 
3. Golpes por objetos o herramientas. 
4. Atrapamiento. 
5. Contactos eléctricos. 
6. Caídas de personas a distinto nivel 
7. Sobreesfuerzos 
8. Contacto con sustancias cáusticas 
9. Exposición a sustancias nocivas 
Medidas preventivas 
El encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el manejo y 
mantenimiento de este tipo de equipos (riesgo 3). 
Se recomienda que el camión disponga de avisador luminoso de tipo rotatorio o 
flash. 
Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 
bomba responden correctamente y está en perfecto estado: frenos, neumáticos, 
faros, etc. 
Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada; la cabina estará limpia 
y el conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 
cabina. 
Para subir y bajar se utilizará la escalera prevista por el fabricante; se utilizarán las 
dos manos y hacerlo de cara al camión. 
El camión dispondrá de un extintor. 
No se subirá ni bajará con el camión en movimiento. 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento; no se modificará o manipulará el equipo (riesgos 4 
y 5). 
La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el 
cono recomendado por el fabricante en función de las distancias de transporte 
(riesgo 2). 
El brazo de elevación de la manguera únicamente podrás ser utilizado para lo que 
ha sido concebido por su diseño (riesgo 3). 
Las bombas para hormigón pasarán una revisión anual en los talleres indicados 
para ello por el propio fabricante (riesgos 4 y 5). 
Para la ubicación de la bomba, se exigirá que el lugar elegido cumpla por lo menos 
los siguientes requisitos: 
 Que el terreno sea horizontal (riesgo 1). 
 Que esté situado a una distancia de seguridad del borde de la zanja o corte 
del terreno, con carácter general a 3 m, medidos desde el punto de apoyo de 
los gatos estabilizadores mas salientes (riesgo 1). 
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Antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobar que las ruedas de la bomba 
está bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición de 
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado (riesgo 1). 
La zona de bombeo estará totalmente aislada de terceras personas (riesgo 3). 
Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará entrega de 
la correspondiente normativa de prevención. 
Se comprobará que para presiones mayores a 50 bares sobre el hormigón se 
cumplen las siguientes condiciones y controles: 
 Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante. 
 Se efectuará una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal 
de servicio (prueba de seguridad). 
 Comprobar y cambiar en su caso, los acoplamientos, juntas, codos, etc. 
Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m quedarán protegidas por 
resguardos de seguridad (riesgo 3). 
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 
toda la instalación para evitar la aparición de tapones de hormigón (riesgo 3). 
Protecciones individuales 
 Casco de polietileno 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma o PVC 
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes impermeabilizados 
Rodillo compactador 
Riesgos 
1. Atrapamientos 
2. Vuelco de la máquina 
3. Golpes 
4. Choque con otros vehículos 
5. Atropellos 
6. Intoxicación 
7. Incendio, explosión 
8. Caídas a distinto nivel 
9. Contactos eléctricos 
10. Polvo 
11. vibraciones 
Medidas preventivas 
Se informará diariamente de otros trabajos que puedan generar riesgos de la 
realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (riesgo 
1). 
Conocer el lugar de trabajo por donde se desplaza o trabaja la máquina; 
especialmente el tipo de terreno, puntos donde puedan existir restricciones de 
altura, anchura o peso y la presencia de líneas eléctricas aéreas (riesgos 1 y 2). 
Se seguirán las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra (riesgo 
4). 
No se utilizará la máquina en atmósferas explosivas (riesgo 7). 
La máquina dispondrá de una estructura de protección contra el vuelco (ROPS) 
(riego 1). 
Conocer la situación y profundidad de las conducciones subterráneas (riesgos 7 y 
9). 
Nunca pasar sobre cables eléctricos, a menos que estén suficientemente protegidos 
(riesgo 9). 
Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas 
(riesgo 3). 
Está totalmente prohibido transportar personas sobre los estribos de la máquina 
(riesgo 8). 
No bloquear o retener los dispositivos de maniobra que se regulan 
automáticamente (riesgo 3). 
Seguir siempre con la vista la trayectoria de la máquina, especialmente cuando se 
realicen movimientos repetitivos hacia adelante y hacia atrás (riesgos 1, 3 y 5). 
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Mantener activada la señal acústica de marcha atrás mientras se está trabajando 
(riesgo 5). 
Mientras se está trabajando mantener cerradas las puertas de la cabina (riesgo 
10). 
Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente; nunca desplazarse 
con la máquina en dirección transversal a la pendiente (riesgo 1). 
Evitar el uso de la máquina de forma continuada por un mismo operador durante 
largos períodos de tiempo (riesgo 11). 
Al finalizar el trabajo, estacionar la máquina sobre una superficie lo mas nivelada y 
resistente posible,  donde no estorbe el paso a otros vehículos o personas (riesgo 
4). 
No se estacionará la máquina a memos de 3 m del borde de excavaciones o 
similares (riesgo 2). 
No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor 
(riesgo 3). 
En situaciones de peligro inminente, pulsar directamente la parada de emergencia 
para detener el motor (riesgo 3). 
Repostar el combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado, el freno de 
estacionamiento accionado y la batería desconectada; no fumar ni permanecer 
sobre el vehículo mientras se reposta combustible (riesgo 7). 
No guardar trapos grasientos o material inflamable cerca del tubo de escape; 
dispondrá de un extintor de incendios en un lugar accesible de la máquina (riesgo 
7). 
Diariamente se comprobará que la máquina no posee daños en la estructura, no 
presenta fugas, que los dispositivos de seguridad están en buen estado, que la 
presión de los neumáticos es la correcta, que los niveles son los correctos, que los 
dispositivos luminosos y acústicos se encuentran en perfecto estado y funcionan 
correctamente. 
Asimismo se comprobará que el puesto de conducción está libre de objeto, limpio, 
libre de grasa, barro, etc. Se comprobará el buen estado de los retrovisores y 
mantener limpio el parabrisas de la cabina; se verificará el cinturón de seguridad, 
la regulación del asiento y que las señales de información y advertencia 
permanecen limpias y en buen estado. 
Protecciones individuales 
 casco de seguridad si sale de la máquina
 calzado de seguridad
 protectores auditivos
 guantes
 ropa de trabajo
 chaleco reflectante
 cinturón antivibratorio
Grúa autopropulsada 
Riesgos 
1. vuelco de la máquina
2. precipitación de la carga
3. golpes
4. atrapamientos
5. contactos eléctricos
6. caídas a distinto nivel
7. caídas al mismo nivel
8. cortes
9. choques
10. atropellos
11. proyección de partículas
12. sobreesfuerzos
13. quemaduras
14. ruido
15. intoxicación
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Medidas preventivas 
La persona que maneje la grúa móvil autopropulsada, estará en posesión del 
“carné oficial de operador de grúa móvil autopropulsada” (riesgo 10). 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos no 
se hundan sobre el mismo, durante la ejecución de las maniobras (riesgo 1). 
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del 
terreno y explanando su superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la 
grúa quede perfectamente nivelada; nivelación que debe ser verificada antes de 
iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si durante su 
ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo (riesgo 1). 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno no 
ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de cargas sobre el mismo 
aumentando la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más 
capas de traviesas de ferrocarril o tablones, de al menos 80 mm de espesor y 1000 
mm de longitud, que se interpondrán entre el terreno y estabilizadores (riesgo 1). 
Cuando se trabaje sobre los estabilizadores, los brazos soportes de aquellos 
deberán encontrarse extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la 
correcta horizontalidad de la máquina, se darán a los gatos la elevación necesaria 
para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo (riesgo 1). 
Se conocerá el peso de la carga y el gruista verificará en las tablas de trabajo, 
propias de cada grúa, que los ángulos e elevación y alcance de la flecha 
seleccionados son correctos, de no ser así deberá modificar alguno de dicho 
parámetros (riesgo 1). 
Deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, 
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, 
por lo que en la ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que 
le movimiento de la carga a lo largo de aquella se realice de forma armoniosa, sin 
movimientos bruscos (riesgo 1). 
Cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y 
asegurará la flecha en posición de marcha (riesgo 1). 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para 
que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de 
estrobos con aristas vivas mediante la utilización de salvacables. El ángulo que 
forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar 
que sea inferior a 90º. De todas formas se comprobará en las tablas, que la carga 
útil para el ángulo formado, es superior a la real (riesgo 2). 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, 
ganchos, grilletes, ranas, etc,) tendrán capacidad de carga suficiente para 
soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos. Se 
desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de un tramo de 
cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10 % del total de 
los mismos (riesgo 2). 
La zona de maniobra debe estar libre de obstáculos y previamente habrá sido 
señalizada y acotada para evitar el paso de personal, en tanto dure la maniobra 
(riesgo 2). 
Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se 
emitirán señales previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de 
que puedan ponerse a salvo de posibles desprendimientos de aquéllas (riesgo 2). 
Durante las maniobras debe existir un encargado, con la formación y capacidad 
necesaria para poder dirigirla, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios 
ayudantes de maniobra, si su complejidad lo requiere (riesgo 2). 
Las órdenes serán emitidas por un código de señales definido por la Norma UNE 
003 (riesgo 2). 
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia 
admisible al extremo de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la 
actuación del dispositivo de Fin de Carrera, evitando así el desgaste prematuro de 
contactos que puede originar averías y accidentes (riesgo 2). 
En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables 
o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m si la 
tensión es igual o superior a 50 Kv y a menos de 3 m para tensiones inferiores. 
Para mayor seguridad se solicitará a la Compañía Eléctrica el corte del servicio 
durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factibles, se protegerá la 
línea mediante una pantalla de protección (riesgo 5). 
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en 
el que el constructor recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han 
de utilizarse y se indican las revisiones y plazos con que han de efectuarse, es de 
vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular 
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atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, 
que han de verse sometidos a esfuerzos de especial magnitud. 
Protecciones individuales 
 ropa de trabajo adecuada 
 casco de seguridad 
 pantalla de protección y gafas protectoras 
 protectores auditivos 
 botas de seguridad 
 guantes de seguridad 
 cinturones de seguridad 
Pala cargadora 
Riesgos  
1. Atropello  
2. Vuelco de la máquina  
3. Choque contra otros vehículos. 
4. Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
5. Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y 
líneas de conducción de gas o eléctricas). 
6. Incendio y quemaduras 
7. Atrapamientos. 
8. Proyección de objetos durante el trabajo. 
9. Caídas de personas desde la máquina. 
10. Golpes. 
11. Ruido propio y de conjunto. 
12. Vibraciones. 
 
 
Medidas Preventivas 
Se utilizarán palas cargadoras que dispongan de marcado CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en 
conformidad de acuerdo con lo que especifica en RD 1215/1997. 
 
La persona que maneje la máquina debe tener la autorización, dispone de la 
formación y de la información específica de PRL que fija el RD1215/97 o el 
Convenio Colectivo General del sector de la Construcción y ha leído el manual de 
instrucciones correspondiente. Si circula por la vía pública se dispondrá de carné 
de conducir (riesgos 1 y 3). 
  Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. No suba utilizando las llantas, 
cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. Suba y baje de la 
maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro (riesgo 
9). 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento (riesgo 7). 
No trabajar con la máquina en situación de avería o semiavería (riesgo 7). 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 
necesite (riesgo 7). 
No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse 
(riesgo 6). 
En caso de calentamiento del motor, recordar que no debe abrir directamente la 
tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causar quemaduras 
graves (riesgo 6). 
Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 
antiproyecciones (riesgo 6). 
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave de contacto totalmente (riesgo 6). 
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Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 
guantes de goma cuando utilice aire a presión (riesgo 8). 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable (riesgo 6). 
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. (riesgo 1). 
Recordar que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería 
puede explosionar por chisporroteos (riesgo 6). 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina (riesgo 2). 
Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán y señalizarán; asimismo 
se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la 
seguridad de la circulación de la maquinaria (riesgos 1 y 2). 
No se admitirán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instalada o pórtico de seguridad (riesgo 7). 
No se trabajará con pendientes superiores a las especificadas en el manual de la 
máquina (riesgo 2). 
Se prohíbe la presencia de trabajadores en el radio de acción de la máquina (riesgo 
10). 
Cuando se trabaje en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de 
buena visibilidad del conducto, canalización o cable, será necesaria la colocación de 
un señalista (riesgo 5). 
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la 
tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. 
Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y 
serán 3,5 ó 7 metros, dependiendo de ésta (riesgo 4). 
Se evitarán desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de la 
coronación de taludes o zanjas (riesgo 2). 
En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra 
fuera de la zona de trabajo de la máquina. Hay que asegurarse que el material 
queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que 
se deja sobre el camión con precaución (riesgo 8). 
Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 
de aspiración para el radiador (riesgo 6). 
Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 
resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente, cuando se realicen 
trabajos en solitario, o aislados. 
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, y 
la cuchara sin apoyar en el suelo (riesgo 1). 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible, 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad, a unos 40 cm del suelo (riesgo 
8). 
Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán a velocidad lenta 
(riesgo 8).  
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 
(dentro, encaramado o pendiente a ella) (riesgo 9). 
Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, avisador 
luminoso de tipo rotatorio o flash (riesgos 6 y 10). 
Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 
(puede engancharse en salientes, controles, etc.) (riesgo 7). 
Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso (riesgos 1 y 10). 
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la pala (riesgo 1). 
Se prohíbe dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su 
reposo (riesgo 1). 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 
se encuentran en el interior de pozos o zanjas próximas al lugar de la excavación 
(riesgos 2 y 8). 
Los conductores, antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a pie el camino con 
el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones 
verticales u horizontales de la cuchara (riesgo 2). 
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Se debe trabajar con la cabina cerrada para evitar la generación de ruidos (riesgo 
11). 
El conductor trabajará con cinturón de seguridad antivibratorio (riesgo 12). 
Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibrio de la máquina 
(riesgo 2). 
Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 
bajo régimen de fuertes vientos (riesgo 8). 
Equipos de protección individual 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno (sólo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terrenos embarrados). 
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
Motoniveladora 
Riesgos 
1. Caída de personas a distinto nivel 
2. Golpes o contactos con elementos móviles 
3. Atrapamiento 
4. Vuelco de la máquina 
5. Contactos eléctricos 
6. Explosiones e incendios 
7. Atropellos 
8. Polvo 
9. Ruido y vibraciones 
Medidas preventivas 
Se utilizarán motoniveladoras con marcado CE o adaptadas al RD 1215/1997. 
Estará dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash (riesgo 7). 
La  persona que maneje la máquina estará autorizada y con la formación 
específica; si circula por la vía pública, el conductor dispondrá de carnet de 
conducir (riesgo7). 
Se conocerá el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los trabajos 
realizados que puedan constituir riesgo (riesgos 4 y 7). 
La zona de circulación se encontrará en buen estado (riesgo 7). 
Se comprobará que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina 
(riesgo 7). 
Se comprobarán los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop 
(riesgo7). 
No se utilizará la máquina como andamio o apoyo para subir personas (riesgo 2). 
No se subirá ni bajará en marcha aunque sea a poca velocidad (riesgo 7). 
Antes de iniciar los trabajos comprobar que todos los dispositivos de la 
motoniveladora responden correctamente y están en perfecto estado (riesgo 3). 
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada; verificar que la cabina está 
limpia, sin restos de aceite, grasas o barro (riesgo 7). 
El conductor debe limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 
cabina (riesgo 1). 
Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre 
de cara (riesgo 1). 
Comprobar que los rótulos de información de los riesgos están en buen estado y 
situados en lugares visibles. 
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado; asimismo hay 
que comprobar el funcionamiento de los frenos (riesgo 4). 
En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión 
de los mismos para identificar la distancia mínima de trabajo (riesgo 5). 
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Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad se deben detener los trabajos 
(riesgo 7). 
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista que lo auxilie (riesgo 7). 
Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo (riesgo 7). 
Se respetará la señalización de obra (riesgo 7). 
Se evitará el desplazamiento de la motoniveladora en zonas a menos de 2 m del 
borde de la coronación de zanjas (riesgo 4). 
En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno 
llano, con la hoja apoyada en el suelo, el freno de estacionamiento conectado, la 
palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión (riesgos 5 y 6). 
Se trabajará siempre que se pueda con el viento posterior, para impedir la 
visibilidad (riesgo 8). 
El maquinista trabajará dentro de la cabina utilizando un cinturón antivibratorio 
(riesgo 9). 
Protecciones individuales 
 Casco de protección 
 Protectores auditivos 
 Mascarilla 
 Guantes de cuero 
 Calzado de seguridad 
 Fajas y cinturones antivibraciones 
 Ropa de trabajo 
 
 
 
Pisón vibrante 
Riesgos 
1. Caídas al mismo nivel 
2. Caídas a distinto nivel 
3. Vuelco 
4. Atrapamientos 
5. Intoxicación 
6. Incendio 
7. Explosión 
8. Caídas del pisón sobre personas 
9. Inhalación de polvo 
10. Golpes 
11. Proyección de objetos 
12. Vibraciones 
13. quemaduras 
Medidas preventivas 
No se trabajará cerca del borde de las excavaciones (riesgo 3). 
Mantener siempre una distancia de seguridad de los bordes de la excavación 
(riesgo 2). 
No se utilizará el pisón en atmósferas potencialmente explosivas (riesgo 7). 
Se usarán los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el 
transporte a grandes distancias (riesgo 8). 
Se recomienda regar la zona a compactar para evitar la generación de polvo 
ambiental durante la utilización del pisón (riesgo 9). 
Antes de arrancar el motor del pisón, situar la máquina sobre la superficie a 
compactar. No arrancar nunca el pisón sobre una superficie dura como el asfalto o 
el cemento (riesgos 10 y 11). 
Comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción del pisón (riesgo 10). 
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Guiar el pisón para avanzar frontalmente siguiendo siempre con la vista su 
trayectoria (riesgo 10). 
Conducir el pisón mediante la empuñadura de forma que las manso no se puedan 
golpear contra los elementos fijos. Mantener los pies alejados del pedal apisonador 
(riesgo 10). 
No emplear nunca el pisón para trabajos en otra dirección que no sea la frontal 
(riesgo 10). 
Nunca tumbar el pisón en el suelo mientras el motor permanezca en marcha. No 
soltar o levantar el pisón mientras el motor esté en funcionamiento (riesgo 8). 
Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos 
períodos de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de 
vibración emitidos (riesgo 12). 
Se agarrará la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con 
un uso seguro. No limitar el movimiento del pisón durante su utilización (riesgo 
12). 
Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor del pisón. Nunca 
detener el motor a plena marcha (riesgos 3, 6 y 7). 
En situaciones de emergencia desconectar directamente el interruptor del motor 
(riesgo3). 
Cerrar la llave de combustible para largos períodos de inactividad del pisón (riesgo 
6). 
Aparcar el pisón en posición vertical sobre una superficie nivelada y resistente 
(riesgo 8). 
Repostar el combustible con el motor parado y frío y la llave de combustible 
cerrada (riesgos 6 y 7). 
No fumar durante la utilización del pisón vibrante o al repostar combustible 
(riesgos 6 y 7). 
No guardar trapos grasientos o material inflamable cerca del motor o del tubo de 
escape (riesgos 6 y 7). 
El combustible deberá verterse en el depósito con la ayuda de un embudo; si se 
produce algún derrame, no poner en marcha el motor hasta haber limpiado la zona 
(riesgos 6 y 7). 
Se dispondrá de un extintor (riesgos 6 y 7). 
No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en 
marcha o permanezca caliente (riesgo 13). 
Equipos de protección individual 
 Cinturón antivibratorio 
 Casco de seguridad 
 Calzado antideslizante 
 Protectores auditivos 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de goma y de cuero 
Sierra circular 
Riesgos 
1. contacto con el dentado del disco. 
2. retroceso y proyección de la madera. 
3. proyección del disco o parte de él. 
4. atrapamiento con las correas de transmisión. 
5. Contactos eléctricos. 
Medidas preventivas 
Dispondrá de todos los elementos de protección (cuchillo divisor, carcasa superior, 
resguardo inferior y resguardo de la correa de transmisión). 
La máquina debe estar bien asentada y perfectamente nivelada para el trabajo 
(riesgo 1). 
Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con 
material impermeable. 
El interruptor debe ser del tipo embutido y situado lejos de las correas de 
transmisión (riesgo 4). 
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica 
dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad (riesgo 5). 
ANEJO Nº23: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 45 de 54 
 
No podrá utilizarse un disco de diámetro superior al que permite el resguardo 
instalado (riesgo 3). 
Su ubicación en obra será la más idónea de manera que no existan interferencias 
de otros trabajos (riesgo 3). 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su 
fijación, la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que 
el operario efectúe la alimentación (riesgos 2 y 3). 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas (riesgo 2). 
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán “guías-hojas” (riesgo 3). 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de mas manos extendidas 
(riesgo 1). 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u 
otros defectos en la madera (riesgo 2). 
Se sustituirá el disco cuando el diámetro original se haya reducido 1/5 (riesgo 3). 
Se dispondrá de cartel de aviso en caso de avería o reparación; en este caso se 
desconectará la máquina de la fuente de energía y asegurarse de que nadie pueda 
conectarla. 
Protecciones individuales 
 Gafas de seguridad 
 Guantes de protección 
 Ropa de trabajo 
 Calzado de seguridad 
 
Vibrador eléctrico 
Riesgos 
1. Caídas al mismo nivel 
2. Caídas a distinto nivel 
3. Derivados de la manipulación de hormigón y cemento 
4. Quemaduras  
5. contactos eléctricos 
6. Golpes 
7. Proyección de partículas 
8. Pisadas sobre objetos 
9. Ruido 
10. Vibraciones 
11. Sobreesfuerzos 
12. Incendio/explosión 
13. Polvo 
Medidas preventivas 
Se deben seguir las normas de manejo de la herramienta dadas por el fabricante. 
La zona de trabajo del vibrador debe estar debidamente acotada, libre de 
circulación (riesgo 7). 
Dispondrá de un sistema de protección eléctrica que proteja de posibles contactos 
eléctricos indirectos (riesgo 5). 
Estará dotada de doble carcasa de seguridad (riesgo 5). 
Las conexiones  de la máquina deberán realizarse con clavijas adecuadas (riesgo 
5). 
Estarán protegidos eléctricamente por doble aislamiento (riesgo 5). 
La manguera de alimentación eléctrica deberá estar protegida, expresamente 
cuando discurra por las zonas de paso de los demás trabajadores de la obra (riesgo 
5). 
No se debe dejar abandonado el vibrador conectado a la red eléctrica y no se 
podrán anular los elementos de protección (riesgo 5). 
Los empalmes de manguera se deberán realizar con regletas o clavijas macho-
hembra, nunca con cinta aislante (riesgo 5). 
Los trabajos de vibrado deberán llevarse a cabo sobre posiciones estables y 
utilizando guantes dieléctricos (riesgos1, 2 y 5) 
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No se debe trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares, será necesario el 
montaje de una plataforma de ayuda (riesgo 2). 
No se debe dejar el vibrador funcionando en vacío, ni se moverá tirando de los 
cables para no romper los hilos de alimentación (riesgo 7). 
Es recomendable que la longitud del vibrador sea la justa para el tipo de trabajo en 
el que se va a usar (riesgo 2). 
Se deben usar cascos auriculares o tapones (riesgo 9). 
El compresor debe alejarse a una distancia considerable de la zona de trabajo del 
vibrador (riesgos 6 y 9). 
Se deben utilizar fajas elásticas y muñequeras elásticas (riesgo 10). 
Se deben realizar descansos periódicos o alternar la tarea (riesgo 11). 
Se usarán gafas de protección para evitar salpicaduras (riesgo 7). 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas adecuadamente (riesgos 
1 y 8). 
Cuando no se use debe almacenarse ene el lugar indicado por el encargado. 
Se utilizarán guantes de protección (riesgos 3  y 4). 
Protecciones individuales 
 Ropa de trabajo adecuada.
 Casco de polietileno.
 Gafas de protección.
 Guantes de seguridad
 Guantes dieléctricos.
 Protectores auditivos.
 Faja elástica antivibratoria.
 Muñequeras elásticas.
 Botas de seguridad, impermeables.
Compresor eléctrico 
Riesgos 
1. Explosiones
2. Incendios.
3. Golpes
4. Atrapamientos
5. Contactos eléctricos directos
6. Contactos eléctricos indirectos
7. Ruido.
Medidas preventivas 
El compresor dispondrá del “expediente de control de calidad” que garantice su 
adecuado diseño y fabricación (riesgo 1). 
Deben ser revisados de forma periódica y anual (riesgo 1). 
Dispondrán dispositivos de seguridad que limiten la presión de servicio a la del 
diseño del elemento (riesgo 1). 
Se conectarán todas las masas y elemento de conductores entre sí y con conexión 
a tierra (riesgos 1 y 2). 
Se instalarán bandejas para prevenir derrames en los depósitos y contenedores de 
combustible (riesgo 2). 
Se limpiara periódicamente la zona de trabajo (riesgo 3). 
Controlar y regular la temperatura del aire de la salida de la cámara de compresión 
(riesgo 1). 
Controlar y regular la temperatura del aceite de refrigeración (riesgo 2). 
Los compresores deberán dejar de funcionar automáticamente en caso de parada 
de la bomba de aceite (riesgo 2). 
Se adecuará una correcta iluminación de la zona de trabajo y zonas de paso 
(riesgo 3). 
Se instalarán resguardos fijos que imposibiliten el acceso a los órganos en 
movimiento de transmisión entre el motor y el compresor (riesgo 4). 
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Las partes en tensión de la máquina serán inaccesibles (riesgo 5). 
Adecuar  normas claras y concisas para el caso de avería eléctrica (riesgo 5). 
Instalar una puesta a tierra de todas las masas metálicas (riesgo 6). 
Instalar un interruptor diferencial de media sensibilidad en el circuito de acometida 
(riesgo 6). 
Dispondrá de un diseño que limite la sonoridad de la máquina (riesgo 7). 
Es aconsejable que los compresores se instalen dentro de unas carcasas 
insonorizadas (riesgo 7).  
Protecciones individuales 
 Casco de polietileno 
 Guantes dieléctricos 
 Calzado de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Protectores auditivos 
Compresor de obra 
Riesgos 
1. Vuelco 
2. Atrapamientos 
3. Caídas a distinto nivel 
4. Ruido 
5. Rotura manguera de presión 
6. Intoxicación 
7. Explosiones, incendio. 
Medidas preventivas 
El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a 
una distancia nunca inferior a 2 m del borde de una zanja (riesgo 3). 
El transporte por eslingado se efectuará mediante 4 puntos del compresor (riesgo 
1). 
El compresor quedará estacionado con la lanza de arrastre en posición horizontal 
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes (riesgo 1). 
Se utilizarán compresores silenciosos (riesgo 4). 
Las carcasas de protección estarán siempre instaladas en posición de cerradas 
(riesgos 2 y 4). 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado (riesgo 7). 
Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso, sin grietas o 
desgastes (riesgos 5 y 7). 
Los mecanismos de conexión o empalme estarán recibidos a la manguera mediante 
racores de presión según cálculo (riesgo 7). 
Las mangueras de presión se mantendrán elevadas en los cruces de los caminos 
(riesgo 5). 
Se debe realizar un mantenimiento adecuado y un seguimiento por escrito de 
todas las operaciones de revisión y de mantenimiento (riesgo 6). 
El accionamiento del compresor debe poder realizarse desde el exterior del propio 
compresor (riesgo 2). 
Alejarlo de la zona de trabajo un mínimo de 10 m; los trabajos en las proximidades 
se realizarán con protectores auditivos (riesgo 4). 
Protecciones individuales 
 Ropa de trabajo 
 Casco de polietileno 
 Protectores auditivos 
 Calzado de seguridad 
Cortadora de hormigón y asfalto 
Riesgos 
1. Caídas al mismo nivel. 
2. Quemaduras 
3. Amputaciones y cortes 
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4. Dermatitis 
5. Atropellos 
6. Golpes 
7. Contactos eléctricos 
8. Proyecciones de partículas 
9. Ambiente pulvígeno 
10. Vibraciones 
11. Sobreesfuerzos 
12. Incendios y explosiones 
Medidas preventivas 
Se deben seguir todas las recomendaciones dadas para máquinas-herramientas. 
Se deben llevar a cabo todas las normas del manual de mantenimiento. 
Para realizar reparaciones y revisiones se deberá parar el motor. 
Antes de comenzar los trabajos con la máquina se debe comprobar los niveles y los 
controles, además se deberá comprobar si existen pérdidas de fluidos (riesgos 2 y 
7). 
Se debe evitar la accesibilidad a la parte del disco que sobresale con resguardos de 
los que dispone la máquina (riesgo 3). 
La máquina debe disponer de protectores para los útiles de corte, estos deben ser 
de materiales adecuados y resistentes, deberán cubrir toda la parte superior de los 
útiles en todas las direcciones, y en discos con elevada velocidad, también deberán 
cubrir las bridas que sujetan el útil (riesgo 3). 
 Si la cortadora es de juntas autopropulsadas, deberán disponer de un equipo que 
refrigere el útil de corte mientras trabaja, lo que garantiza trabajar sin polvo 
(riesgo 9). 
En la carcasa de protección de la máquina deberá indicarse con una flecha el 
sentido de rotación del útil de corte (riesgo 3). 
El cambio de los útiles de corte se realizará con el motor de la máquina parado 
(riesgo 3). 
El llenado del depósito de la cortadora se realizará mediante un embudo, evitando 
así el derrame innecesario del combustible (riesgo 12). 
Está prohibido fumar durante la carga del depósito de la máquina (riesgo 12). 
Los recipientes de combustible deberán estar debidamente etiquetados, indicando 
peligro de producto inflamable (riesgo 12). 
No se podrá abandonar la máquina con el motor en marcha, deberá dejarse en 
posición horizontal y con los dispositivos de seguridad accionados (riesgos 3 y 5). 
Está prohibido trabajar con la máquina semiaveriada o averiada (riesgo 3 y 7). 
Cualquier anomalía observada en la máquina se deberá informar para que conste 
en el parte de trabajo. 
Protecciones individuales 
 Ropa de trabajo 
 Casco de seguridad 
 Guantes de seguridad 
 Protecciones para los oídos 
 Gafas de seguridad 
 Cinturón antivibratorio. 
 Botas de seguridad 
 Chaleco reflectante 
Martillo neumático 
Riesgos 
1. Caída sobre miembros inferiores 
2. Golpes o cortes 
3. Proyección de partículas 
4. Ruido 
5. Sobreesfuerzos, posturas y lesiones 
6. Máquina fuera de control 
7. Rotura de la manguera de presión 
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8. Vibraciones
9. Contactos eléctricos
10. Polvo
Medidas preventivas 
El perímetro de los tajos donde se emplea el martillo se acordonará (riesgo 3). 
Queda prohibido el uso del martillo neumático por personal no autorizado (riesgo 
6). 
Queda prohibido el uso del martillo neumático en presencia de líneas eléctricas 
enterradas cuando estas sean descubiertas (riesgo 9). 
Queda prohibido dejar el martillo neumático abandonado hincado en el pavimento 
(riesgo 6). 
Para evitar que las partículas proyectadas dañen al trabajador que utiliza el 
martillo se utilizará ropa cerrada y gafas antiproyecciones (riesgo 3). 
Para evitar las vibraciones se utilizarán fajas elásticas y muñequeras elásticas 
(riesgo 8). 
Se utilizarán botas de seguridad (riesgos 1 y 2). 
Se utilizarán mascarillas con filtro mecánico recambiable (riesgo 10). 
Antes de accionar el martillo neumático, habrá que asegurarse que está 
perfectamente amarrado el puntero (riesgo 6). 
Si se observa deteriorado o gastado el puntero, el trabajador deberá pedir que lo 
cambien lo antes posible (riesgo 5). 
Queda prohibido dejar el martillo neumático conectado a la manguera de presión 
(riesgo6). 
El mantenimiento de la máquina será llevado a cabo por personal autorizado y 
experto. 
Es conveniente adecuar sistemas de pausas en los trabajos con el martillo (riesgo 
8). 
Queda prohibido cortar el suministro de aire mediante estrangulado de las 
mangueras (riesgos 6 y 7). 
Los elementos de la máquina como las mangueras o punteros se revisarán 
periódicamente para verificar el buen estado de los mismos (riesgos 6, 7, 8 y 9). 
Es recomendable que el diseño de la máquina sea ergonómico, ofreciendo así la 
máxima comodidad en el trabajo y en el transporte (riesgo 5). 
Para evitar daños por ruido se usarán protectores auditivos (riesgo 4). 
Protecciones individuales 
 Casco de poiletileno
 Ropa de trabajo
 Mascarilla de respiración
 Faja antivibratoria y muñequeras
 Protectores auditivos
 Guantes de seguridad
 Botas de seguridad
Grupo electrógeno 
Riesgos 
1. Contactos con energía eléctrica
2. Ruidos
3. Inhalación de gases tóxicos
4. Atrapamientos
5. Quemaduras
6. Sobreesfuerzos
7. Posturas inadecuadas
Medidas preventivas 
Dispondrá de sistemas de protección para contactos eléctricos, de lo contrario se 
deberá conectar a un cuadro auxiliar con diferencial de 300 mA para el circuito de 
fuerza y otro diferencial de 30 mA para el circuito de alumbrado, conectado a tierra 
tanto el neutro del grupo como el neutro del cuadro auxiliar (riesgo 1). 
Deberá estar lo más alejado posible de la zona de trabajo (riesgos 2 y 3). 
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Estará situado en lugares ventilados (riesgo 3). 
Su ubicación estará a más de 2 metros del borde de una zanja (riesgo 4). 
El personal encargado de manipular el grupo electrógeno deberá ser especialista a 
estos efectos. 
Se deberá comprobar, antes de la puesta en marcha del grupo electrógeno, que el 
interruptor general de salida se encuentra desconectado (riesgo 1). 
Se deberá estacionar el grupo electrógeno con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, sujetando las ruedas con tacos antideslizantes (riesgo 4). 
La lanza de arrastre del grupo electrógeno deberá estar dotada de pivote de 
nivelación seguro y firme (riesgo 4). 
Los órganos móviles del grupo electrógeno deberán estar protegidos con una 
carcasa adecuada (riesgos 4 y 5). 
Las mangueras que se utilicen se deberán encontrar en perfecto estado, no deben 
estar desgastadas ni con grietas (riesgo 4). 
Para realizar operaciones de mantenimiento, reparaciones y revisiones de 
elementos próximos a parte móviles se deberá parar el motor (riesgo 5). 
Antes de comenzar los trabajos con la máquina se deben comprobar los niveles y 
los controles, además de comprobar si hay pérdida de fluidos (riesgos 3 y 4). 
El llenado del depósito se realizará mediante embudo, evitando el derramen 
innecesario del combustible (riesgo 5). 
Está prohibido fumar durante la carga del depósito de la máquina (riesgo 5). 
Las tomas de tierra se deben comprobar  periódicamente (riesgo 1). 
Protecciones individuales 
 Ropa de trabajo 
 Guantes de seguridad 
 Protecciones auditivos 
 Botas de seguridad 
 Casco de protección 
 
Hormigonera manual 
Riesgos 
1. Atrapamiento por órganos móviles 
2. Sobreesfuerzos 
3. Golpes 
4. Contactos con energía eléctrica 
5. Polvo 
6. Derivados de manipulación de hormigón y cemento 
7. Ruido 
8. Proyección de partículas 
9. Caídas a distinto nivel 
10. Explosión, incendio 
Medidas preventivas 
No se ubicarán a distancias menores de 3 m del borde de las zanjas (riesgo 9). 
Dispondrán de freno de basculamiento del bombo (riesgo 2). 
Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal especializado 
(riesgos 1 y 4). 
El cambio de ubicación de la hormigonera se realizará por medio de un balancín 
que la suspenderá de 4 puntos seguros (riesgo3). 
Las partes móviles de la máquina deben estar cubiertos mediante carcasas de 
protección (riesgo 1). 
Las protecciones han de estar fijadas sólidamente a la máquina (riesgo 1). 
Para trabajos con cemento y hormigón se utilizarán guantes, gafas protectoras y 
mascarilla (riesgos 5, 6 y 8). 
Si el motor es de gasolina, se revisará la pérdida de combustible (riesgo 10). 
La puesta en marcha mediante manivela presenta peligro de retroceso provocando 
accidentes y dañando los brazos y muñecas. El sistema de manivela y dispositivos 
de arranque deben permitir el desembrague automático en caso de retroceso 
(riesgos 2 y 3). 
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La máquina dispondrá de doble aislamiento (riesgo 4). 
Deben tener una doble abotonadura de puesta en marcha y parada de emergencia. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados 
para no confundirlos en el momento de ser accionados (riesgo 3). 
El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de 
éstos y será de color rojo (riesgo 1). 
La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco (riesgo 4). 
Protecciones individuales 
 Ropa de trabajo 
 Calzado de seguridad 
 Guantes de pvc 
 Botas de seguridad 
 Cintirón de sobreesfuerzos 
 Casco de polietileno 
3.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES 
Eslingas y estrobos- cables 
Riesgos 
1. Rotura de las piezas 
2. Pérdida de resistencia 
Medidas preventivas 
Cada cable, eslinga o estrobo debe llevar una placa, sólidamente fijada y que no 
pueda borrarse durante el uso con los siguientes datos: marcado CE, identificación 
del fabricante, especificaciones del producto y carga máxima de utilización (riesgo 
1). 
Es imprescindible conocer el peso de la carga a transportar. 
Es preciso evitar el dejar los cables a la intemperie en el invierno, el frío hace frágil 
al hacer. Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío debe calentarse 
(riesgo 2). 
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilizarlo 
varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y 
tensión uniforme de todos los hilos que lo componen (riesgo 1). 
Evitar la formación de cocas 
Evitar el cruce de cables sobre el gancho 
No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar 
Elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no 
sobrepase los 90 º. 
Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo; para cargas largas, utilizar 
el balancín. 
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para 
evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. 
Deberán conservarse en lugares bien ventilados, al abrigo y resguardo de 
emanaciones ácidas. 
Se cepillarán y engrasarán periódicamente 
Se colgarán de soportes adecuados. 
Las eslingas y estrobos serán examinados visualmente con detenimiento y 
periódicamente por personal competente y si fuera necesario, complementado por 
otros medios tales como una medición o un ensayo electromagnético no 
destructivo, con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento 
anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc, que haga necesaria su 
sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar 
peligrosas. 
Es conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
Criterios de mantenimiento y sustitución, según proyecto de Norma ISO/FDIS 4344 
y Norma ISO 4309. 
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será 
sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras u 
otros desperfectos serios, así como un desgaste considerable. 
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Eslingas planas de banda textil 
Riesgos 
1. Rotura de las piezas
2. Pérdida de resistencia
Medidas preventivas 
Deberán llevar una etiqueta en la que conste el marcado CE, material con que está 
fabricada, carga máxima de utilización, nombre del fabricante, longitud, fecha de 
fabricación, carga máxima de utilización. 
Se utilizará los siguientes colores de etiqueta: 
- Poliamida: verde
- Poliéster: azul
- Polipropileno: marrón
La poliamida es atacada por los ácidos minerales. Cuando está húmeda pierde 
hasta un 15% de resistencia. 
El poliéster es resistente a los ácidos minerales, pero es dañado por los álcalis. 
El polipropileno es atacado ligeramente por los ácidos y álcalis y es adecuado para 
aplicaciones en las que se requiera alta resistencia a los productos químicos. 
Se emplearán eslingas perfectamente identificadas. 
No se utilizarán eslingas deterioradas. 
Asegurarse que los ángulos no exceden de 90º. 
Tener siempre en cuenta el coeficiente de uso. 
En los anillos y ojales formados por la misma banda, no enganchar nunca 
elementos que puedan deteriorarlos. 
Evitar el contacto de eslingas con cantos vivos, utilizar cantoneras de protección. 
Las eslingas textiles no deben emplearse en lugares donde existan temperaturas 
elevadas o riesgo de contacto con productos químicos. 
Toda eslinga que se ensucie o impregne de cualquier producto durante su uso, 
deberá lavarse de inmediato con agua fría. 
Se evitará almacenar o secar las eslingas textiles cerca de fuentes de calor intenso 
Deberán almacenarse al abrigo de la intemperie, del sol y demás fuentes de 
radiaciones ultravioletas. 
Deberán examinarse antes de cada puesta en servicio, para cercionarse de que no 
existen cortes transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, 
daños en los anillos u ojales. 
Una eslinga con cortes en los bordes, debe ser retirada de servicio de inmediato; 
del mismo modo las costuras no deben presentar deterioro alguno. 
Entibaciones y tablestacados 
Se prohibe la permanencia de operarios que no intervengan en estas actividades, a 
una distancia de 2 m. del borde de una excavación. 
Se señalizarán y encintarán las zonas de trabajo mediante el empleo de cinta de 
plástico. 
Se colocarán escaleras en el interior de la zanja, separadas a una distancia máxima 
de 30 m. 
Los paneles de las entibaciones sobresaldrán sobre el terreno una distancia mínima 
de 90 cm. 
Los paneles, tablestacas y demás elementos que forman las entibaciones se 
acopiarán en un lugar apropiado y perfectamente vallado en todo su perímetro. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada, tensando 
los codales que se hayan aflojado. 
Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los 
elementos de la misma no se utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán 
en los codales, cargas como conducciones. 
La entibación siempre se realizará sobre paredes verticales, nunca sobre 
inclinadas, rellenando este espacio si fuese necesario. 
Las entibaciones se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y siempre por 
franjas horizontales. 
Si como sistema de entibación se emplean tablestacas se operará de la siguiente 
manera: 
1.- El módulo de blindaje de planchas con cámara se monta fuera de la zanja 
y se implanta en una excavación previa de 1,50 m. aproximadamente, acodalando 
las planchas contra el terreno. 
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2.- Se levantan e introducen verticalmente las tablestacas ligeras en las 
cámaras de las planchas, sujetando la tablestaca entre dos dientes de la 
excavadora, se empuja hacia abajo y hacia afuera de la zanja, hacia el lado de la 
tierra. Se excava hasta el fondo de la zanja. 
3.- Las tablestacas deben quedar empotradas en el fondo, de 0,50 m. a 1,00 
m. o bien se montará un acodalamiento adicional, sobre unos perfiles H colgados
de cadenas, sujetas a la parte superior del blindaje.
4.- Una vez colocada la tubería en el fondo de la zanja, se procede al relleno y 
compactación hasta alcanzar el borde inferior de las planchas con cámara. El 
acodalamiento se mantendrá hasta la extracción de las tablestacas; se aflojan 
ligeramente los codales y se levanta el módulo de blindaje para posteriormente 
proceder al resto del relleno. 
Si hay presencia de una conducción transversal se coloca una tablestaca hasta 
llegar a la conducción y se cierra con tablones u otra tablestaca la zona libre. 
Si hay tramos en los cuales no se puede invadir el terreno adyacente, se pueden 
colocar unos perfiles H y unas planchas de acero sobre las tablestacas formando un 
camino para la maquinaria. 
4. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
4.1. FORMACIÓN
Al ingresar en la obra se informará al personal de los riesgos específicos de los 
tajos a los que van a ser asignados, así como las medidas de seguridad que 
deberán emplear, personal y colectivamente. 
Se impartirá formación en materia de seguridad e higiene en el trabajo al personal 
de obra. 
4.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Vigilancia de la Salud: 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 22 que el Empresario 
deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia 
solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuándose, 
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que 
la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para 
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un 
año. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 
mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado 
de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento 
de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
conocimiento expreso del trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones 
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 
salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 
términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
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Botiquines: 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el trabajo, correspondiéndole al Encargado o al 
Vigilante de Seguridad las labores de mantenimiento y reposición de su contenido 
que, como mínimo será: 
• Agua oxigenada
• Alcohol 96º
• Tintura de yodo
• Mercurocromo
• Gasa estéril
• Amoníaco
• Algodón hidrófilo
• Vendas y esparadrapo
• Antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia
• Torniquetes
• Bolsas de goma para agua o hielo
• Guantes esterilizados
• Jeringuillas desechables
• Agujas para inyecciones desechables
• Termómetro clínico
• Pinzas
• Tijeras
Existirá uno en la zona de servicios, y varios estratégicamente repartidos a lo largo 
de la obra. 
Asistencia a accidentados: 
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros de Urgencia, ambulancias y taxis a fin de garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados que debería de ir provistos del 
correspondiente parte de accidente de trabajo. 
Asimismo, debe de haber pleno conocimiento del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos donde haya que trasladar al accidentado para un rápido y efectivo 
tratamiento. 
Para su plena efectividad se complementará con datos tales como distancia 
existente entre éstos y la obra así como el itinerario más adecuado para acudir al 
mismo. 
Reconocimiento médico: 
Todos los operarios que estén afectos a la obra serán objeto de un reconocimiento 
médico previo a su incorporación efectiva, hecho que será repetido en función de la 
duración de los trabajos, en el plazo de un año. 
A Coruña, Junio de 2017
Paulo González Martínez
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DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE OBRA
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CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA
CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA
1
2
SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA 
3
4
5
6
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA 
EXPANDIDO,
PUERTA DE 0.80x2.00 m. DE CHAPA GALVANIZADA DE 1mm.,
REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 mm., PICAPORTE
Y CERRADURA
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR
8
PUERTA DE MADERA  
SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO
9 CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA
REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO 60 mm.,
INTERIOR CON TABLEX LACADO
7
CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO
VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA Y
CORTINA
DE 2mm.,Y POLIESTIRENO DE 50 mm. CON APOYO EN BASE
L E Y E N D A
2.
33
7.87
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO 
DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCION TRAPEZOIDAL
VENTENA DE 0.84x0.80 m DE ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA CON REJA Y LUNA DE 6mm
FENOLITICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE
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23.3 SIN ESCALA 4 de 27
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SEÑALES DE ADVERTENCIA
RIESGO DE
INCENDIO RIESGO DE
EXPLOSIÓN
ALTA
TEMPERATURA
BAJA
TEMPERATURA
RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS
RIESGO DE
INTOXICACIÓN
RADIACIONES
LÁSER
PASO DE
CARRETILLAS
ANDAMIO
INCOMPLETO RIESGO DE
CORROSIÓN
RIESGO
ELECTRICIDAD
ZONA MAGNÉTICA
OBJETOS FIJOS A
BAJA ALTURA PELIGRO INDETERMINADO CAÌDA DE OBJETOS DESPRENDIMIENTOS SUELO FRÁGIL
SUELO RESBALADIZO
RIESGO DE
ATRAPAMIENTOS
MAQUINARIA
PESADA
EN MOVIMIENTO
CA*DAS
A DISTINTO
NIVEL
CAÍDAS AL
MISMO
NIVEL
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SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
SEÑALES DE OBLIGACION
USO
OBLIGATORIO
DE MASCARILLA
USO
OBLIGATORIO
DE CASCO
ES
OBLIGATORIO
ELIMINAR
USO
OBLIGATORIO
DE CINTURON
LAS PUNTAS DE SEGURIDAD
USO
OBLIGATORIO
DE CINTURON
DE SEGURIDAD
USO
OBLIGATORIO
DE PROTECTORES
AUDITIVOS
USO
OBLIGATORIO
DE GAFAS
USO
OBLIGATORIO
DE GAFAS O
PANTALLA
USO
OBLIGATORIO
DE PANTALLA
PROTECTORA
USO
OBLIGATORIO
LAVARSE
LAS MANOS
USO
OBLIGATORIO DE
GUANTES
USO
OBLIGATORIO
DE BOTAS
USO
OBLIGATORIO
DE PROTECTOR
AJUSTABLE
ES
OBLIGATORIO
CERRAR
DESPUES DE
UTILIZAR
ES OBLIGATORIO
MANTENER
CERRADO
ES OBLIGATORIO
EL USO DE
PROTECTOR
USO
OBLIGATORIO
DE MASCARILLA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
Título del Proyecto:
Nombre del Plano: Autor del Proyecto: Fecha: Firma:
Nº de Plano: Escala: Hoja:
 CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL
JUNIO 2017
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
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SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
SEÑALES DE PROHIBICIÓN
AGUA
NO POTABLE
PROHIBIDO
APAGAR
CON AGUA
PROHIBIDO
DEPOSITAR
MATERIALES
PROHIBIDO
EL PASO A
CARRETILLAS
PROHIBIDO
A PERSONAS
PROHIBIDO
ENCENDER
FUEGO
PROHIBIDO
ACCIONAR
NO UTILIZAR
EN CASO DE
EMERGENCIA
PROHIBIDO
FUMAR
PROHIBIDO
EL PASO A LOS
PEATONES
NO CERRAR
CON LLAVE
PROHIBIDO
EL PASO ANDAMIO
INCOMPLETO
PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS
ALTO
NO PASAR
PROHIBIDO
TRANSPORTAR
PERSONAS
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SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO
EQUIPO
PRIMEROS
AUXILIOS
DIRECCIÓN
DE SOCORRO
CAMILLA DE
SOCORRO DUCHA DESOCORRO
LAVAOJOS
LOCALIZACIÓN
SALIDA DE
SOCORRO
DIRECCIÓN
HACIA SALIDA
DE SOCORRO
DIRECCIÓN
HACIA SALIDA
DE SOCORRO
SALIDA DE
SOCORRO
PRESIONAR
DIRECCIÓN
HACIA PRIMEROS
AUXILIOS
LOCALIZACIÓN
PRIMEROS
AUXILIOS
DIRECCIÓN
HACIA SALIDA
DE SOCORRO
SALIDA DE
SOCORRO
EMPUJAR
DIRECCIÓN HACIA SALIDA DE SOCORRO ROMPER PARA PASAR
VÍAS DE EVACUACIÓN
SALIDA
EN CASO DE
EMERGENCIA
SALIDA
SOCORRO
DESLIZAR
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SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
Y EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
LOCALIZACIÓN
EQUIPOS CONTRA
INCENDIOS
EXTINTOR CARRO
EXTINTOR
AVISADOR
SONORO
MATERIAL
CONTRA
TELÉFONO
EN CASO DE
EMERGENCIA
INCENDIOS
SEÑALES RELATIVAS AL MATERIAL 
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SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
CINTA BALIZAMIENTO
CORDON BALIZAMIENTO
CONO BALIZAMIENTO
S/E
TB-13
TB-6
S/E
S/E
TB-1
S/E
VALLAS DESVIO TRAFICO
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BALIZAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
FORJADO
INCORPORADO A
BARANDILLA DE PROTECCION EN ESTRUCTURAS
TIPO-1
1.
00
TIPO-3TIPO-2
1.
00
TAPA
CARTUCHO EN P.V.C.
1.
00
TIPO-4
RODAPIE
2.50
PROTECCION DE POZOS
CARA INFERIOR
TABLA DE 50 mm.
CAMISA DEL PILOTE
CARA SUPERIOR
SECCION POZO 
TABLONES DE 7 cm.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
PROTECCION
DE PEATONES
VALLA DE
VALLA DE
CERRAMIENTO
DE OBRA
VALLA DE
PROTECCION
DE VACIADO
NORMAS PARA EXCAVACIONES EN ZANJAS
SEÑAL DE PROHIBICIÓN
INDICATIVA DE RIESGO
EN TERRENO COHERENTE D= H/2
EN TERRENO SUELTO D= H
BALIZA PERMANENTE
DE COLOR ROJO
ESCALERA
CON ZAPATAS
PASO PEATONAL
ANCHO MÍNIMO 0.60 m.
SEÑAL DE PELIGRO P-18
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
TOPE DE RETROCESO EN VERTIDOS DE TIERRAS
SEGÚN TIPO DE TERRENO PARA
QUE OFERZCA SEGURIDAD
30x30 cm.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
PROTECCIÓN EN ZANJAS
ZONA LIBRE
DE CARGAS
VACIADO DE
SEGURIDAD
VACIADO NECESARIO
PARA LA CONTRUCCIÓN
BARANDILLA DE
SEGURIDAD
BARANDILLA DE
SEGURIDAD
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
PROTECCIÓN EN ZANJAS
BARANDILLA DE
SEGURIDAD
ZONA LIBRE
DE CARGAS
TABLONES DE COSIDO
DE LA LÁMINA
DE IMPERMEABILIZACIÓN
VISERA RESISTENTE
DE SEGURIDAD
LÍMITE DE
APROXIMACIÓN
DE VEHÍCULOS
LÁMINA IMPERMEABLE
EN P.V.C (O SIMILARES)
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
VA
R
IA
BL
E
VA
R
IA
BL
E
BERMA DE 50 A 80 cm.
BERMA DE CORONACIÓN
DISPOSICIÓN DE BERMAS EN TALUDES
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
UN PUNTO SEGURO DEL
NOTA:
OTRO REALIZADO PARA
MEDIO NATURAL O POR 
TAL FIN
EN EL LUGAR DE VERTIDO
DESMONTADO UNICAMENTE
LO ANTES POSIBLE
POSTERIORMENTE
CINTURON DE SEGURIDAD
CARGAS
LIBRE DE
COMPACTADA
ZONA
RODADURANATURAL CARGAS
LIBRE DE SOBRECARGAS
ARENA FINA NO ARCILLOSA 30 3/5 20 1/3 30 6/10 20 1/3
TABLA ORIENTATIVA DE ANGULOS DE INCLINACION
Y PENDIENTES DE LOS TALUDES SEGUN TIPO DE TERRENO
la horizontal
ROCA BLANDA O FISURADA
RESTOS ROCOSOS, PEDREGOSOS
Y DERRIBOS
TIERRA FUERTE (Mezcla de arena y arcilla)
MEZCLADA CON PIEDRA Y TIERRA VEGETAL
TIERRA ARCILLOSA Y MARGA
GRAVA, ARENA GRUESA NO ARCILLOSA
Naturaleza
del terreno
ROCA DURA
1/1
7/10
7/10
7/10
Pendiente
Terrenos secos
Excavaciones en terreno removido
recientemente o terraplenes recientes
1/1
7/10
7/1035
45
40
30
30
20
7/5
1/145
55
40
55
3/5
3/5
3/5
35
35
35
4/5
7/5
45
Terrenos inmersos
Excavaciones en terreno virgen y
terraplenes homogéneos muy antiguos
Angulo con
la horizontal
5/1
Pendiente
Terrenos secos
Angulo con
80 80
Angulo con
la horizontal
5/1
Pendiente
3/5
30
30
20
3/5
3/5
40 4/5
Terrenos inmersos
Angulo con
la horizontal Pendiente
PIE DERECHO CADA 3.00 m.
MIENTRAS SE REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAJO,
SE PROCEDE TRAS EL FRAGUADO AL CIERRE DE LA ZANJA.
TRAMO ABIERTO, EL ESTRICTO NECESARIO PARA INSTALAR
UN TRAMO DE TUBERIA Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR
CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA
MAYOR SEGURIDAD, PESE A ELLO, PUEDE NECESITAR ENTIBACION.
TRAMO DE BARANDILLA
2 m.
PUEDE SUSTITUIRLO POR
RELLENO REALIZADO
BARANDILLA DE PROTECCION
0.
30
0.
90
RODAPIE H=15 cm.
4
5
À
0.
45
0.
15
BARRA INTERMEDIA
PASAMANOS
PIE DERECHO PARA ANCLAJE DEL
ZONAZONA PARAZONA DE TALUD ZONA ZONA PARA
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/6433/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
33/64
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
CARGAS CARGAS
CARGAS
SEGURIDAD
CARGAS PASO
SEGURIDAD
ZONA SIN
TALUD DESCARGA
ZONA SIN
ZONA SIN
CARGAS
TALUD NATURAL
BARANDILLA DE
ZONA SINZONA SIN
NORMAS PARA EXCAVACION EN ZANJAS
SEÑAL LIMITE
ZONA CON CARGAS
BARANDILLA DE
ZONA DE
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
Título del Proyecto:
Nombre del Plano: Autor del Proyecto: Fecha: Firma:
Nº de Plano: Escala: Hoja:
 CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ
REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL
JUNIO 2017
GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
23.19 SIN ESCALA 20 de 27
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
CIRCULACION
INMOVILIZACION
ESCUADRILLA # 20x2.5 cm.
INMOVILIZACION
DE CARGAS
(COMO NORMA GENERAL)
DE CARGAS
DE SEGURIDAD
BARANDILLAS
2 m.
ZONA PARA
0.
50
PROTECCION LATERAL
0.
50
1.
00
0.30
90
 c
m
.
ANCLAJE DE
ESCALERA DE MANO
RODAPIE DE MADERA DE
TOPE DE
ENTIBACION Y PROTECCION DE ZANJAS
BARANDILLA TUBULAR
RELLENO POSTERIOR
ZONA LIBRE
ZONA LIBRE
SOPORTE PARA
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
tablestacas
cámaras
zanja
tipoKN/m(mm.)(Kg.)(mm.)(mm.)
1460
1820
4000
3000
1000
1000
3700
2700
66,7
66,7
402
401
sobre el zuncho
Carga admisible
Pesode planchas
Longitud
de planchas
Altura
H
L
Anchura entre
del tubo
Longitud
PLANCHAS CON CAMARA Y TABLESTACAS
Anchura entre
Anchura de
Planchas
4013-4303
3513-3803
3013-3303
2513-2803
2013-2303
(mm.)
1513-1803
1013-1303
tablestacas
trabajo entre
Anchura de
de 500 mm.
3
6
5
4
1
2
0
de codal
alargadores
Número de
(mm.)
3773-4063
3273-3563
2773-3063
2273-2563
1773-2063
1273-1563
773-1063
cámaras
trabajo entre
Anchura de
CODAL
DETALLE DE BARANDILLA
ALZADO
SECCION
0.50
1.00
0.50
0.28
SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCION EN EXCAVACIONES
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
BANDAS DE AMORTIGUACIÓN
ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO
BANDA DE CONTORNO
ARNÉS
ATALAJE
VISERA
3
CASQUETE
ARNÉS O ATALAJE
ALTURA DEL ARNÉS
75 A 85 mm
ALA
1
CASQUETE
> 25 mm ANCHO
COPA CIMA
> 5 mm
LUZ LIBRE > 21 mm
2
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
PUNTERA
Hs     HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
RsHs
TACÓN CON HENDIDURAS
CONTRAFUERTE
TACÓN
CANA DUREZA SHORE A 50-70
Rt Ht
PATILLA
PROTECCIÓN ADICIONAL
OREJETA
PUENTE
ARO PORTAOCULAR
AL IMPACTO
OCULAR DE TRANSMISIÓN AL 
VISIBLE > 89 % RESISTENTE 
BOTA DE SEGURIDAD 
SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION 10mm
CONTRAFUERTE
TACON CON HENDIDURAS
CANA CORTA
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
NEUTRO A TIERRA
DEL GRUPO (FUSIBLES)
TOMA DE CORRIENTE
P  1 5 KVA
GRUPO ELECTROGENO
GRUPO ELECTROGENO
INDEPENDIENTE
ELECTRODO ELECTRICAMENTE
ADOSADO AL GRUPO
CUADRO ELECTRICO DE OBRA
MANGUERA PROTEGIDA F N PARA ALIMENTAR CUADRO ELECTRICO
CHASIS A TIERRA
R  10
33 I I2
I1
MOTOR
(a)
CONEXION EN ESTRELLA
CHASIS AISLADO
SEGUN POTENCIA
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1. OBJETO
El presente pliego de condiciones particulares de Seguridad y Salud es un 
documento contractual cuyo objeto es el siguiente: 
o Definir la legislación que deben cumplir los elementos de protección y las
medidas de seguridad a aplicar durante la ejecución de esta obra.
o Especificar las condiciones de seguridad a cumplir en las distintas fases de
obra, la maquinaria, los medios auxiliares, protecciones colectivas y
protecciones individuales así como las instalaciones provisionales. En el
Pliego se definen:
 Condiciones técnicas a cumplir por los equipos de protección colectiva.
 Condiciones a cumplir por los equipos de protección individual.
 Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos.
 Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales.
o Acciones a tener en cuenta en caso de accidente laboral y las medidas de
emergencia a tomar si es necesario.
o Definir las características del responsable de prevención.
2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Modificada por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (BOE de 31 de diciembre), y R.D. Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
Desarrollada por R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la 
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE de 9 
de agosto). Modificada por el R.D. 309/2001 de 23 de marzo y por el R.D. 
1595/2004 de 2 de julio. 
 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
 Real Decreto 1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de Abril de 1.997,
sobre el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de
actividades de Prevención de Riesgos Laborales.
 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de Junio de 1.997,
de desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas.
 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de
Visualización.
 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos
durante el trabajo.
 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de
1.998, de adaptación y modificación del Real Decreto 664/1997.
 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre Protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos
durante el trabajo.
 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de
Trabajo.
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
 Real Decreto 1488/1998, de 10 de Julio, de adaptación de la Legislación de
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General de Estado.
 Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención (Certificación de formación equivalente de
especialistas en prevención de riesgos laborales).
 Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 22 de
Diciembre de 1998, que regula el funcionamiento de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 216/1999, de 5 de Febrero, sobre Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo
Temporal.
 Real Decreto 1124/2000, de 6 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, que modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, sobre composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos.
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
 Orden Pre/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los
Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
 Orden Tas/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita su
transmisión por procedimiento electrónico.
 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regula la utilización del Sistema
de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la
transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la
notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
 Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo.
 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.
 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riegos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos.
 Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de
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incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado.   
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio sobre protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales que introduce modificaciones en la Ley
13/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social.
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
(corrección de errores BOE de 10 de marzo 2004).
 Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueba y dispone la publicación del
modelo de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la
Administración General del Estado
 Real  Decreto 1595/2004, de 2 e Julio, por el que se modifica el Real decreto
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
 Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se fijan nuevos criterios para la compensación
de costes previstos en el artículo 10 de la Orden 22 de abril de 1997, por la
que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo
de actividades de Prevención de Riesgos Laborales.
 Normas para señalización de obras en carreteras.
 Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas
 Orden PRE/556/2005, de 10 de marzo por el que se modifica la Orden
PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones
a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
(éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo)
 Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno
 Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento
de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, para regularla actuación de los técnicos habilitados en materia de
prevención de riesgos laborales
 Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo
Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Seguridad Social
 Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
 Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo
Industrial, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y
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Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito de la 
gestión de riesgos. 
 Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
 Orden TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para
el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia
de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social.
 Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones
a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y
se establecen criterios para su notificación y registro.
 Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de
parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y
transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN COLECTIVA
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Se instalarán de manera que no se puedan caer, desplazarse de de forma 
incontrolada, volcar, etc. 
El montaje y desmontaje se realizará de forma segura, siguiendo sus instrucciones 
correspondientes a cada una de las protecciones colectivas. 
En el proceso de montaje habrás suficiente espacio libre entre los elementos 
móviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno. 
Si las instrucciones de uso, el proyectista o las condiciones de trajo lo exigen se 
pueden utilizar equipos de protección individual como complemento a las 
protecciones colectivas. 
Las protecciones colectivas se repararán o sustituirán si sufren desperfectos y otras 
circunstancias que minores la seguridad de su funcionamiento. 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
Escaleras de mano 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. 
Estarán pintadas con pinturas antioxidantes. 
No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con 
dispositivos adecuados. 
Tendrán una longitud máxima de 5 m. a salvar. 
En su extremo inferior presentarán unas zapatas antideslizantes de Seguridad. 
En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas. 
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Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 
superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Cuando hay que salvar 3 m. de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando 
al operario de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo. 
Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg. 
No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, 
tablones, etc. 
Puntales 
Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados 
con respecto a la vertical serán acuñados. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor 
estabilidad. 
La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. 
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con ausencia de óxido, 
pintados con todos sus componentes. 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 
innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
Los puntales se izarán o descenderán en paquetes flejados por dos extremos 
suspendidos por eslingas. 
Vallas 
Los tipos de valla a colocar serán de tres tipos: valla de protección de peatones, 
valla de cerramiento de obra y valla de cabeza de vaciado. 
En función de la actividad a ejecutar se colocarán vallas tipo ayuntamiento, una 
bionda o si la actividad es importante se colocará una valla a base de paneles de 
mallazo. 
El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2,00 m. y se situará 
como mínimo a 1,50 m. de la cabeza de la excavación. Podrán permitir la 
visibilidad o ser ciegas. 
Las vallas de protección del talud serán de las siguientes características: todas las 
barandillas constarán de un pasamanos colocado a 90 cm. de altura, un listón 
intermedio a 45 cm. aproximadamente y un rodapié de 15 cm. 
Serán capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/ml. 
Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean ejecutadas en 
madera o acero. 
Esta valla deberá estar suficientemente retirada del borde para que no se 
produzcan desprendimientos de tierras en su colocación. 
Cadenas 
La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de 
rotura efectiva. 
Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% 
por efecto de desgaste, o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado. 
No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones 
rotos, etc. 
Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la 
presencia de humedad y oxidación. 
En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la 
temperatura sea menor de 0 ºC. 
Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el 
fabricante. 
CONDICIONES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
El montaje y desmontaje de las protecciones colectivas se realizará de acuerdo a 
las condiciones del fabricante. Se realizarán en perfectas condiciones de seguridad, 
dotando a los operarios de las protecciones individuales adecuadas. 
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CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Las unidades se medirán teniendo en cuenta todas las unidades de obra se miden 
incluyendo en su precio el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro 
durante el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte. 
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
(EPI'S)
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Todos los equipos de protección individual EPI's estarán regulados por el R.D. 
773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización de protección individual, así mismo se inscriben dentro de 
las normas de desarrollo reglamentario previsto en el Art. 6 de la ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los EPI's dispondrán del marcado "CE" y se colocará de forma visible, legible 
e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil. El marcado 
estará compuesto de las iniciales "CE" diseñadas según la figura que se incluye en 
el R.D. 159/1995. Igualmente al marcado "CE" se le añadirá la categoría del EPI. 
Los EPI´s proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su 
uso. Deben adecuarse al trabajador y en caso de utilizar varios EPI´s deberán ser 
compatibles entre si y mantener su eficacia. 
Deben cumplir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 
reglamentaria que le sea de aplicación. 
Se determinarán los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección 
individual y definir los riesgos frente a los que debe ofrecerse protección. 
Se informará a cada trabajador de las condiciones de cada equipo de protección 
individual. 
Se repondrán cuando resulte necesario. 
El Contratista se encargará de que sean usados y sean mantenidos de forma 
adecuada. 
El almacenamiento, limpieza y reparación se realizará siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
El uso será individual para cada trabajador. 
El Contratista informará a los trabajadores de los riesgos contra los que los 
protegen. Se proporcionará instrucciones por escrito sobre la correcta forma de 
utilización y mantenimiento. 
Los trabajadores están obligados a utilizarlos y cuidarlos correctamente. 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
Cascos 
Los cascos  serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y bandas de 
amortiguación, con luz libre desde las mismas a la cima de 221 mm. 
Para los trabajos con riesgo de caída de objetos sobre la cabeza será 
imprescindible el uso de casco. Éste puede ser con o sin barboquejo, dependiendo 
de si el operario deba o no agacharse. 
Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones impuestas por las 
Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-1. Cumplirán las 
normas UNE-ENE 13087- cascos de protección. 
Guantes de seguridad 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán diferenciados según 
sea la protección frente a agentes químicos o frente a agresivos físicos. 
Estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 
que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de la mano, haciendo confortable su uso. 
La talla, medida de perímetro de contorno del guante a la altura de la base de los 
dedos, será la adecuada al operario. 
Se comprobará periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o 
dilataciones. Si no se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción 
protectora se habrá reducido. 
Los guantes usados en trabajos eléctricos llevarán, al igual que en su cobertura 
protectora, una marca que indique, específicamente, el tipo de protección y/o la 
tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la fecha de fabricación. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
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• UNE-EN 12477:2002/A1:2005, guantes de protección para soldadores.
• UNE-EN 388:2004, Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
• UNE-EN 407:2005, Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y
fuego).
• UNE-EN 420:2004, Guantes de protección.
• UNE-EN 511:2006, Guantes de protección contra el frío.
• UNE-EN 60903:2005, Trabajos en tensión, guantes de material aislante.
• UNE-EN 374-3:2004/AC:2006, Guantes de protección contra productos
químicos y microorganismos.
Botas reforzadas de seguridad 
Las botas de seguridad reforzadas están compuestas por la bota propiamente dicha 
construida en cuero, la puntera reforzada interiormente con plancha metálica que 
impida el aplastamiento de los dedos en caso de caída de objetos pesados sobre 
ella, y suela metálica que impida el paso de elementos punzantes a su través, 
revestida exteriormente con material antideslizante. 
Estas botas deberán ser utilizadas en las labores de carga y descarga de materiales 
pesados tipo bloques de hormigón, bovedillas, elementos prefabricados de pozos 
de registro, piedras, etc., y en trabajos de encofrado y desencofrado o cualquier 
actividad en las que exista posibilidad de pisar puntas o elementos cortantes. 
Se controlará regularmente su estado; si es deficiente se debe dejar de utilizar o 
reparar. 
Las botas impermeables estarán compuestas por material de caucho o goma en 
una sola pieza revestida interiormente por felpilla que recoja el sudor. Se utilizarán 
en tajos en los que exista agua o humedad, debiendo secarse cuando varían las 
condiciones de trabajo. 
Se utilizarán por una única persona por motivos de higiene. 
Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o 
sintéticas en diversos dibujos. 
Cuando hay riesgo de descargas eléctricas, el calzado debe estar íntegramente 
cosido o pegado o vulcanizado directamente y sin ninguna clase de elemento 
metálico. Las botas con aislamiento eléctrico se utilizarán en tajos donde exista 
peligro de contacto eléctrico directo y/o indirecto. Estarán compuestas por piel 
vacuna en color negro, con hebilla de desprendimiento. 
Las botas cumplirán la siguiente normativa: 
• UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN, guía para la selección, uso y
mantenimiento del calzado de seguridad, de protección y de trabajo.
• UNE-EN 12568:1998, protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de
ensayo de topes y plantillas metálicas resistentes a la perforación.
• UNE-EN 13287:2004, equipos de protección individual, calzado. Método de
ensayo para la determinación de la resistencia al deslizamiento.
• UNE-EN 50321:2000, Calzado aislante de electricidad para trabajos en
instalaciones de baja tensión.
• UNE-EN ISO 20344:2005/AC:2006. Equipos de protección personal, métodos
de ensayo para calzado.
• UNE-EN ISO 20345:2005 Equipo de protección individual. Calzado de
seguridad.
• UNE-EN ISO 20346:2005 Equipo de protección individual. calzado de
protección
Están diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un 
nivel de energía de 200 J. 
Protecciones para los ojos y la cara 
Este equipo está destinado a proteger los ojos y la cara del trabajador ante riesgos 
externos tales como la proyección de partículas o cuerpos sólidos. 
La protección se efectuará mediante la utilización de gafas de protección, pantallas 
o pantallas faciales, los cuales se seleccionarán en función del riesgo de las
actividades:
• Golpes o impactos con partículas o cuerpos.
• Acción del polvo y humo.
• Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales
fundidos.
• Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.
• Radiaciones que pos su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.
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• Deslumbramiento.
Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente 
cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-empañado. 
En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y líquidos, serán 
como las anteriores, pero tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o 
tamiz antiestático. 
En el resto de casos serán de montura tipo normal y con protecciones laterales que 
podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de 
protección tipo panorámico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-
carbonato o acetato transparente. 
En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de 
rejilla metálica, para impedir que se empañe. 
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensión, el 
aparato de la pantalla estará construido con material absolutamente aislante y el 
visor ligeramente oscurecido, en previsión de deslumbramientos por salto 
intempestivo de un arco eléctrico. 
En trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano 
denominado “cajón de soldador” con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro 
transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar la limpieza de la escoria y 
recambiable con facilidad los dos. 
No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos 
accidentales con la pinza de soldar. 
En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte, 
cuando se necesite, se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable. 
Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán 
de color o tendrán un filtro para garantizar la absorción lumínica suficiente. 
Para usar estos equipos se tendrán en cuanta los siguientes aspectos: 
• Si hay posibilidad de mover bruscamente la cabeza, se seleccionará un
protector con sistema de sujeción fiable, que asegure la posición correcta y
se eviten desprendimientos fortuitos.
• El calo, la humedad, el sudor, favorecen el empañamiento. Dicho problema
se mitiga con el uso de protecciones adicionales tales como productos
desempañantes
• Se deben respetar las instrucciones del suministrador, realizar controles
periódicos, examinar los equipos antes de su uso, almacenar de forma
correcta y realizar una adecuada limpieza y mantenimiento de los mismos.
El equipo será sustituido si presenta arañazos y deformaciones en el visor, rotura 
del visor, rotura de cualquier componente que no se pueda sustituir. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UNE CR 13464:1999 guía para la selección y mantenimiento de os
protectores oculares y faciales de uso profesional.
• UNE EN 165:2006 protección individual de los ojos.
• UNE EN 166: 2002 protección individual de los ojos. Especificaciones
• UNE EN 167:2002 protección individual de los ojos. Métodos de ensayo
ópticos.
• UNE EN 168:2002 protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no
ópticos.
• UNE EN 169:2003 protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y
técnicas relacionadas
• UNE EN 170: 2003 protección individual de los ojos. Filtros para el
ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso
recomendado.
• UNE EN 171:2003 protección individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo.
Especificaciones del coeficiente de transmisión y uso recomendado.
• UNE EN 172/A2: 2002 protección individual de los ojos. Filtros de protección
solar para uso laboral.
• UNE EN 1731:2007 protección individual de los ojos. Protectores oculares y
faciales de malla.
• UNE EN 175:1997 protección individual. Equipos para la protección de los
ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines.
• UNE EN 207/A1/AC:2004 protección individual de los ojos. filtros y
protectores de los ojos contra la radiación laser.
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• UNE EN 379:2004 protección individual del ojo. Filtros automáticos para
soldadura.
• UNE EN 1731:2007 protección individual de los ojos. Protectores oculares y
faciales de malla.
Ropa de protección 
Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes en cuero. 
Para la protección de los operarios contra el frío se emplearán prendas a base de 
tejidos acolchados con materiales aislantes. 
Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, brazaletes, guantes, 
chalecos, etc. para ser utilizados en lugares de poca iluminación, trabajos 
nocturnos, donde existan riesgos de colisión, atropello, etc. 
La ropa se seleccionará en función de los riesgos derivados de las actividades que 
se vayan a realizar: (protección contra el calor y el fuego, protección contra 
productos químicos líquidos, protección frente a masas de metal fundido, 
protección para usuarios de motosierras, protección frente a productos químicos 
líquidos y gaseosos, propiedades mecánicas, propiedades electrostáticas. 
La ropa de trabajo no debe obstaculizar la libertad de movimientos y debe disponer 
de poder de retención/ evacuación del calor. La capacidad de transpiración debe 
ser la adecuada y debe poseer facilidad de ventilación. 
Cada pieza de ropa estará marcada y dicho marcado se realizará sobre el propio 
producto o en etiquetas adheridas al mismo y tendrá una duración adecuada al 
número de procesos de limpieza. 
Protección contra caídas de altura 
Estos equipos se clasifican en: 
1. Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientas realiza el
trabajo en altura (cinturón en sujeción). Se empleará en aquellos casos en los
que el usuario no necesite desplazarse. El elemento de amarre del cinturón
debe estar siempre tenso.
2. Sistemas anti caídas: constan de un arnés anti caídas, un elemento de amarre y
una serie de conectores (argollas, mosquetones, etc.). Este dispositivo frena y
detiene la caída libre de un operario. Para disminuir la caída libre se acortará el
elemento de amarre.
3. Dispositivo anti caídas: constan de un arnés anti caídas y un sistema de bloqueo
automático. Puede ser deslizante o retráctil.
Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos: 
Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y 
mosquetón de seguridad, provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar 
homologado de acuerdo con las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de 
Trabajo MT-9. 
Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre con 
mosquetón de seguridad y dispositivo anti caídas. Se emplearán en trabajos que 
requieran un desplazamiento del operario de manera que no pueda permanecer a 
distancia constante del punto de amarre o cable fiador. 
Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de sarga de algodón 
pegada, con objetos metálicos que permitan la transpiración y refuerzos de skay 
en zonas vitales. Estos cinturones antivibratorios serán utilizados por conductores 
de maquinaria de movimiento de tierras o camiones, así como operarios que deben 
utilizar de manera prolongada martillos perforadores o picadores neumáticos. 
Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminarán cuando no se encuentren en 
perfecto estado. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UNE-EN 363:2002 equipos de protección individual contra caídas en altura.
sistemas anticaídas.
• UNE-EN 358:2000 equipos de protección individual para sujeción en posición
de trabajo y prevención de caídas en altura. Cinturones para sujeción y
retención y componente de amarre de sujeción.
• UNE-EN 361:2002 equipos de protección individual contra caídas de altura.
Arnés anticaídas.
• NTP 682 Seguridad en trabajos verticales: equipos.
• UNE-EN 362:2005  Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Conectores.
• UNE-EN 364: 1993 Equipos  de protección individual contra la caída de
alturas. Método de ensayo.
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• UNE-EN 365: 2005 Equipo de protección individual contra la caída de altura.
Requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión
periódica, reparación, marcado y embalaje.
• UNE-EN 354: 2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos anticaídas retráctiles.
• UNE-EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos anticaídas retráctiles.
• UNE EN 813:1997 Equipos de protección individual para prevención de
caídas de altura. Arneses de asiento.
• UNE EN 341:1997 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos de descenso.
• UNE EN 353-1:2002 Equipos de protección individual contra caída de altura.
Parte 1: dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.
• UNE EN 353-2: 2002 Equipos de protección individual contra caídas de
altura. Parte 2: dispositivos anticaídas sobre línea de anclaje flexible.
• UNE EN 355:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Absorvedores de energía.
• UNE EN 358:2000 Equipos de protección individual para sujeción en posición
de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y
retención y componente de amarre de sujeción.
• UNE EN 795/A1:2001 Protección contra caídas de altura. Dispositivos de
anclaje. Requisitos y ensayos.
• UNE EN 347:1997 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos de descenso.
Protectores auditivos 
Se podrán utilizar de dos tipos diferentes: 
Protectores externos (orejeras): cubren totalmente el pabellón auditivo, constan de 
dos casquetes y arnés de fijación con una almohadilla absorbente y un cojín para la 
adaptación a la oreja. 
Protectores internos (tapones): se introducen en el canal externo del oído. Su 
poder de atenuación es menor que el de las orejeras. Son fáciles de transportar, 
confortables y facilitan el movimiento en el trabajo. 
Para elegir correctamente el protector auditivo es necesario comenzar con analizar 
y valorar el riesgo de ruido, determinando los valores y los tiempos de exposición 
de los trabajadores. 
Los tapones auditivos son personales. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• RD 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• UNE EN 13819:2003 Protectores auditivos. Ensayos.
• UNE EN 352-1: 2003 Protectores auditivos. Requisitos generales.
• UNE EN 352-2: 2003 Protectores auditivos, Requisitos generales. Parte 2,
tapones.
• UNE EN-4: 2001 A:2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y
ensayos. Parte 4: orejeras dependientes del nivel.
• UNE EN 458:2005 Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la
selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento (documento guía).
Protecciones del aparato respiratorio 
Tienen la función de proporcionar al trabajador que se encuentra en un ambiente 
contaminado, el aire que precisa para respirar en debidas condiciones higiénicas. 
Hay los siguientes tipos de protectores: 
• Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) contra partículas,
gases y vapores o contra partículas, gases y vapores. Serán filtros,
mascarillas, cascos y capuchas.
• Independientes del medio ambiente (equipos aislantes):
o No autónomos de manguera o con línea de aire comprimido
o Autónomos de circuito abierto o cerrado.
Están diseñados de tal manera que sólo se pueden utilizar por espacios de tiempo 
relativamente cortos. Por lo general, no se debe trabajar con ellos durante más de 
2 horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros 
con interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un 
período más prolongado. 
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Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa 
en el mismo y su perfecto estado de conservación. 
El folleto informativo del fabricante contiene información detallada acerca del tipo 
de equipo y el uso que se le pretende dar. Algunos filtros, una vez abiertos, no 
deben utilizarse durante más de una semana, siempre y cuando se guarden de un 
día para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben 
utilizarse una sola vez. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UNE EN 1146:2006 equipos de respiración autónomos de circuito abierto de
aire comprimido con capucha para evacuación. Requisitos, ensayos y
marcado.
• UNE EN 12021:1999 Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido
para equipos de protección respiratoria aislantes.
• UNE EN 12083/AC:2000 equipos de protección respiratoria, filtros con tubos
de respiración (no incorporados a una máscara). Filtro contra partículas,
gases y mixtos, requisitos, ensayos y marcado.
• UNE EN 12941/A1:2004 equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes
de ventilación asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos,
marcado.
• UNE EN 12942/A1:2003 Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes
de ventilación asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos,
ensayos, marcado.
• UNE EN 13274:2001 Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo.
• UNE EN 133:2002 Equipos de protección respiratoria. Clasificación.
• UNE EN 136/AC:2004 Equipos de protección respiratoria, máscaras
completas. Requisitos, ensayos, marcado.
• UNE EN 137:1993 equipos de protección respiratoria. Equipos de protección
autónomos de circuito abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos,
marcado.
• UNE EN 13794:2003 Equipos de protección respiratoria. equipos  de
respiración autónomos de circuito cerrado para evacuación. Requisitos,
ensayo, marcado.
• UNE EN 140/AC:2000 equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y
cuartos de máscaras. Requisitos, ensayo, marcado.
• UNE EN 143:2001/A1:2006 equipos de protección respiratoria, filtros contra
partículas. Requisitos, ensayo, marcado.
• UNE EN 14387:2004/AC:2005 equipos de protección respiratoria. Filtros
contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayo, marcado.
• UNE EN 14529:2006 equipos de protección respiratoria. Equipos de
respiración autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, con media
máscara y con válvula de respiración de presión positiva a demanda, para
evacuación.
• UNE EN 14593: 2005 equipos de protección respiratoria. equipos
respiratorios de línea de aire comprimido con válvula de demanda.
• UNE EN 14594: 2005 equipos de protección respiratoria. Equipos
respiratorios con línea de aires comprimido de flujo continuo. Requisitos,
ensayo, marcado.
• UNE EN 148:1999 equipos de protección respiratoria. Roscas para
adaptadores faciales.
• UNE EN 149/AC:2002 dispositivos de protección respiratoria. Medias
máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayo,
marcado.
• UNE EN 1827:1999 equipos de protección respiratoria, mascarillas sin
válvulas de inhalación con filtros desmontables contra los gases y contra las
partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayo, marcado.
• UNE EN 402:2004 equipos de protección respiratoria. Equipos de protección
autónomos de circuito abierto, de aire comprimido a demanda, provistos de
máscara completa o boquilla para evacuación. Requisitos, ensayo, marcado.
• UNE EN 403: 2004 equipos de protección respiratoria para evacuación.
Equipos filtrantes con capucha para evacuación de incendios. Requisitos,
ensayo, marcado.
• UNE EN 404:2005 equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo
filtrante para evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla.
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• UNE EN 405: 2002 equipos de protección respiratoria. Medias máscaras
filtrantes con válvulas para la protección contra gases o contra gases y
partículas. Requisitos, ensayo, marcado.
• UNE EN 529: 206 equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre
selección, uso, cuidado y mantenimiento. Guía.
CONDICIONES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Al elegir los equipos de protección individual, se tendrá en cuanta la información 
que facilita el fabricante, referido en el RD 1407/92 y RD 159/95. Esta información 
debe contener todos los datos útiles referentes al almacenaje, uso, limpieza, 
mantenimiento, desinfección, clases de protección, fecha o plazo de caducidad, 
explicaciones, etc. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Los equipos de protección individual incluidos en el proyecto incluirán en su precio: 
el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante el tiempo que la 
obra lo requiera, desmontaje y transporte. 
5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SEÑALIZACIÓN
La señalización de seguridad deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos 
existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas 
preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 
• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.
• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.
• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.
• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.
La señalización no es una sustitución de las medidas de protección colectiva y se 
utilizarán cuando con estas no es suficiente para eliminar o reducir los riesgos.. 
Los trabajadores tendrán conocimiento adecuado del sistema de señalización. 
Con el fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán 
demasiadas señales próximas entre sí. 
La señalización deberá permanecer mientras persista la situación que la motiva. 
La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de 
señales o por otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
La señalización de seguridad no deberá utilizarse para transmitir informaciones o 
mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 
Los dispositivos de señalización se mantendrán limpios, reparados o sustituidos 
cuando sea necesario, conservando sus cualidades y funcionamiento. 
Pueden disponer de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento 
en caso de interrupción de la energía. 
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención fijadas por el 
fabricante, así como las instrucciones correspondientes a la limpieza y el 
mantenimiento. 
El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden 
en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 
colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 
Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario. 
La señalización y el balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, 
de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto 
de la señalización que falte por retirar. 
BARRERAS DE SEGURIDAD 
Están formadas por elementos prefabricados de protección del tráfico rodado, tipo 
New Jersey o de PVC rellenas de arena o agua. 
La base de apoyo de estas piezas será estable y resistente. 
Cuando se coloque no existirán piezas que sobresalgan de la alineación prevista. 
Las piezas se unirán con los dispositivos suministrados por el fabricante. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UE 135111:1994 sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de
hormigón. Definición, clasificaciones, dimensiones y tolerancias.
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• UNE 135112:1994 sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Se realizará sobre el pavimento para separar carriles y cualquier símbolo realizado 
sobre el pavimento que sirva para regular el tráfico de vehículos y peatones. 
Dispondrán de los bordes limpios y bien perfilados. 
Será clara y duradera. 
Cumplirá la norma UNE EN 1436 en lo referente al color. 
Será compatible con el firme o de lo contrario se realizará el tratamiento más 
adecuado. 
Con anterioridad a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado y los posibles defectos existentes. Se 
procederá a su limpieza para eliminar la suciedad que pueda influir de forma 
negativa en la duración de la marca a aplicar. No se podrá aplicar si la base está 
húmeda o la temperatura ambiente no está comprendida entre 5ºC y 40ºC o la 
velocidad del viento es superior a 25 Km/h. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UNE EN 1436:1998 materiales para la señalización horizontal.
Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Cumplirá lo establecido en le RD 485/1997, y se colocarán en los lugares que se 
estimen como necesarios. 
Se colocarán a una altura y posicionamiento adecuados en relación al ángulo 
visual, percatándose de posibles obstáculos. 
El lugar donde se implanta la señal deberá estar bien iluminado, se accesible y 
visible; si es necesario se empleará iluminación artificial y se utilizarán colores 
fosforescentes y materiales fluorescentes. 
No se deben colocar muchas señales próximas entre sí. 
Sólo se deben retirar cuando deje de existir la situación que la hacía necesaria. 
El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo. 
En un mismo poste no podrán ponerse mas de una señal, pero si puede disponerse 
de indicaciones suplementarias en una placa debajo de la señal. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo y se colocarán 
siempre perpendiculares a la visual del conductor. 
Cuando sea necesario cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único 
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. 
Todas las señales serán claramente visibles por la noche y deberán ser 
reflectantes. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UNE EN 12966-1:1996. Señales verticales de circulación. Señales de tráfico
de mensaje variable.
BALIZAMIENTO 
La eficacia y funcionamiento del balizamiento se comprobará  antes de su entrada 
en servicio y posteriormente mediante pruebas periódicas. 
Nunca se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a 
confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa. 
Al situar una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos 
deberán permitir la correcta identificación del mensaje. 
Se aplicará la siguiente normativa: 
• UNE 125352:2006 señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in
situ de elementos en servicio.
• UNE 125360:1994 EX señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en
material polimérico.
• UNE 135362:1994 EX Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de
policloruro de vinilo.
• UNE 135363:1998 Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas
permanentes en material polimérico.
• UNE EN 12352:2007 Equipamiento de regulación de tráfico. Dispositivos
luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.
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CRITERIOS DE MEDICIÓN 
Las marcas longitudinales, transversales se medirán por metro lineal pintado, 
incluyendo las operaciones de limpieza y acondicionamiento del pavimento a 
pintar. 
Las marcas superficiales se medirán por m2, incluyendo las operaciones auxiliares 
de limpieza y acondicionamiento del pavimento a pintar. 
Las placas, señales, semáforos y marco para soporte de señalización móvil se 
medirán por unidad. 
Todas las unidades de obra incluyen en el precio, el montaje, mantenimiento 
durante el período de la obra, el desmontaje y transporte. 
6. RIESGOS HIGIÉNICOS
El contratista debe realizar las mediciones de los riesgos higiénicos con el fin de 
detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo 
largo de la realización de los trabajos. 
Estas mediciones pueden realizarse directamente por el Contratista o mediante la 
contratación con laboratorios, servicios de prevención o empresas especializadas. 
Las mediciones de riesgos higiénicos se realizarán de los siguientes niveles: 
• Concentración del nivel de oxígeno.
• Presencia de gases tóxicos y/o explosivos.
• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
• Presencia de disolventes (pinturas).
7. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES,
MÁQUINAS Y EQUIPOS
El contratista se asegurará que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas 
empleados en la obra, cumplan con la siguiente normativa: RD 1215/97, RD 
1435/92, RD 2177/04, RD 56/95. 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos omitiendo el 
uso de algún elemento de acuerdo al criterio del fabricante. 
La utilización se hará siguiendo las instrucciones de montaje, mantenimiento y 
utilización segura, reflejadas en los manuales que suministra el fabricante. 
Antes de su uso se hará una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio. 
Dispondrán de todos los dispositivos de seguridad exigibles de acuerdo a la 
legislación vigente. 
Deberá llevarse a cabo el Mantenimiento adecuado de la maquinaria, realizando las 
ITV correspondientes en los plazos adecuados para mantener sus niveles de 
emisión de partículas y de ruido dentro de los niveles que marca la legislación. 
De forma previa a la utilización de una determinada máquina en la zona de obras, 
se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos, para comprobar que dicha 
máquina ha pasado con éxito los análisis correspondientes a la emisión de humos, 
principalmente en lo referente a monóxido de carbono (CO). 
8. LOCALES Y SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
EMPLAZAMIENTO, USO Y PERMANENCIA EN OBRA 
Las instalaciones de higiene y bienestar se deben ubicar en el interior de la propia 
obra; serán de uso exclusivo del personal de la propia obra, implantándose antes 
del inicio de los trabajos, permaneciendo en la obra hasta su total finalización. 
De forma previa a la emisión del Acta de Replanteo se analizará la ubicación de 
todas las instalaciones auxiliares y provisionales para localizarlas en las áreas de 
menor sensibilidad ambiental. 
Durante el transcurso de la obra se puede dar la posibilidad de modificar el 
emplazamiento de las instalaciones, siempre que se cumplan las prescripciones y 
condiciones establecidas. 
Los locales de las instalaciones de higiene y bienestar estarán construidos de forma 
segura y firme, con una estructura resistente, estanca y apropiada al tipo de 
utilización. 
Los suelos, techos, paredes, lavabos, vestuarios, etc, serán continuos, lisos o 
impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, 
lavado y mantenimiento; admitirán la aplicación de líquidos desinfectantes o 
antisépticos. 
Todos los elementos que formen parte de los locales de higiene y bienestar se 
encontrarán en perfecto estado de funcionamiento. Estarán ventilados e 
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iluminados. Los cerramientos dispondrán de las características adecuadas para 
proteger a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 
Los locales mantendrán un buen estado de aseo y salubridad, realizando las 
limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las reparaciones y 
reposiciones precisas para su adecuado funcionamiento y conservación.  
Se colocarán en las proximidades de la zona de trabajo, instalaciones de aseo para 
las personas de la obra, que contarán con las conexiones a la red de 
abastecimiento y saneamiento, siguiendo las indicaciones y autorizaciones de la 
ordenanza municipal. Si no es posible dicha conexión, se colocarán fosas sépticas 
estancas con sistemas de depuración con el mantenimiento periódico adecuado 
para garantizar la protección al suelo y recursos hídricos de la zona. 
Se realizará la restauración ambiental de los terrenos ocupados por las 
instalaciones auxiliares, préstamos, vertederos y caminos de acceso utilizados en 
las obras, una vez finalizada su uso, así como el resto de los daños producidos en 
la obra. 
Las  operaciones de mantenimiento de maquinaria y gestión de residuos peligrosos 
producidos cumpliendo la legislación vigente. 
Las basuras y residuos depositados en centros de tratamiento o vertederos 
autorizados. Se exigirá certificado del lugar de destino. 
VESTUARIOS Y ASEOS 
La superficie mínima de los vestuarios y aseos será de 2,00 m2 por cada uno de 
los trabajadores y la altura mínima de suelo a techo será de 2,30 m. 
Los vestuarios serán de fácil acceso y estarán provistos de bancos, taquillas 
individuales con llave. 
En caso de sustancias peligrosas, humedad, suciedad, etc, la ropa de trabajo 
deberá poderse guardar independientemente de la ropa de calle. 
Los aseos dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada 
10 trabajadores y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 
trabajadores. 
Dispondrán de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros 
automáticos o de papel. 
Se colocarán perchas suficientes para colgar la ropa 
La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por un trabajador con 
dedicación necesaria o un servicio de limpieza ajeno. 
DUCHAS 
Los servicios higiénicos dispondrán de una ducha con agua fría y caliente por cada 
10 trabajadores, con las dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones. 
Las duchas serán aisladas, cerradas en compartimentos individuales y con puerta. 
RETRETES 
Dispondrán de retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico, en número de 1 por cada 25 trabajadores. 
Estarán perfectamente cerrados e aislados y dispondrán de ventilación al exterior. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1.2 m y 2.3 m de altura, con 
unas perchas. 
Conservarán las correctas condiciones de desinfección, desodorización eliminación 
de emanaciones. 
Las aguas residuales acometerán a la red general y se limpiarán con agua, 
desinfectantes, antisépticos, etc. 
COMEDORES 
Se situarán próximos a los lugares de trabajo y separados de locales y zonas 
insalubles o molestos, con una altura mínima de 2.60 m. 
Dispondrán de agua potable, y provistos de mesas y bancos con vajilla y cubiertos 
para cada trabajador. 
Dispondrán de fregaderos con agua corriente y depósito para depositar 
desperdicios. 
Pueden disponer de hornillos, cocina, microondas, etc. 
NORMATIVA A APLICAR 
• RD 1627/97 disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
• Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales.
• RD 1215/97 disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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• RD 664/97 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Convenio General de la construcción.
• Orden 9 de marzo de 1971 aprueba la ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
• Orden de 28 de agosto de 1970 por el que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, vidrio y cerámica.
• Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de
Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la construcción.
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
RIESGOS 
• Caídas de personas al mismo nivel
• Caídas de personas a distinto nivel
• Heridas en manos
• Electrocución por contactos directos
• Electrocución por contactos indirectos
NORMAS DE PROTECCION 
Los cuadros eléctricos se ubicarán en lugares de fácil acceso; si se colocan sobre 
pies derechos a una altura mínima de 2 m. 
Si los cuadros se sitúan en la intemperie se cubrirán con viseras contra las lluvias. 
Permanecerán siempre cerrados, con cerradura de seguridad de triángulo. 
Nunca se colocarán en el interior de las zanjas, ni en puntos de recorridos de 
maquinaria y camiones. 
Si se colocan postes provisionales para colgar las mangueras, estas siempre 
estarán a más de 2 m del borde de las excavaciones, caminos, etc. 
Nunca se utilizarán fusibles rudimentarios, empleando piezas normalizadas, 
adecuadas a cada caso. 
Si alguna máquina no dispone de doble aislamiento se conectará a tierra la carcasa 
exterior. 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
• Casco de polietileno para trabajos eléctricos
• Botas aislantes
• Guantes aislantes
• Cinturón de seguridad clase C
• Banqueta aislante de electricidad
• Alfombrilla aislante de electricidad.
• Comprobadores de tensión
• Señales y carteles.
10. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Se preverá en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha 
contra incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos 
de los locales, características de los materiales y el número máximo de operarios 
que se encuentren en los lugares de trabajo. 
Como medidas de prevención y extinción de incendios se adoptarán las siguientes: 
1. Usar agua: si hay red general se colocarán tomas de agua o se hará uso de
las existentes, encontrándose a una distancia adecuada a los lugares de
trabajo, para poder conectar las mangueras. Si no hay red se colocarán
depósitos con agua.
2. Extintores portátiles: en los puntos de trabajo con mayor riesgo de incendio
se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, en sitios de fácil
acceso y visibilidad, de espuma física o química, mezcla o polvo seco,
anhídrido carbónico o agua, de acuerdo al tipo de incendio. Los tipos de
extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de
incendio en que deben emplearse. Los extintores serán revisados
periódicamente y cargados, después de su uso.
3. Prohibiciones: en los puntos de trabajo con alto riesgo de incendio se
prohibirá fumar, introducir mecheros, cerillas, etc. Para ello se colocarán
carteles a la entrada y en lugares visibles.
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11. MEDIDAS DE EMERGENCIA
NORMAS DE PREVENCIÓN 
 Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
 No se arrojarán colillas a la basura ni a zona de acumulación de residuos.
 Se prohíbe manipular las instalaciones eléctricas.
 Los aparatos se desconectarán después de su utilización.
 Los empalmes eléctricos se realizarán con piezas adecuadas normalizadas.
 Se manipularán con cuidado los productos inflamables
 Se respetarán las normas y prohibiciones de la obra.
 Se comunicará de cualquier anomalía
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
Hay 4 principios de actuación de emergencia que deben seguir cuando se atiende 
un accidente: 
1. Examinar la escena del accidente.
2. Solicitar ayuda del servicio designado para la atención médica
3. Actuar con calma y tranquilizar el accidentado ganándose su confianza.
4. Evaluar el estado del accidentado.
Al existir un incendio se comunicará al Jefe de obra; se avisará a los trabajadores 
para que abandonen el puesto de trabajo. 
Nunca se extinguirá un incendio solo. Si posee conocimientos y siempre en 
compañía de otro trabajador, se intentará sofocar el incendio. 
El Jefe de obra llamará a los medios de emergencia, indicando de forma clara y 
concisa los ocurrido, el lugar exacto, si hay algún herido y si está grave. 
Cada tipo de fuego requiere un tipo de agente para su extinción: 
- A: fuego producido por productos sólidos.
- B fuego producido por productos líquidos
- C fuego producido por productos gaseosos
- fuego eléctrico: se usará CO2, nunca agua.
Para utilizar un extintor se seguirá el siguiente procedimiento: 
• Dirigir el agente extintor a la base del fuego.
• No descargar el extintor a ciegas ni a gran distancia.
• Si se ha usado el extintor, se debe recargar y volver a precintar.
Si hay humo en la zona, agacharse o tumbarse para avanzar, tapándose la boca 
con un pañuelo mojado. 
Si la ropa se prende, no correr, tirarse al suelo y rodar. 
Dirigirse al exterior de la obra, al punto de encuentro; verificar que todos los 
trabajadores se encuentran en dicho lugar. 
ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE (primeros auxilios) 
Las normas a seguir en caso de accidente son las siguientes:  
1. Proteger: tanto nuestra salud como la del accidentado; nunca se pondrá en
peligro nuestra actuación; se hará seguro el lugar del accidente, evitando la
gente alrededor del accidentado.
2. Avisar: se avisará al recurso preventivo, encargado o Jefe de obra
inmediatamente. Este avisará al servicio de prevención y al coordinador de
seguridad y salud; en ausencia de estos, un trabajador, mediante teléfono,
comunicar el accidente y movilizará los medios adecuados para la
evacuación.
3. Socorrer: no mover al accidentado sin saber lo que tiene, salvo peligro
cercano que pueda agravar la lesión. no dar de beber al accidentado si está
sin conocimiento. Se tapará para evitar que se enfríe. Se esperará a la
llegada de los equipos especializados para su inmovilización y traslado.
Se hará uso del botiquín, el cual contendrá: desinfectante, antiséptico, gasas, 
algodón, venda, esparadrapo, tijeras, pinzas y guantes. 
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12. ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
EVALUAR EL LUGAR DEL ACCIDENTE 
Asegurarse de que no hay peligro en las inmediaciones; despejar el lugar y los 
alrededores, comprobando si hay humo, cables eléctricos, derrame de líquidos 
peligrosos, vapores, etc. 
COMO MOVER AL ACCIDENTADO 
Examinar al accidentado y descartar lesiones en la columna vertebra ( observando 
si mueve los miembros, si los siente o tiene golpes en la cabeza). Se actuará de la 
siguiente forma: 
 No doblar la columna
 Apoyarlo sobre plano duro boca arriba.
 Cabeza, tronco y piernas en un mismo plano.
 Sujetar al accidentado en bloque.
 No evacuar hasta estar seguros de su correcta inmovilización.
 Agarrar la ropa de la víctima a nivel de los hombros
 Apoyar la cabeza de la víctima en sus muñecas y antebrazos.
 Arrastrar a la víctima pos sus ropas.
PEDIR AYUDA 
Llevar la iniciativa haciendo ver que usted está preparado para ayudar a sus 
compañeros. 
Si se encuentra solo, solicitar ayuda. Prestar los primeros auxilios más necesarios, 
luego dejar a la víctima brevemente y buscar a la persona más cercana para que lo 
notifique al servicio de atención médica de emergencia designado. 
GANAR LA CONFIANZA DE LA VÍCTIMA 
Demostrar tranquilidad, no complicando la situación reaccionando exageradamente 
y asustando a la víctima, animarla y restar importancia al suceso. 
EVALUACIÓN DEL ACCIDENTADO 
Valorar la importancia del estado del paciente, puede ser un factor de ayuda para 
el equipo de atención médica, notificando lo observado en la evaluación a su 
llegada, comprobando: 
 El pulso, tomarlo en la arteria carótida colocando dos o tres dedos hacia uno
de los lados del cuello, bajo la nuez
 Vías respiratorias, examinar dentro de la boca para comprobar que no hay
ningún objeto extraño, desplazar la cabeza hacia atrás para que la lengua no
bloquee la garganta. Si se sospecha que hay lesión de columna cervical,
utilice el procedimiento de empujar la mandíbula hacia adelante con ambos
pulgares.
Si no respira seguir los siguientes pasos: 
 Incline la cabeza y aproxime el oído al pecho de la víctima.
 Observe el pecho y vea si se está moviendo.
 Acerque la mejilla al rostro de la víctima para sentir su respiración.
 Si el accidentado tiene una lesión en la columna, está boca abajo y sospecha
que no respira, puede se necesario moverle para descongestionar las vías
respiratorias.
Si se trata de una electrocución, no toque a la víctima y cortar la corriente 
eléctrica. 
Aunque aparentemente la corriente haya cesado (al no apreciarse chisporroteos en 
los cables), volverá a aparecer al cabo de pocos minutos, puesto que 
automáticamente las líneas vuelven a conectarse después de un fallo. 
No dar de beber a la víctima si está inconsciente o tiene hemorragias. 
HEMORRAGIAS 
Debido a la posibilidad de que haya contagio, se debe extremar las precauciones al 
tratar con heridas que tengan hemorragias. Para aplicar primeros auxilios y evitar 
un posible contagio se utilizarán guantes de protección de latex. 
Después de auxiliar a la víctima lávese cuidadosamente las manos 
Para detener una hemorragia se procederá de la siguiente forma: 
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 Comprimir la herida con gasas esterilizadas, paño, toalla o pañuelo y sujete
el apósito suavemente.
 Si es una pierna o un brazo el afectado, elevarlo.
 Tumbar al herido.
 Si la hemorragia es importante y no cesa, se presionará con los dedos la
arteria que riega la zona sangrante.
 No se manipulará la herida.
 No presionar en caso de fractura.
 No hacer maniobras bruscas.
 No retirar los apósitos aunque estén empapados, aplicar un nuevo vendaje
encima.
PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO 
El sistema circulatorio deja de emitir suficiente sangre oxigenada a los órganos 
vitales, especialmente al cerebro. Los síntomas son: inmovilidad, piel pálida, pulso 
débil e irregular, presión sanguínea baja, sudoración fría, respiración superficial. 
Este estado puede presentarse cuando el accidentado ha sufrido traumatismo de 
gravedad, hemorragia importante o quemaduras externas; se procederá del 
siguiente modo: tumbar al paciente con las piernas elevadas del suelo (15/20 cm) 
utilizando cualquier objeto disponible, aflojar la ropa, abrigar al paciente, mantener 
despejadas las vías respiratorias, transporte inmediato a un centro sanitario. 
No elevar las piernas a un accidentado que ha sufrido un traumatismo de cabeza, 
pecho o columna. Si la víctima manifiesta dificultad para respirar, colóquela en 
posición semi inclinada para facilitar la respiración. Si la persona ha sufrido una 
lesión en el miembro inferior, eleve el otro miembro. Si el accidentado presenta 
ganas de vomitar, colóquelo sobre su costado. 
FRACTURAS 
Estas pueden ser completas, parciales abiertas y cerradas. También pueden afectar 
a los ligamentos, músculos y tendones. Los síntomas son: dolor, deformidad, 
impotencia de movimiento. 
Para inmovilizar un hueso roto se puede entablillar, eliminando o reduciendo el 
movimiento y el dolor, al igual que impedir una lesión grave. Al realizar un 
entablillado, se hará de forma que los fragmentos de los huesos no puedan 
moverse pues empeorarían la lesión perforando la piel. Se puede usar cualquier 
material para entablillar; tablas, palos rectos, cartón grueso, papel, etc. Usar 
material de amortiguación como tela, toalla, etc. Entablillar la sesión en la posición 
en la que se encuentre, asegurándose que no interrumpe la circulación. 
ELECTROCUCIÓN 
No se debe corres para auxiliar a un compañero accidentado por una descarga 
eléctrica. Desconectar la corriente eléctrica, no intentar desconectar los cables. 
Comprobar que el lugar está seco y en condiciones seguras. 
Utilizar una pértiga o algún utensilio de madera para separar al accidentado. 
QUEMADURAS 
Pueden ser de: 
 Primer grado (enrojecimiento).
 Segundo grado (ampollas).
 Tercer grado (calcinamiento).
Es importante cubrir toda la piel quemada con gasas estériles si es posible; no 
deben romperse las ampollas, ni aplicar productos extraños. Elevar los miembros 
para aliviar el dolor y si tiene dificultades para respirar, incorporar a la víctima. 
Revisar a la víctima de la cabeza  a los pies para determinar las lesiones sufridas. 
13. SERVICIOS AFECTADOS. IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN
Previamente a iniciar los trabajos en cualquier tajo, se localizarán e identificarán 
los servicios existentes que pueden interferir con la obra, los cuales pueden 
generar riesgos para los operarios o terceras personas. 
Si aparece algún servicio no previsto inicialmente o se produce alguna rotura se 
pararán los trabajos de forma inmediata, avisando a la compañía propietaria del 
servicio afectado para que proceda al corte y posterior reparación. 
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Las zonas donde hay servicios afectados se mantendrán perfectamente 
señalizadas, identificando el trazado del servicio y se mantendrán las adecuadas 
distancias de seguridad. 
14. ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACIÓN DE LA
OBRA
Previamente al inicio de las obras, estarán definidos y colocados los elementos que 
cierran la obra o los tajos; asimismo los acceso se encontrarán señalizados. El 
cierre de obra se realizará con el material más adecuado siendo aconsejable el 
empleo de vallas de 2 metros de alto perfectamente ancladas al pavimento. 
Los puntos de acceso y salida a la obra o tajo estarán perfectamente identificados, 
señalizados y con las dimensiones adecuadas para permitir la entrada y salida. 
Los accesos peatonales se encontrarán separados de los accesos de maquinaria y 
vehículos. 
Las puertas se abrirán siempre hacia el exterior; si es posible se situarán dos 
puntos de salida de los trabajadores en caso de emergencia. 
En los accesos a la obra se colocarán carteles de: 
• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra
• Uso obligatorio del casco
• Salida de vehículos.
La salida de los vehículos hacia el exterior estará auxiliada por un operarios cuando 
haya que realizar maniobras, la visibilidad sea reducida o la salida puede interferir 
con terceras personas. 
Se acotarán y delimitarán los puntos de carga, descarga, acopios, etc, impidiendo 
la interferencia con el resto de actividades y operarios. 
Los recorridos de vehículos quedarán perfectamente definidos dentro de la obra, 
conociendo todos los operarios dichos itinerarios. 
Se realizará el mantenimiento y limpieza de la zona de tránsito de camiones para 
mantenerla en buenas condiciones para el tráfico. 
Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra, 
mediante el empleo de cinta de señalización y vallado de obra. 
Cada cierta distancia para facilitar la circulación y delimitación de las diferentes 
zonas se colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz 
natural. 
Cuando se crea o genera una situación característica no prevista en un principio se 
señalizará y delimitará la zona afectada con los medios que se consideren 
necesarios. 
15. FORMACIÓN
Todos los trabajadores recibirán la formación apropiada en materia de prevención, 
independiente de la duración y cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñen o se introduzcan nuevas técnicas o cambios del sistema de ejecución, 
maquinaria, etc. 
La formación que reciba cada trabajador estará orientada a su puesto de trabajo 
dentro de la obra, informando de los riesgos, las protecciones colectivas, uso de 
epi´s así como las medidas preventivas a aplicar. 
Aparte de la formación a recibir antes de iniciar los trabajos o por cambio en los 
métodos previstos, se facilitará por parte del contratista las instrucciones 
relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trata 
de su ocupación habitual. 
Se garantizará que los trabajadores de empresas subcontratistas o autónomos han 
recibido las instrucciones pertinentes en lo referente a los riesgos, protecciones 
colectivas, individuales y medidas preventivas. 
Las instrucciones serán claras y concisas y se proporcionarán de forma escrita 
directamente a los trabajadores. 
Las instrucciones para los maquinistas y conductores se referirán a las restricciones 
de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos 
de trabajo. Estas deberán aparecer por escrito en a máquina. 
Las personas que no son operarios y que no intervienen directamente en la obra, 
serán informadas de los riesgos a los cuales se exponen, las medidas preventivas 
que deben seguir y la utilización de los epi´s. 
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16. CONDICIONES TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA
EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE
PREVENCIÓN
Se describen a continuación las previsiones e informaciones útiles para efectuar con 
la posteriormente, desarrollando lo siguiente obra rematada, en las debidas 
condiciones de seguridad, los trabajos previstos: 
• Relación de trabajos posteriores
• Riesgos laborales que pueden aparecer
• Previsiones técnicas para su control y reducción.
• Informaciones útiles para los usuarios.
Los trabajos de conservación y mantenimiento durante la explotación de las obras 
se realizarán en condiciones seguras, eliminando o minimizando los posibles 
riesgos. 
La propiedad durante los trabajos de mantenimiento y uso de las instalaciones, 
dará las instrucciones precisas para el empleo de las protecciones adecuadas a 
cada una de las actividades así como las medidas preventivas a adoptar. 
Los trabajos de conservación y mantenimiento se realizarán por personal 
especializado ajustándose a la normativa aplicable en cada caso. 
17. TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Emergencias:  Teléfono 112 
Información Toxicológica:  Teléfono 915 620 420 
Bomberos:    Teléfono 080 
Policía Local:  Teléfono 092 
Guardia Civil:  Teléfono 062 
Policía Nacional: Teléfono 091 
Protección Civil: Teléfono 006 
Hospital Arquitecto Marcide   Teléfono 981-334000 
Estrada de Catabois 730 
Centro de Salud Manuel Comellas 
Rúa Manuel Comellas nº 13      Teléfono 981-350837 
A Coruña, Junio de 2017
Paulo González Martínez
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1. MEDICIÓN 
1.1 Formación
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000
YFX010b Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000
1.2 Equipos de protección individual
YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000
1.3 Sistemas de protección colectiva
YCA020 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.
Total Ud  : 60,000
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca de acceso a un
pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable
en 4 usos.
Total Ud  : 20,000
YCB030 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitación de excavaciones abiertas.
Total m  : 350,000
YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.
Total Ud  : 15,000
YCB050 M² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.
Total m²  : 10,000
YCB060 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación,
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total m  : 1,000
YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.
Total Ud  : 1,000
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de
altura, amortizable en 3 usos.
Total Ud  : 20,000
YCT030 M Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura, compuesta por paneles de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles huecos de
sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante
dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 1,5 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.
Total m  : 30,000
YCU010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Total Ud  : 8,000
YCV010 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de
diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5
usos.
 1 Seguridad y salud
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Total m  : 10,000
YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los
postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta
incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total Ud  : 1,000
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud  : 2,000
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
Total Ud  : 50,000
YMX010 Ud Curso de Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  : 4,000
YPC081 M² Construcción de caseta provisional para vestuarios en obra.
Total m²  : 8,000
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Total Ud  : 6,000
YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Total Ud  : 12,000
YPM010 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra
para vestuarios y/o aseos.
Total Ud  : 1,000
E38W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón
ordinario. Art 32 y 42.
Total Ud  : 6,000
YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000
1.6 Señalización provisional de obras
YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una
cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.
Total Ud  : 10,000
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas.
Total Ud  : 10,000
YSM005 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo
con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Total m  : 350,000
YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 1 Seguridad y salud
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Total Ud  : 1,000
1.7 Mano de Obra
E38W010 H. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con
aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.
Total h.  : 200,000
E38W060 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud;
análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades
comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a
trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de
los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario
acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias
preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como
campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos
organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de
Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad
Social.
Total Ud  : 50,000
 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
1 Seguridad y salud
1.1 Formación
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo. 100,57 € CIEN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
YFX010b Ud Formación del personal, necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 106,00 € CIENTO SEIS EUROS
1.2 Equipos de protección individual
YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.060,00 € MIL SESENTA EUROS
1.3 Sistemas de protección colectiva
YCA020 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en
su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de
50x50 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm,
unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4
usos. 8,73 € OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en
su totalidad el hueco horizontal de la boca de acceso
a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante
su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera
de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos. 14,24 € CATORCE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitación de excavaciones abiertas. 2,27 € DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas. 13,53 € TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
YCB050 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 10 usos, para protección de
paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada. 6,88 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
YCB060 m Tope para protección de la caída de camiones
durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de
25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados
en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. 19,56 € DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia
máxima 50 kW, amortizable en 4 usos. 606,12 € SEISCIENTOS SEIS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior,
con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m
de altura, amortizable en 3 usos. 29,74 € VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
YCT030 m Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2
m de altura, compuesta por paneles de chapa
perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de
0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles
huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al
terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I,
cada 1,5 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los
perfiles en 5 usos. 27,60 € VEINTISIETE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
YCU010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable
en 3 usos. 22,81 € VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
YCV010 m Bajante para vertido de escombros, compuesta por
3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de
diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por
cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable
en 5 usos. 15,41 € QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en
vallado provisional de solar, formada por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de
malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada para
acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
colocados los postes sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla
con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos. 43,44 € CUARENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 90,28 € NOVENTA EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 92,82 € NOVENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
YMX010 Ud Curso de Medicina preventiva y primeros auxilios,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 106,00 € CIENTO SEIS EUROS
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a
caseta prefabricada de obra. 93,06 € NOVENTA Y TRES EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
YPC081 m² Construcción de caseta provisional para vestuarios
en obra. 225,17 € DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en
obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 122,81 € CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²). 124,88 € CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
YPM010 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas,
espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de
obra para vestuarios y/o aseos. 103,56 € CIENTO TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E38W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de
casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Art 32 y 42. 79,44 € SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene
y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. 1.060,00 € MIL SESENTA EUROS
1.6 Señalización provisional de obras
YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de
aluminio, amortizable en 5 usos. 7,60 € SIETE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas. 6,59 € SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm
de anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de
acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm
de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m,
utilizada como señalización y delimitación de zonas de
trabajo con maquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos. 2,48 € DOS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.060,00 € MIL SESENTA EUROS
1.7 Mano de Obra
E38W010 h. Vigilante de seguridad, considerando una hora
diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado
con aprovechamiento algún curso de seguridad y
salud en el trabajo. 10,44 € DIEZ EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
E38W060 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por
trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia
de la salud; análisis de los accidentes de trabajo;
análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados
de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que
puedan afectar a trabajadores sensibles
(embarazadas, postparto, discapacitados, menores,
etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de
Prevención); formación de los trabajadores en
primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca
de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,
recomendaciones, medidas sanitarias preventivas,
estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el
sistema nacional de salud en materias como
campañas preventivas, estudios epidemiológicos y
reporte de la documentación requerida por dichos
organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de
Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de
Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que
realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad
Social. 51,98 € CINCUENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
93,02 €Materiales
1,86 €Medios auxiliares
5,69 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 100,57
YFX010b Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
100,00 €Sin descomposición
6,00 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 106,00
YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.000,00 €Sin descomposición
60,00 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 1.060,00
YCA020 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de
50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva,
formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4
usos.
5,01 €Mano de obra
3,07 €Materiales
0,16 €Medios auxiliares
0,49 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 8,73
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca de acceso
a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su
tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.
8,05 €Mano de obra
5,12 €Materiales
0,26 €Medios auxiliares
0,81 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 14,24
YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitación de excavaciones abiertas.
1,51 €Mano de obra
0,59 €Materiales
0,04 €Medios auxiliares
0,13 €6 % Costes indirectos
Total por m 2,27
YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre
zanjas abiertas.
1,51 €Mano de obra
11,00 €Materiales
0,25 €Medios auxiliares
0,77 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 13,53
YCB050 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.
1,51 €Mano de obra
0,45 €Maquinaria
4,40 €Materiales
0,13 €Medios auxiliares
0,39 €6 % Costes indirectos
Total por m² 6,88
YCB060 m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero
S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en
el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
3,14 €Mano de obra
14,95 €Materiales
Código Ud Descripción
0,36 €Medios auxiliares
1,11 €6 % Costes indirectos
Total por m 19,56
YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.
32,60 €Mano de obra
528,00 €Materiales
11,21 €Medios auxiliares
34,31 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 606,12
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m
de altura, amortizable en 3 usos.
2,34 €Mano de obra
25,17 €Materiales
0,55 €Medios auxiliares
1,68 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 29,74
YCT030 m Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura, compuesta por paneles de chapa
perfilada nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles
huecos de sección cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno
mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I, cada 1,5 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles
en 5 usos.
15,77 €Mano de obra
9,76 €Materiales
0,51 €Medios auxiliares
1,56 €6 % Costes indirectos
Total por m 27,60
YCU010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable en 3
usos.
1,51 €Mano de obra
19,59 €Materiales
0,42 €Medios auxiliares
1,29 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 22,81
YCV010 m Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de
diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable
en 5 usos.
6,07 €Mano de obra
8,18 €Materiales
0,29 €Medios auxiliares
0,87 €6 % Costes indirectos
Total por m 15,41
YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los
postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta
incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
4,57 €Mano de obra
35,61 €Materiales
0,80 €Medios auxiliares
2,46 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 43,44
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
2,73 €Mano de obra
80,77 €Materiales
1,67 €Medios auxiliares
5,11 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 90,28
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
85,85 €Materiales
1,72 €Medios auxiliares
5,25 €6 % Costes indirectos
Código Ud Descripción
Total por Ud 92,82
YMX010 Ud Curso de Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
100,00 €Sin descomposición
6,00 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 106,00
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
86,07 €Materiales
1,72 €Medios auxiliares
5,27 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 93,06
YPC081 m² Construcción de caseta provisional para vestuarios en obra.
208,25 €Materiales
4,17 €Medios auxiliares
12,75 €6 % Costes indirectos
Total por m² 225,17
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
113,59 €Materiales
2,27 €Medios auxiliares
6,95 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 122,81
YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
115,50 €Materiales
2,31 €Medios auxiliares
7,07 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 124,88
YPM010 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra
para vestuarios y/o aseos.
7,55 €Mano de obra
88,23 €Materiales
1,92 €Medios auxiliares
5,86 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 103,56
E38W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un
peón ordinario. Art 32 y 42.
74,94 €Materiales
4,50 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 79,44
YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.000,00 €Sin descomposición
60,00 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 1.060,00
YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.
0,30 €Mano de obra
6,73 €Materiales
0,14 €Medios auxiliares
0,43 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 7,60
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas.
2,97 €Mano de obra
3,13 €Materiales
0,12 €Medios auxiliares
0,37 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 6,59
Código Ud Descripción
YSM005 m Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm
de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de
trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en
3 usos.
1,82 €Mano de obra
0,47 €Materiales
0,05 €Medios auxiliares
0,14 €6 % Costes indirectos
Total por m 2,48
YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.000,00 €Sin descomposición
60,00 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 1.060,00
E38W010 h. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con
aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.
9,85 €Materiales
0,59 €6 % Costes indirectos
Total por h. 10,44
E38W060 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que
puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3
g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios;
asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de informes,
recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria anual
del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con el
sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de
la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención
y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua
con cargo a cuota de la Seguridad Social.
49,04 €Materiales
2,94 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 51,98
Código Ud Descripción
ANEJO Nº23: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 11 de 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRESUPUESTO 
 
1.1 Formación
YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 100,57 100,57
YFX010b Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 106,00 106,00
Total 1.1 Formación 206,57
1.2 Equipos de protección individual
YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 1.060,00 1.060,00
Total 1.2 Equipos de protección individual 1.060,00
1.3 Sistemas de protección colectiva
YCA020 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de
madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.
Total Ud  : 60,000 8,73 523,80
YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca de acceso a un
pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4
usos.
Total Ud  : 20,000 14,24 284,80
YCB030 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para
delimitación de excavaciones abiertas.
Total m  : 350,000 2,27 794,50
YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.
Total Ud  : 15,000 13,53 202,95
YCB050 M² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección de paso de
vehículos sobre zanjas abiertas en calzada.
Total m²  : 10,000 6,88 68,80
YCB060 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación,
compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos.
Total m  : 1,000 19,56 19,56
YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.
Total Ud  : 1,000 606,12 606,12
YCS016 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura,
amortizable en 3 usos.
Total Ud  : 20,000 29,74 594,80
YCT030 M Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura, compuesta por paneles de chapa perfilada
nervada de acero S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta y perfiles huecos de sección
cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de
hormigón HM-20/P/20/I, cada 1,5 m. Amortizables los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.
Total m  : 30,000 27,60 828,00
YCU010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Total Ud  : 8,000 22,81 182,48
YCV010 M Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro
superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos.
Total m  : 10,000 15,41 154,10
YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes
sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos
y las bases en 5 usos.
Total Ud  : 1,000 43,44 43,44
Total 1.3 Sistemas de protección colectiva 4.303,35
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Total Ud  : 2,000 90,28 180,56
YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
Total Ud  : 50,000 92,82 4.641,00
YMX010 Ud Curso de Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 106,00 106,00
Total 1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 4.927,56
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.
Total Ud  : 4,000 93,06 372,24
YPC081 M² Construcción de caseta provisional para vestuarios en obra.
Total m²  : 8,000 225,17 1.801,36
YPC050 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).
Total Ud  : 6,000 122,81 736,86
YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).
Total Ud  : 12,000 124,88 1.498,56
YPM010 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.
Total Ud  : 1,000 103,56 103,56
E38W040 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón
ordinario. Art 32 y 42.
Total Ud  : 6,000 79,44 476,64
YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 1.060,00 1.060,00
Total 1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 6.049,22
1.6 Señalización provisional de obras
YSN020 Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y
de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.
Total Ud  : 10,000 7,60 76,00
YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Total Ud  : 10,000 6,59 65,90
YSM005 M Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Total m  : 350,000 2,48 868,00
YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud  : 1,000 1.060,00 1.060,00
Total 1.6 Señalización provisional de obras 2.069,90
1.7 Mano de Obra
E38W010 H. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado con
aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.
Total h.  : 200,000 10,44 2.088,00
E38W060 Ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud;
análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades
comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a
trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los
Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca
de la vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios
estadísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los
Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que
realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.
Total Ud  : 50,000 51,98 2.599,00
Total 1.7 Mano de Obra 4.687,00
Total Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud : 23.303,60
Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
1 Seguridad y salud
1.1 Formación 206,57
1.2 Equipos de protección individual 1.060,00
1.3 Sistemas de protección colectiva 4.303,35
1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 4.927,56
1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 6.049,22
1.6 Señalización provisional de obras 2.069,90
1.7 Mano de Obra 4.687,00
Total 1 Seguridad y salud : 23.303,60
Presupuesto de ejecución material (PEM) 23.303,60
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS
CON SESENTA CÉNTIMOS.
Capítulo Importe (€)
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1. INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (en adelante RCD) en cumplimiento del artículo 4 "Obligaciones del 
productor de residuos de la construcción y demolición", del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición con el siguiente contenido: 
2. DEFINICIONES
 Residuo: "cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar" (Art. 3.a de la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados).
 Residuo de construcción y demolición: "Cualquier sustancia u objeto que,
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o
demolición" (Art. 2.a del Real Decreto 105/2008 de RCD).
 Residuo inerte: “Aquel residuo no peligroso que no experimenta
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera,
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las
cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas” (Art. 2.b del Real
Decreto 105/2008 de RCD).
 Residuos domésticos: "Residuos generados en los hogares como
consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos 
domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. 
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los 
hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, 
muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración 
de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos 
muertos y los vehículos abandonados." (Art. 3.b de la Ley 22/2011 de 
residuos y suelos contaminados). 
 Residuos peligrosos: "Residuo que presenta una o varias de las
características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa
europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido." (Art. 3.e de la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados).
 Envase: "Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y
que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar
mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier
fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se considerarán
también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo
fin. Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o
primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o
terciarios. Se consideran envases industriales o comerciales aquéllos que
sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o
explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles
de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares" (Art. 3.a de la Ley
11/1997 de Residuos de envases).
 Residuo de envase: "Todo envase o material de envase del cual se desprenda
su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las
disposiciones en vigor" (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de Residuos de envases).
 Productor de residuos de construcción y demolición: "1º. La persona física o
jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá
la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular
del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 2º. La
persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los
residuos. 3º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la
Unión Europea de residuos de construcción y demolición" (Art. 2.e del Real
Decreto 105/2008 de RCD).
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: "La persona física o
jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y
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que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o 
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena" (Art. 2.f del Real Decreto 105/2008 de RCD).  
 Prevención: "conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y
diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia,
material o producto, para reducir: 1º. La cantidad de residuo, incluso
mediante la reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de
los productos. 2º. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud
humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de
materiales o energía. 3º. El contenido de sustancias nocivas en materiales y
productos." (Art. 3.h de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).
 Gestión de residuos: "la recogida, el transporte y tratamiento de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el
mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones
realizadas en calidad de negociante o agente" (Art. 3.m de la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados).
 Gestor de residuos: "la persona o entidad, pública o privada, registrada
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor
de los mismos" (Art. 3.n de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados).
 Recogida: "operación consistente en el acopio de residuos, incluida la
clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación
de tratamiento" (Art. 3.ñ de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados).
 Recogida separada: "la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene
por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento
específico" (Art. 3.o de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).
 Reutilización: "cualquier operación mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la
misma finalidad para la que fueron concebidos." (Art. 3.p  de la Ley 22/2011
de residuos y suelos contaminados).
 Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la
preparación anterior a la valorización o eliminación. (Art. 3.q  de la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados).
 Tratamiento previo: "Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y
demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su
manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su
comportamiento en el vertedero" (Art. 2.g del Real Decreto 105/2008 de
RCD).
 Transporte: "Transporte de residuos desde el lugar de generación del residuo
hasta las instalaciones de valorización o eliminación".
 Valorización: "cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se
habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea
preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en
general. En el anexo II se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de
valorización" (Art. 3.r de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).
 Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en
la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o
componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan
para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa. Art. 3.s
de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados).
 Reciclado: "toda operación de valorización mediante la cual los materiales de
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias,
tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye
la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni
la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o
para operaciones de relleno" (Art. 3.t de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados).
 Eliminación: "cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando
la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de
sustancias o energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de
operaciones de eliminación" (Art. 3.v de la Ley 22/2011 de residuos y suelos
contaminados).
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 Almacenamiento: el depósito, temporal y previo a la valorización o
eliminación, de residuos distintos de los peligrosos por tiempo inferior a un
año cuando su destino final sea la eliminación o a dos años cuando su
destino final sea la valorización, así como el depósito temporal de residuos
peligrosos durante menos de seis meses. No se incluye en este concepto el
depósito de residuos en las instalaciones de producción con los mismos fines
y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior.
(Art. 2.j de Real Decreto 1481/2001 de vertederos).
 Vertedero: "instalación de eliminación de residuos mediante su depósito
subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo superiores a los
recogidos en el párrafo j) anterior. Se incluyen en este concepto las
instalaciones internas de eliminación de residuos, es decir, los vertederos en
que un productor elimina sus residuos en el lugar donde se producen. No se
incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su
preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su
valorización, tratamiento o eliminación." (Art. 2.k de Real Decreto 1481/2001
de vertederos).
3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS
3.1. MEDIDAS A ADOPTAR EN EL CASO DE RESIDUOS INERTES
De entre los posibles residuos generados en la obra se considerarán incluidos en 
esta clasificación los siguientes: 
1. Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos.
2. Papel, vidrio, plástico y otros materiales de oficina.
3. Residuos vegetales procedentes de los desbroces, y eliminación de la cubierta
vegetal preexistentes.
4. Tierra procedente de las excavaciones a realizar para la realización de las
cimentaciones.
5. Maderas procedentes de los trabajos de encofrado, palets para el transporte de
elementos y materiales, construcción de edificaciones auxiliares, etc.
6. Restos orgánicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados
durante las obras.
Como medidas para la correcta gestión y  tratamiento de los residuos inertes 
generados en obra, se citan las siguientes: 
Para la gestión de los residuos inertes durante las obras, se crearán “puntos 
limpios”, distribuidos en la zona de ocupación de la obra y resto de instalaciones 
auxiliares. Se colocarán contenedores o se habilitarán zonas de acopio para cada 
tipo de residuo, en los que se colocará un distintivo de color según el siguiente 
criterio: 
Metal:  Gris. 
Madera:   Marrón. 
Plástico:   Amarillo. 
Papel y cartón:           Azul. 
Vidrio:  Blanco. 
Restos orgánicos: Verde. 
Se dispondrán en la obra los medios para la retirada selectiva de estos tipos de 
residuos, y su depósito en vertederos cercanos, favoreciendo de esta manera su 
reutilización y reciclaje posterior. 
Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, 
entregándose a una empresa gestora autorizada. 
La situación de elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 
conocimiento de todo el personal de obra. 
En lo tocante a las tierras y material vegetal excedentarias del desbroce y las 
excavaciones previstas, estas serán trasladadas a un vertedero autorizado, o se 
usarán como relleno, contando siempre con las pertinentes autorizaciones.    
Se prohibirá el lavado de las cubas de hormigonado dentro del recinto de la obra 
(se lavarán en las correspondientes plantas de hormigonado). Esta premisa será 
incorporada en los correspondientes contratos con las plantas de suministro de 
hormigón, como una cláusula más al pedido.    
Si bien, se acondicionarán zonas dentro del recinto de la obra, para el lavado, 
exclusivamente de las canaletas de vertido de las cubas, con el fin de evitar el 
ensuciamiento y manchado de la vía pública, con los restos de hormigón que 
quedan en la misma, durante el recorrido de vuelta a la planta. Estos puntos, de 
limpieza de las canaletas de las cubas, estarán perfectamente señalizados, y se 
localizarán alejados de sumideros, arquetas, o redes de saneamiento existentes. 
Los restos una vez fraguados, serán tratados como residuos inertes.  
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Cualquier operación con residuos inertes, y en especial los residuos sólidos 
urbanos, se realizará en las condiciones marcadas por el Ayuntamiento. En este 
sentido, se prestará especial atención, a cualquier Ley, Real Decreto, Ordenanza, 
que afecte en lo tocante a la gestión y el tratamiento de residuos (tanto inertes 
como peligrosos), y en general a cualquier disposición medioambiental aplicable. 
3.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
La identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). Por la 
que tendremos: 
RCDs de Nivel I 
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas
obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. 
Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en 
el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieren por tanto un tratamiento especial. 
-Capítulo 15: Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría
 15 01 01: Envases de papel y cartón.
 15 01 02: Envases de plástico
 15 01 03: Envases de madera.
 15 01 04: Envases metálicos.
-Capítulo 17: Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada
de zonas contaminadas
 17 01 01: Hormigón.
 17 02 01: Madera.
 17 04 05: Hierro y acero.
 17 04 11: Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10
 17 05 04: Tierra y piedras.
De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los 
siguientes grupos de residuos: 
• Hormigón y escombro limpio.
• Ladrillos, tejas, cerámicos.
• Metal.
• Madera.
• Vidrio.
• Plástico.
• Papel y cartón
4. ESTIMACIÓN DE CANTIDAD GENERADA
4.1. RESIDUOS DE DEMOLICIÓN
Origen de los RCD en trabajos de demolición: 
• Desmantelamiento de estructuras de hormigón
• Desmantelamiento de estructuras de fábrica de ladrillo
• Desmantelamiento de estructuras metálicas, especialmente de acero
• Desmantelamiento de instalaciones eléctricas
• Demoliciones de Pavimentos
• Otros: madera, vidrio, cerámicas, cartón , plástico y tierra vegetal
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Ahora realizamos el desglose de volumen de cada estructura demolida para hallar 
el volumen total de cada tipología de material que debe ser clasificado, trasladado 
a planta y posteriormente tratado. 
ACOMETIDAS 
Saneamiento 
Para la demolición de estructuras relativas a la red de saneamiento, debemos tener 
en cuenta los siguientes elementos: 
• Albañales (max 200 mm de diámetro exterior)
• Colectores (max 500 mm de diámetro exterior)
• Arquetas de paso
• Imbornales
• Pozos de registro
Se supone una cantidad de residuos plásticos procedentes de las canalizaciones en 
PVC liso y una cantidad de residuos de hormigón procedente de la demolición de 
pozos, arquetas e imbornales, que en ningún caso podrán ser reutilizados. 
Por tanto, al exponer los siguientes valores de la Red de Saneamiento Existente, 
tenemos que: 
• Albañales: 739,73 metros lineales
• Colectores: 333,75 metros lineales
• Arquetas de paso: 15 unidades
• Imbornales: 40 unidades
• Pozos de registro: 10 unidades
Para los residuos plásticos procedentes de las canalizaciones, suponemos una 
cantidad de residuos de 0,025 metros cúbicos por metro lineal. Para los residuos 
de hormigón procedente del resto de elementos de unión de la red, suponemos un 
valor de 0,2. 
Así nos queda un volumen total de residuos por material de: 
• Residuos Plásticos: 26,84 m³
• Residuos de Hormigón: 13 m³
Alumbrado 
Para la demolición de estructuras relativas a la red de alumbrado, debemos tener 
en cuenta los siguientes elementos: 
• Línea Subterránea de Alumbrado
• Luminaria (con báculo)
• Arqueta eléctrica
Se supone una cantidad de residuos plásticos, eléctricos y metálicos procedentes 
de las canalizaciones en PE con cable de cobre y una cantidad de residuos de 
hormigón procedente de la demolición de arquetas, que en ningún caso podrán ser 
reutilizados, así como residuos procedentes de pequeño material eléctrico y 
metálico, en los puntos de iluminación. 
Por tanto, al exponer los valores de la red de alumbrado, tenemos que: 
• Línea Subterránea de Alumbrado: 165 metros lineales
• Luminaria: 3 unidades
• Arqueta eléctrica: 3 unidades
Para residuos procedentes de las canalizaciones suponemos un volumen de 
residuos de 0,025 metros cúbicos por metro lineal, los cuales desglosamos en 
porcentajes. El 50% de este volumen total corresponderá a residuos plásticos, 
mientras que el 50% restante corresponderá a residuos eléctricos y metálicos, que 
se suponen a la vez semejantes. Para las arquetas suponemos un volumen por 
unidad de 0,2 metros cúbicos de hormigón y para los puntos de iluminación 
suponemos un volumen de 1,25 metros cúbicos por punto, 0,25 correspondiente a 
material eléctrico y 1 a metálico que conforma el poste. 
Así nos queda un volumen total de residuos por material de: 
• Residuos Plásticos: 2,06 m³
• Residuos de Hormigón: 0,6 m³
• Residuos Metálicos: 4,04 m³
• Residuos eléctricos: 1,79 m³
Resto de desconexiones de servicios 
Aquí nos encontramos con los puntos de depósito de combustibles, así como con 
un grupo electrógeno situado en las inmediaciones de los Talleres de Pérez Torres. 
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Para cada punto de depósito de combustible suponemos un total de 5 m³ mientras 
que el grupo electrógeno genera un volumen de residuos de 1 m³.  
Los residuos procedentes del total de 3 depósitos son catalogados como residuos 
metálicos y los del grupo electrógeno como residuos metálicos en un 30% y 
residuos eléctricos en un 70%. 
Por tanto, nos queda un volumen total de residuos tal que: 
• Residuos metálicos: 15,3 m³
• Residuos eléctricos: 0,7 m³
En total, dentro del subapartado de acometidas tenemos: 
ACOMETIDAS PLÁSTICOS HORMIGÓN METÁLICOS ELÉCTRICOS 
VOLUMEN(m³) 28,897 13,6 19,34 2,49 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 
Es el grueso de la parte de Gestión de Residuos por lo que haremos hincapié. Nos 
encontramos con 3 tipologías de estructuras, la primera y más amplia son las 
estructuras formadas por los Talleres tanto de la Autoridad Portuaria como de la 
empresa Pérez Torres Marítima (PTM), que si bien no está unidas, tienen idénticas 
características de diseño, por lo que las estudiaremos como si de una estructura 
única se tratase, con una única superficie total. 
En segundo lugar nos encontramos con las Oficinas de PTM, con unas 
características diferentes tanto constructivas como de ejecución de usos. 
La tercera es el Aparcamiento Cubierto situado entre los Edificios Históricos, más 
específicamente enfrente a la entrada del Edificio Curuxeiras Nº3, que si bien no 
cuadra en la entrada del Edificio Curuxeiras Nº2 (zona verde), está situado en la 
cara norte de este mismo edificio. De esta estructura tenemos información, la cual 
aprovecharemos para entrar en detalle en algunos de sus detalles constructivos. 
Se ha supuesto en el descompuesto parcial, el porcentaje de elementos metálicos y 
eléctricos conjuntamente. Ante la imposibilidad de saber a ciencia cierta el valor 
total de estes adoptamos que dentro del grupo conjunto, los elementos metálicos 
suponen un porcentaje del 65% mientras que los eléctricos del 35%. El volumen 
total correspondiente a cada uno lo podemos encontrar desglosado en el Apéndice 
I. 
Talleres AP y PTM 
Demolición ejecutada sobre una superficie edificada total de los talleres de 1952,4 
m² para la medición final y se considera una altura de 6 metros en la edificación a 
demoler.  
El coeficiente reductor aplicado a la superficie edificada total (por su 
correspondiente altura) para el cálculo de volumen final de residuos procedentes 
de la demolición es 0,05. Por tanto esto nos aplica un volumen de residuos total de 
585,72 metros cúbicos. 
Ahora nos toca descomponer este volumen de residuos en tipología según 
materiales, para lo cual aplicamos los siguientes porcentajes, con sus 
correspondientes cálculos de volúmenes parciales. 
MATERIAL % APLICADO VOLUMEN FINAL 
HORMIGÓN 35% 205,002 
EL. METÁLICOS 
Y ELECTRICOS 20% 117,144 
FÁBRICA 
DE LADRILLO 30% 175,716 
ELEMENTOS 
VÍTREOS 10% 58,572 
MADERAS 2% 11,7144 
PLÁSTICOS 2% 11,7144 
CARTÓN Y PAPEL 1% 5,8572 
TOTAL 100% 585,72 
Oficinas PTM 
Demolición ejecutada sobre una superficie edificada total de los talleres de 
233,85m² para la medición final y se considera una altura de 6 metros en la 
edificación a demoler.  
El coeficiente reductor aplicado a la superficie edificada total (por su 
correspondiente altura) para el cálculo de volumen final de residuos procedentes 
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de la demolición es 0,05. Por tanto esto nos aplica un volumen de residuos total de 
70,155 metros cúbicos. 
Ahora nos toca descomponer este volumen de residuos en tipología según 
materiales, para lo cual aplicamos los siguientes porcentajes, con sus 
correspondientes cálculos de volúmenes parciales. 
MATERIAL % APLICADO VOLUMEN FINAL 
HORMIGÓN 30% 21,0465 
EL.METÁLICOS 
Y ELECTRICOS 25% 
17,53875 
FÁBRICA 
DE LADRILLO 20% 
14,031 
ELEMENTOS 
VÍTREOS 20% 
14,031 
MADERAS 2% 1,4031 
PLÁSTICOS 2% 1,4031 
CARTÓN Y PAPEL 1% 0,70155 
TOTAL 100% 70,155 
Aparcamiento Cubierto 
Para la demolición de la estructura instalada en los Aparcamientos Cubiertos de los 
Edificios Históricos, hemos medido, como se puede comprobar en el Documento 
Nº2: Planos, cada elemento existente según su superficie, metro lineal o unidad.  
A estos les hemos adjudicado un valor de metros cúbicos de residuos (metálicos) 
generados en su demolición según la medida realizada. Así nos queda según lo 
expuesto en la siguiente tabla. 
APARCAMIENTO CHAPA (m²) VIGA(m) VIGUETA (Ud) PILAR (Ud) V TOTAL 
SUPERFICIE 692 111 37 26 
COEFICIENTE 0,05 0,15 0,15 0,15 
VOLUMEN 
FINAL 34,6 16,65 5,55 3,9 60,7 
Pavimentos 
Dentro de este campo incluiremos los volúmenes que genera la demolición de los 
diferentes firmes, cuya suma final será catalogada como firmes en general, sin 
valorar ningún tipo de desglose según tipología de pavimento. Incluiremos los 
firmes bituminosos y de hormigón, así como los pavimentos relativos a las aceras, 
tanto en su demolición de loseta hidráulica de cemento como en la demolición de la 
solera de hormigón en la superficie contemplada en los planos. 
PAVIMENTOS 
PAV 
HORMIGÓN 
PAV 
BITUMINOSO 
LOSETA 
HIDR. 
SOLERA 
HORMIGÓN VOLUMEN FINAL 
SUPERFICIE 3183,85 3009,75 1015,5 206,68 
ESPESOR 0,25 0,25 0,025 0,25 
VOLUMEN 795,9625 752,4375 25,3875 51,67 1625,4575 
Cerramiento 
En este apartada estudiamos los residuos generados por la demolición del cierre 
portuario existente y que está instalado de tal forma que impide el desarrollo 
urbanístico en el ámbito proyectado. 
Su longitud total es de 232,14 metros y genera, por criterio propio, unos residuos 
de 0,05 metros cúbicos por metro lineal. 
Por tanto, la cantidad final de Residuos Metálicos generada es de 11,6 metros 
cúbicos. 
Acondicionamiento del Terreno 
En este apartado estudiamos los residuos generados por el acondicionamiento del 
terreno llevado a cabo en la mayoría de la superficie de ámbito del proyecto. 
ANEJO Nº24: GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Página 9 de 13 
Específicamente, se realiza un desbroce y limpieza del terreno en las superficies 
donde demolemos pavimento de hormigón y bituminoso, en la superficie de aceras 
existentes donde demolemos solera de hormigón y en general en la superficie total 
relativa a las estructuras a demoler. La superficie total es de 8586,535 m². 
No nos podemos olvidar de las zonas verde donde es necesario retirar la tierra 
vegetal existente para su posterior reemplazo. En esta misma superficie también 
debemos proceder con su desbroce y limpieza, ejecutada de manera diferente al 
desbroce y limpieza comentado en el anterior parágrafo. La superficie total es de 
1384,8 m². 
Por último, en la Zona Verdes situada a la entrada del Edificio Curuxeiras Nº2, esto 
es, por su cara este, nos vemos en la obligación de retirar árboles de diversos 
tamaños, debido al rediseño que se llevará a cabo en esa superficie. Este volumen 
no será clasificado como residuo de demolición. 
A continuación se muestran las tablas de cálculo de volúmenes de residuos en 
metros cúbicos generados por las actuaciones descritas: 
D y L 
P 
BITUMINOSO 
P 
HORMIGÓN 
ACERAS A 
DEM 
ESTRUCTURAS A 
DEM VOL FINAL 
SUPERFICIE 3009,75 3183,85 206,68 2186,25 
PROFUNDIDAD 0,1 0,1 0,1 0,1 
VOLUMEN 300,975 318,385 20,668 218,625 858,653 
Volumen correspondiente a residuos clasificados como procedentes de pavimentos. 
En cuanto a las Zonas Verdes, nos encontramos con que producen los siguientes 
residuos de tierra vegetal: 
• Desbroce y Limpieza: 138,48 m³
• Retirada de Tierra Vegetal: 553,92 m³
Total igual a 692,4 m³. 
4.2. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
El origen de los RCD en el proceso de construcción se clasifican básicamente en: 
• Materiales sobrantes de ejecución.
• Envases y embalajes de productos y materiales.
El cálculo de las cantidades de residuos de construcción, básicamente conformados 
por sobrantes de materiales de ejecución y embalajes de dichos materiales, se ha 
realizado a partir de las cantidades de materiales reflejadas en presupuesto. En 
total, representarán un máximo del 10% respecto a la cantidad final de residuos de 
construcción obtenida, valor que incrementará el número de contenedores y por 
tanto viajes a la planta de tratado de residuos de construcción y demolición. 
Específicamente, los residuos de construcción de cada grupo suponen los 
siguientes porcentajes: 
• Elementos Plásticos, Papel y Cartón: 10%
• Resto: 1%.
• Pavimentos y Tierra Vegetal: No aplica.
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN
Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la 
generación de residuos que deberán ser concretadas por el contratista 
adjudicatario en el Plan de Gestión de RCD. 
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 
residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor 
volumen de residuos sobrantes de ejecución.  
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 
piezas.  
Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 
su valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización 
de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 
almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos 
necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para 
su valorización.  
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Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 
fácil su valorización y gestión en el vertedero.  
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como 
para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados 
pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno 
de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean 
excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 
vertedero o la central recicladora. 
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones 
técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de 
prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir 
durante la ejecución de los trabajos.  
Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 
de su eventual minimización o reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades, y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el 
fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 
evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros 
y alejados.  
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos.  
La Información sobre las empresas de servicios e Industriales dedicadas a la 
gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de 
los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los 
residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser 
depositados en vertederos especiales.  
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 
gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan 
residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento 
en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de 
los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 
reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 
dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  
Los contratos de suministro de materiales deben Incluir un apartado en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se 
hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el 
derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen 
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los 
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que 
sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de 
los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, 
aunque su distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán 
para cada tipo de residuos, si bien las opciones existentes son: 
REUTILIZACIÓN 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 
mínimas transformaciones posibles y no solamente reporta ventajas 
medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos 
valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con 
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pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, 
su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 
minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el 
reciclaje. 
RECICLAJE 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 
determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El 
reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevo productos.  
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de 
criba y machaqueo.  
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación 
de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior, que actúe lo más próximo posible a la obra.  
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de 
entrega de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus 
instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza y procedencia los mismos, 
de acuerdo al Real Decreto 105/2008.  
VALORIZACIÓN 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las 
materias y subproductos que contienen.  
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han 
de depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el 
paisaje.  
Pero si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente 
a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.  
ELIMINACIÓN 
Se consideran operaciones de eliminación cualquier operación que no sea la 
valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el 
aprovechamiento de sustancias o energía. 
Las operaciones de eliminación, deberán ser realizadas por gestores autorizados 
por el organismo competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma.  
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APÉNDICE Nº1: CÁLCULO DE VÓLUMENES TOTALES DE RCD 
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VOLUMEN DE RCD TOTAL: 3981,31 m³ 
RCD HORMIGÓN EL. METÁLICOS EL. ELÉCTRICOS EL. DE FÁBRICA EL. VÍTREOS PLÁSTICOS MADERAS PAPEL/CARTÓN PAVIMENTOS TIERRA 
ACOMETIDAS 13,60 19,34 2,49 28,90 
TALLERES AP-PTM 205,00 76,14 41,00 175,72 58,57 11,71 11,71 5,86 
OFICINAS PTM 21,05 11,40 6,14 14,03 14,03 1,40 1,40 0,70 
APARCAMIENTO CUBIERTO 60,70 
PAVIMENTOS 1625,46 
CERRAMIENTO 11,60 
ACONDICIONAMIENTO 858,65 692,40 
VOLUMEN DEMOLICIONES 239,65 179,18 49,63 189,75 72,60 42,01 13,12 6,56 2484,11 692,40 
10% RESIDUOS CONSTRUCCIÓN 2,40 1,79 0,50 1,90 0,73 4,20 0,13 0,66 
VOLUMEN TOTAL RCD 242,05 180,97 50,12 191,64 73,33 46,22 13,25 7,21 2484,11 692,40 
VOL CONTENEDOR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Nº CONTENEDORES A GESTOR 34,24 25,60 7,09 27,11 10,37 6,00 1,87 0,94 354,87 98,91 
Nº DE VIAJES TOTAL 35 26 8 28 11 6 2 1 355 99 
ANEJO Nº24: GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Página 1 de 5 
DOCUMENTO Nº2 
 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
ÍNDICE 
1. GESTORES DE RESIDUOS
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
2.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD
2.2. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD 
2.3. DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 
2.4. ALMACENAMIENTO, ENTREGA Y DESTINO DE LOS RCD 
2.5. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1. CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA
3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EXCEPTO LOS 
PÉTREOS 
3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS 
EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS 
3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS; 
TIERRAS Y PIEDRAS 
3.5. MEDICIÓN Y ABONO 
ANEJO Nº24: GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Página 2 de 5 
1. GESTORES DE RESIDUOS
En las proximidades del entorno de la actuación se localiza las siguientes 
empresas autorizadas para la gestión de residuos: 
RECINOR FERROL (PLANTA RCD) 
Razón Social: Reciclaje de Inertes del Noroeste, S.L. 
Nombre comercial: RECINOR 
Teléfono de contacto: 981 325 139 
Fax: 981 324 200 
Email de contacto: recinor@recinor.com 
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES
2.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD
Tal como refleja el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, el contratista adjudicatario de la obra está obligado, antes del inicio 
de las obras, a presentar a la Dirección de Obra un plan, que se denominará Plan 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición:  
 Definición del Responsable de la gestión de RCD (Organigrama, recursos
humanos y materiales).
 Documentación de la gestión de los RCD (Copia de las autorizaciones de
los gestorestransportistas, valorizadores y/o eliminadores- emitidas por los
organismos competentes en materia de medio ambiente de las
Comunidades Autónomas).
 Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su
contenido.
 Definición de la sistemática de control de subcontratistas.
 Definición del plan de formación medioambiental.
 Definición de la sistemática de recogida-clasificación selectiva y
almacenamiento de RCD.
 Definición de los planos.
2.2. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD 
El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el 
encargado de la aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así 
como de proporcionar la información y documentación que estime necesaria la 
Dirección de Obra en relación con el cumplimiento de las obligaciones de gestión 
de residuos.  
Se deberá adjuntar al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición:  
 Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la gestión
de los RCD firmado por el jefe de obra.
 Organigrama o definiciones de otras personas que tengan
responsabilidades en la gestión de RCD.
 Listado de herramientas, equipos o maquinaria destinada a la recogida,
clasificación y almacenamiento de RCD.
2.3. DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 
Tal como se recoge en el artículo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de 
los RCD, en este caso el contratista adjudicatario de la obra, estará obligado a 
entregar al productor de los RCD, en este caso el promotor y en particular al 
Director de Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la 
gestión de los RCD.  
El Responsable de la Gestión de los RCD llevará al día un Libro-Registro de la 
Gestión de RCD que será presentado, al menos, mensualmente al Director de 
Obra.  
En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente 
información en formato tabla:  
 Identificación del residuo (Código LER).
 Fecha de retirada.
 Cantidades (Toneladas y/o metros cúbicos).
 Identificación del gestor transportista.
 Identificación del gestor de tratamiento "valorizador/eliminador"
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 Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo.
 Operaciones de reutilización o valorización in situ.
 Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de
entrega).
 Coste de la gestión del residuo.
De igual forma, formarán parte del Libro-Registro de RCD los siguientes 
documentos: 
 Copia de las autorizaciones de los gestores (transportistas, valorizadores
y/o eliminadores) emitidas por los organismos competentes en materia de
medio ambiente de las Comunidades Autónomas.
 Documentos de aceptación de los residuos por parte de los gestores de
tratamiento (valorización o eliminación).
 Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida,
almacenamiento transportaste o transferencia.
 Documentos de control y seguimiento de los RCD (en el caso de los
residuos peligrosos).
 Documentos acreditativos de la reutilización de materiales.
 Registros derivados del control de subcontratistas.
 Registros de formación.
 Inscripción en el Registro de actividades de valorización de residuos no
peligrosos de construcción y demolición en la propia obra en la que se han
producido.
2.4. ALMACENAMIENTO, ENTREGA Y DESTINO DE LOS RCD 
De acuerdo con el artículo 5.2 del Real Decreto 105/2008 el contratista poseedor 
de RCD: 
 Deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así
como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte
su posterior valorización o eliminación.
 Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión.  
 Destinará los residuos de construcción y demolición preferentemente, y
por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas
de valorización.
En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 
105/2008 en el que se recoge: 
 "Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta 
disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo 
tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a 
reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente."  
Se considera tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, 
incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos de 
construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando 
su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su 
comportamiento en el vertedero. 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los 
residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para 
máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla.   
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, 
porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un 
adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la 
marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, 
hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, 
sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en 
un solar abarrotado constituye un grave problema. 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen 
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo 
facilitamos su posterior reciclaje. Así mismo, hay que prever un número 
suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera residuos 
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constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde 
depositarlos.  
2.5. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus 
responsabilidades para el cumplimiento del Plan de Gestión de RCD. Asimismo 
deberá elaborar y distribuir a todo el personal de obra, incluidos los 
subcontratistas, documentación formativa en la que se recojan las principales 
directrices del Plan de Gestión de RCD. 
Dicha documentación formativa deberá contener: 
 Las actividades de obra susceptibles de generar RCD.
 Identificación de los RCD que se generarán en la obra.
 Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos.
 Ubicación de las zonas recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de
residuos.
 Identificación y modo de contacto con el Responsable de la Gestión de
RCD.
 Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD.
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
3.1. CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA
Definición
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificación y 
depósito, de los residuos, en las zonas designadas con para dicho objeto, con el 
fin de que sean retirados por gestor de residuos autorizado o sean reutilizados. 
Los residuos estarán clasificados en contenedores o zonas de acopio, designadas 
en las distintas categorías según la Lista Europea de Residuos. 
Ejecución de obras 
Los RCD serán recogidos, clasificados y depositados separadamente por tipo de 
residuo en contenedores ubicados en las zonas designadas para el 
almacenamiento previo a su retirada por el gestor autorizado. 
3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EXCEPTO LOS 
PÉTREOS 
Definición 
Conjunto de operaciones de recogida y transporte de los RCD constituidos por 
metal, papel y cartón, y plástico, desde la zona de almacenamiento de residuos 
hasta la planta de valorización del gestor de residuos autorizado. 
Estas operaciones se realizarán por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente por la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
Ejecución de obras 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 
periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 
almacenamiento de residuos. 
3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS EXCEPTO 
TIERRAS Y PIEDRAS 
Definición 
Conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los RCD de carácter 
pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, tejas y materiales 
cerámicos, ladrillos, (o mezclas de éstos), hasta planta de valorización de gestor 
de residuos autorizado. 
Estas operaciones se realizarán por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente por la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
Ejecución de obras 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 
periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 
almacenamiento de residuos.  
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3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PÉTREOS; TIERRAS Y 
PIEDRAS 
Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida y transporte de los RCD 
de carácter pétreo, constituidos por tierras y piedras, hasta planta de 
valorización de gestor de residuos autorizado.  
Estas operaciones se realizarán por gestores de residuos autorizados para su 
transporte por el organismo competente en materia de medio ambiente por la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
Ejecución de obras 
Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederán a la retirada 
periódica de los residuos almacenados en las zonas designadas para el 
almacenamiento de residuos. 
3.5. MEDICIÓN Y ABONO 
Toneladas de peso realmente retirado que se acreditará con los documentos 
oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores 
autorizados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las 
plantas de valorización. Estas toneladas serán clasificadas por tipología de 
material en contenedores con los que se procederá al correspondiente transporte 
y posterior entrega a gestor. 
En el Documento Nº3: Presupuesto del presente anejo podemos comprobar el 
importe total a abonar al gestor de residuos que corresponda. 
Esta cantidad se eleva hasta la cuantía en términos de ejecución material de 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (81.301,57€). 
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DOCUMENTO Nº3 
     PRESUPUESTO 
ÍNDICE 
1. MEDICIÓN
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1. MEDICIÓN
1.1 Tratamientos previos de los residuos
GCA01 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de
la obra en la que se produzcan, con medios manuales. El volumen total corresponde al total de residuos
generados en la ejecución de la demolicón de las oficinas de PT y de los talleres de PT y AP.
Total m³  : 3.981,310
1.2 Gestión de residuos inertes
GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo
y teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número
total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 35,000
GRA010e Ud Transporte de residuos inertes metálicos y eléctricos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo
en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un
máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 34,000
GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo
y teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número
total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 28,000
GRA010k Ud Transporte de residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo
y teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número
total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 454,000
GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar se ha
basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible
aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los
primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y
entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 11,000
GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo
en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un
máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 2,000
 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición
GRA010f Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar se ha
basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible
aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los
primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y
entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 6,000
GRA010g Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo
en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un
máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 1,000
GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Total Ud  : 35,000
GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos y eléctricos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 34,000
GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Total Ud  : 28,000
GRB010i Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 454,000
GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 11,000
GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 2,000
GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 6,000
GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 1,000
 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
1 Gestión de residuos
1.1 Tratamientos previos de los residuos
GCA01 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de
construcción y/o demolición, separándolos en
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales. El volumen total corresponde al
total de residuos generados en la ejecución de la
demolicón de las oficinas de PT y de los talleres de PT y
AP. 3,39 € TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
1.2 Gestión de residuos inertes
GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. El cálculo del número de transportes a realizar
se ha basado en el volumen generado por las
demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta
un posible aumento de esta cantidad debido a los
residuos de construcción que supondrán un máximo
del 10% de los primeros, detallado en anejo. La
medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor
autorizado. 68,05 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
GRA010e Ud Transporte de residuos inertes metálicos y eléctricos
producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de
esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros,
detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar
a gestor autorizado. 123,34 € CIENTO VEINTITRES EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. El cálculo del número de transportes a realizar
se ha basado en el volumen generado por las
demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta
un posible aumento de esta cantidad debido a los
residuos de construcción que supondrán un máximo
del 10% de los primeros, detallado en anejo. La
medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor
autorizado. 67,58 € SESENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
GRA010k Ud Transporte de residuos inertes de pavimentos y
tierra vegetal producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. El cálculo
del número de transportes a realizar se ha basado en
el volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de
esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros,
detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar
a gestor autorizado. 68,06 € SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en
obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de
esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros,
detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar
a gestor autorizado. 87,57 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de
esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros,
detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar
a gestor autorizado. 87,57 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GRA010f Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos
en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de
esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros,
detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar
a gestor autorizado. 87,57 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
GRA010g Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón
producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de
esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros,
detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar
a gestor autorizado. 87,57 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción
y/o demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. 39,70 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes metálicos y eléctricos
producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. 63,96 € SESENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. 38,97 € TREINTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
GRB010i Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal
producidos en obras de construcción y/o demolición,
en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. 44,00 € CUARENTA Y CUATRO EUROS
GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. 98,44 € NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes de madera producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. 98,44 € NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. 112,88 € CIENTO DOCE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7
m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. 98,44 € NOVENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Importe
Nº Designación
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
ANEJO Nº24: GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 7 de 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
GCA01 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones
(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. El volumen total corresponde al total de residuos
generados en la ejecución de la demolicón de las oficinas de PT y de los talleres de PT y AP.
3,14 €Mano de obra
0,06 €Medios auxiliares
0,19 €6 % Costes indirectos
Total por m³ 3,39
GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. El cálculo del número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las
demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los
residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La
medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
62,94 €Maquinaria
1,26 €Medios auxiliares
3,85 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 68,05
GRA010e Ud Transporte de residuos inertes metálicos y eléctricos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y
teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
114,08 €Maquinaria
2,28 €Medios auxiliares
6,98 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 123,34
GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo
del número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
62,50 €Maquinaria
1,25 €Medios auxiliares
3,83 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 67,58
GRA010k Ud Transporte de residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo
del número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a
cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción
que supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
62,95 €Maquinaria
1,26 €Medios auxiliares
3,85 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 68,06
GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a
realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta
un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del
10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores
a transportar y entregar a gestor autorizado.
80,99 €Maquinaria
1,62 €Medios auxiliares
4,96 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 87,57
Código Ud Descripción
GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y
teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
80,99 €Maquinaria
1,62 €Medios auxiliares
4,96 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 87,57
GRA010f Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y
teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
80,99 €Maquinaria
1,62 €Medios auxiliares
4,96 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 87,57
GRA010g Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y
teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que
supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al
número total de contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
80,99 €Maquinaria
1,62 €Medios auxiliares
4,96 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 87,57
GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
36,72 €Maquinaria
0,73 €Medios auxiliares
2,25 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 39,70
GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos y eléctricos
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
59,16 €Maquinaria
1,18 €Medios auxiliares
3,62 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 63,96
GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
36,04 €Maquinaria
0,72 €Medios auxiliares
2,21 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 38,97
GRB010i Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
40,70 €Maquinaria
0,81 €Medios auxiliares
2,49 €6 % Costes indirectos
Código Ud Descripción
Total por Ud 44,00
GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
91,05 €Maquinaria
1,82 €Medios auxiliares
5,57 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 98,44
GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
91,05 €Maquinaria
1,82 €Medios auxiliares
5,57 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 98,44
GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
104,40 €Maquinaria
2,09 €Medios auxiliares
6,39 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 112,88
GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
91,05 €Maquinaria
1,82 €Medios auxiliares
5,57 €6 % Costes indirectos
Total por Ud 98,44
Código Ud Descripción
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4. PRESUPUESTO 
 
1.1 Tratamientos previos de los residuos
GCA01 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales. El volumen total corresponde al total de residuos generados en la
ejecución de la demolicón de las oficinas de PT y de los talleres de PT y AP.
Total m³  : 3.981,310 3,39 13.496,64
Total 1.1 Tratamientos previos de los residuos 13.496,64
1.2 Gestión de residuos inertes
GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y
teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un
máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 35,000 68,05 2.381,75
GRA010e Ud Transporte de residuos inertes metálicos y eléctricos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar
se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible
aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los
primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y
entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 34,000 123,34 4.193,56
GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del
número de transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y
teniendo en cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un
máximo del 10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de
contenedores a transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 28,000 67,58 1.892,24
GRA010k Ud Transporte de residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de
transportes a realizar se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en
cuenta un posible aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del
10% de los primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a
transportar y entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 454,000 68,06 30.899,24
GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de esta
cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en
anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y entregar a gestor
autorizado.
Total Ud  : 11,000 87,57 963,27
GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar se ha basado en
el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de esta
cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en
anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y entregar a gestor
autorizado.
Total Ud  : 2,000 87,57 175,14
Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
GRA010f Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar se ha basado en el
volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible aumento de esta
cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los primeros, detallado en
anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y entregar a gestor
autorizado.
Total Ud  : 6,000 87,57 525,42
GRA010g Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El cálculo del número de transportes a realizar
se ha basado en el volumen generado por las demoliciones llevadas a cabo y teniendo en cuenta un posible
aumento de esta cantidad debido a los residuos de construcción que supondrán un máximo del 10% de los
primeros, detallado en anejo. La medición es correspondiente al número total de contenedores a transportar y
entregar a gestor autorizado.
Total Ud  : 1,000 87,57 87,57
GRB010b Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 35,000 39,70 1.389,50
GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos y eléctricos producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 34,000 63,96 2.174,64
GRB010c Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 28,000 38,97 1.091,16
GRB010i Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de pavimentos y tierra vegetal
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 454,000 44,00 19.976,00
GRB010d Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 11,000 98,44 1.082,84
GRB010e Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 2,000 98,44 196,88
GRB010f Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 6,000 112,88 677,28
GRB010g Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud  : 1,000 98,44 98,44
Total 1.2 Gestión de residuos inertes 67.804,93
Total Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos : 81.301,57
Presupuesto parcial nº 1 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
1 Gestión de residuos
1.1 Tratamientos previos de los residuos 13.496,64
1.2 Gestión de residuos inertes 67.804,93
Total 1 Gestión de residuos : 81.301,57
Presupuesto de ejecución material (PEM) 81.301,57
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
Capítulo Importe (€)
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo surge como requisito indispensable para dar cumplimiento al 
artículo 1 de la orden de 12 de junio de 1968, modificado posteriormente por la 
Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 (BOE 28/5/79) que prescribe la redacción 
de un documento donde se justifique el importe de los precios unitarios que figuren 
en los cuadros de precios. 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada orden, este anejo de justificación de 
precios no tiene carácter contractual. 
Los conceptos que componen un precio se ajustarían a lo que dicta el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos: 
La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la obra. 
Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc; que tengan lugar por el 
accionamiento y funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
2.1. MANO DE OBRA 
Se trata del coste que supondrá a la Empresa Constructora la hora efectiva de 
trabajo de cada categoría laboral, la cual se obtiene dividiendo el coste empresarial 
anual entre las horas trabajadas al año. 
Para el cálculo de los costes horarios de las distintas categorías laborales será de 
aplicación lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE no 
127, 28 de mayo de 1979), que modifica el punto 1.1 de la Orden Ministerial de 14 
de marzo de 1969. 
Dicha orden dictamina que los costes horarios de las distintas categorías laborales 
se obtendrán mediante la aplicación de expresiones del tipo: 
 
C = 1.4*A + B 
En la cual: 
 C: en €/hora, el coste horario para la Empresa. 
 A: en €/hora, la retribución total del trabajador que tiene carácter 
exclusivamente salarial (sueldo base, pagas extras, vacaciones y 
antigüedad). 
 B: en €/hora, la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por 
tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral, (dietas, pluses de transporte, etc.). 
 En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a 
la Seguridad Social, cargas sociales, Fondo de garantía, formación 
profesional, accidentes, etc. 
2.2. MATERIALES 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir 
de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción 
actualizadas. 
2.3. MAQUINARIA 
Para el cálculo del coste directo de la maquinaria, la fórmula a emplear será la 
siguiente: 
 
 
 
Donde: 
 C: Coste correspondiente a la maquinaria en € 
 Cd: Coste unitario del día de puesta a disposición, expresado en porcentaje 
del valor de reposición de la maquinaria, incluyendo días de reparaciones, 
períodos fuera de campaña y días perdidos en parque 
 D: Días de puesta a disposición de la máquina, es decir, número total de días 
naturales de una máquina a disposición de la obra en condiciones de 
funcionamiento, trabaje o no, incluyendo los días empleados en el transporte 
y montaje 
 Vt: Valor de reposición de la maquinaria en € 
 Ch: Coste unitario de la hora de funcionamiento efectivo, expresado en €/h 
ANEJO Nº25: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PUERTO INTERIOR DE FERROL 
 
 
PAULO GONZÁLEZ MARTÍNEZ  Página 3 de 21 
 H: Horas de funcionamiento efectivo de la máquina en obra, durante los días 
de puesta a disposición 
 E: Promedio estadístico de días anuales de puesta a disposición, cuyo valor 
oscilaría entre 120 y 220 días al año 
 a: Consumo secundario en litro o kWh por CV y hora 
 c: Consumo unitario en litro o kWh por CV y hora 
 P: Potencia de la máquina en CV 
 P: Precio de la energía en obra, en € por litro o kWh 
 CT: Coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y el montaje 
y desmontaje de la misma 
El valor de los costes unitarios y coeficientes sería diferente para cada tipo de 
maquinaria. Estos aparecen tabulados en el Manual de Costes de Maquinaria de la 
Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN). 
Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100 % del capital 
invertido por dos motivos: 
 La maquinaria tiene un valor residual pequeño tras agotar su vida útil. 
 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas 
futuras tengan unas mayores prestaciones que las actuales (obsolescencia), 
por lo que a pesar del aumento del coste, también conllevarán una ganancia 
en determinados aspectos técnicos. 
Finalmente, para el presente Proyecto, el valor de la maquinaria se ha obtenido a 
partir de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la 
Construcción actualizadas. 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean 
directamente imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de 
los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la 
siguiente manera: 
 Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes...) 
 Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, 
encargado....) y no imputables a una unidad específica en concreto. 
 Costes imprevistos. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en 
los artículos 67 y 68 del Reglamento General de contratación del Estado y en la 
orden del 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se 
establecen las normas complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre 
costes indirectos y directos y otra de imprevistos.  
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene: 
Donde: 
 P: precios de ejecución material en € 
 K: coeficiente que se obtiene como la suma de K1 y K2 
 CD: costes directos 
El primer sumando de K se calcula mediante la fórmula siguiente: 
Donde: 
 C: Costes Indirectos. 
 El valor máximo de K1 sería del 5 %. 
 El segundo sumando se refiere a los imprevistos tomándose para obras 
terrestres con un valor menor o igual al 1 %. 
Como norma general se adoptaría: K = K1 + K2 = 6 % 
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APÉNDICE Nº1: LISTADOS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O01OA030 16,870 22,845h. 385,40Oficial primera
mo007 16,870 292,461h 4.933,82Oficial 1ª fontanero.
mo003 16,870 0,810h 13,66Oficial 1ª calefactor.
mo002 16,870 90,171h 1.521,18Oficial 1ª electricista.
mm002 16,870 229,716h. 3.875,31Oficial 1ª Electricista Instalador
mo010 16,870 9,636h 162,56Oficial 1ª montador.
mo018 16,590 24,612h 408,31Oficial 1ª soldador.
mo019 16,330 1.661,974h 27.140,04Oficial 1ª construcción.
mo039 16,330 855,687h 13.973,37Oficial 1ª jardinero.
O01OB230 16,330 0,500h. 8,17Oficial 1ª Pintor
mo040 16,330 2.459,534h 40.164,19Oficial 1ª construcción de obra civil.
O01OA060 15,680 22,845h. 358,21Peón especializado
mo110 15,680 2.454,467h 38.486,04Peón especializado construcción.
O01OB220 15,650 446,831h. 6.992,91Ayudante-Electricista Instalador
mo078 15,650 9,636h 150,80Ayudante montador.
mo085 15,650 2.540,567h 39.759,87Ayudante construcción de obra civil.
mo084 15,650 22,854h 357,67Ayudante jardinero.
O01OA050 15,630 32,500h. 507,98Ayudante
mo105 15,630 141,206h 2.207,05Ayudante fontanero.
mo100 15,630 14,343h 224,18Ayudante electricista.
O01OB240 15,600 0,500h. 7,80Ayudante-Pintor
O01OA070 15,140 32,500h. 492,05Peón ordinario
mo111 15,140 3.810,091h 57.684,78Peón ordinario construcción.
mo113 15,140 1.005,996h 15.230,78Peón jardinero.
Total mano de obra ............................................................… 255.046,13
  Código Denominación de la mano de obra Precio    Horas Total
MANO DE OBRA
P26WF025 7.008,030 1,000ud 7.008,03Fuente granito base hexagonal
IE16075 2.298,000 1,000Ud 2.298,00Medida la cantidad útil descargada
P16AF040 841,230 11,000ud 9.253,53Báculo doble brazo 10+2x2
mt08epr010b 445,120 0,440m 195,85Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, D=100, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje.
mt52mug090a 277,200 1,000Ud 277,20Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con un grifo de latón y desagüe en cubeta.
mt08epr020b 276,510 0,400Ud 110,60Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular, (100/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje.
mt52mtc010b 226,960 18,000Ud 4.085,28Conjunto de mesa para picnic "TAU CERÁMICA", compuesto por una mesa y dos bancos de uso individua de dimensiones variables, con estructura soporte de aluminio y revestimiento de
material cerámico.
mt37sv 178,430 4,000Ud 713,72Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar.
P16AF050 156,760 20,000ud 3.135,20Columna recta galva. pint. h=4m
mt46phm005c 152,000 4,000Ud 608,00Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 50 cm de diámetro para conexión de colectores, para pozo según UNE-EN 1917.
P15CA040 151,200 31,000ud 4.687,20Caja protección + fusibibles
P02TP250 146,040 114,000m. 16.648,56Tubo saneamiento PVC de diámetro exterior D=400
mt52mug060j 141,800 20,000Ud 2.836,00Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 200 cm de longitud.
mt46phm005b 140,000 8,000Ud 1.120,00Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, para pozo de 100 cm de diámetro interior, según UNE-EN 1917.
P16AE020 133,120 15,000ud 1.996,80Luminaria decorativa de potencia 140 W.
P02TP260 112,980 70,500m. 7.965,09Tubo saneamiento PRFV de diámetro exterior D=500
mt46tpr010r 112,000 20,000Ud 2.240,00Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco de fundición dúctil para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
mt09lec020a 100,880 0,965m³ 97,35Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
P16CA020 98,160 20,000ud 1.963,20Luminaria 35 W de Potencia
mt10hmf 60,370 8,101m³ 489,06Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mt10hmf011rc 60,370 110,784m³ 6.688,03Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
CH03000 57,430 15,916m3 914,06HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO
CH04120 54,450 215,803m³ 11.750,47HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
P26WW050 53,090 1,000ud 53,09Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2"
mt37alb 52,720 2,000Ud 105,44Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar.
UI00800 50,820 2,000Ud 101,64Medida la cantidad útil descargada
mt11arh010b 50,690 10,000Ud 506,90Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=20 MPa, de 40x40x50 cm de medidas interiores, para saneamiento.
mt47aag020mD 50,670 157,957t 8.003,68Mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf S (semidensa).
UI00700 50,530 4,000Ud 202,12Medida la cantidad útil descargada
mt09mcr300b 50,440 30,880m³ 1.557,59Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, confeccionado en obra.
mt52mug080e 49,760 20,000Ud 995,20Papelera de fundición de suelo, de 40 litros de capacidad.
UI00600 48,340 4,000Ud 193,36Medida la cantidad útil descargada
mt46phm011b 45,040 4,000Ud 180,16Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917.
mt46phm020b 44,740 12,000Ud 536,88Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, según UNE-EN 1917.
UI01200 39,410 9,000Ud 354,69Medida la cantidad útil descargada
mt11arh011a 38,560 23,000Ud 886,88Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento.
P15AA080 38,250 3,000ud 114,75Arqueta Prefabricada con las siguientes características: HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa de espesor variable, FÁBRICA DE LADRILLO e=25 CM TAPA FUNDICIÓN REFORZADA E-600
mt11arp 37,070 5,000Ud 185,35Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
mt11tpb020c 35,280 203,291m 7.172,11Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, de entre 150 y 200 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
mt46phm010b 31,670 8,000Ud 253,36Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, según UNE-EN 1917.
P15AA070 29,490 31,000ud 914,19Arqueta de paso y derivación de 30x30x40 cm, provista de cerco y tapa de hierro
mt48eac010c 29,400 30,000Ud 882,00Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado en contenedor de 45 litros, D=45 cm.
mt11tpb020f 27,780 163,643m 4.546,00Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado de 315 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
mt09mif010ca 27,090 5,538t 150,02Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
mt11rej010a 24,810 23,000Ud 570,63Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para imbornal.
mt48tie030b 24,780 851,491m³ 21.099,95Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos.
mt11arp0 24,760 7,000Ud 173,32Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
mt37sve 23,900 6,000Ud 143,40Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de cuadradillo.
UI00200 22,860 4,750Ud 108,59Medida la cantidad útil descargada
mt11ar0 22,200 5,000Ud 111,00Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
mt48wwg1 22,000 3,000Ud 66,00Toma roscada para boca de riego y conexión para acoplamiento a racor de manguera de 3/4" de diámetro.
mt48ecr010s 21,000 163,800Ud 3.439,80Tuya (Thuya orientalis), de 2,5 m de altura, suministrada en contenedor.
mt01arp021c 20,540 326,526m³ 6.706,84Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro.
mt48tie030a 19,910 231,711m³ 4.613,37Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
P02TW030 18,790 35,340kg 664,04Adhesivo para tubos de PVC
P01HC401 18,060 1,606m3 29,00Cimentación con hormigón HM-20/P/40/IIa para anclaje de columna hasta 4 m de altura
mt11ar 13,590 5,000Ud 67,95Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
P15EA040 13,250 31,000ud 410,75Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2
P01AA080 13,220 47,985m³ 634,36Arena de mina
mt37aar0 11,890 5,000Ud 59,45Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de color verde de 38x25 cm.
UI00300 11,780 1,000kg 11,78Medido el peso útil descargaqdo
 MATERIALES
 Código        Denominación del material        Precio          Cantidad        Total
mt50les040a 11,760 3,800Ud 44,69Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 250 cm de altura.
P01AA020 11,340 19,860m3 225,21Arena de río 0/5 mm.
P02WU010 10,960 110,000m. 1.205,60Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm
mt48wwg 10,720 3,000Ud 32,16Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro.
mt01ara 10,290 52,409m³ 539,29Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11arh020b 9,450 10,000Ud 94,50Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm.
mt48asp 9,000 3,000Ud 27,00Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro, intervalo de presiones recomendado de 2 a 5 bar.
mt01zah010b 8,430 342,549t 2.887,69Zahorra granular o natural, cantera granítica.
UP01400 8,100 4.532,682 t 36.714,72Base Flexible de Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
mt01zah010c 8,100 1.401,397 t 11.351,32Base Flexible de Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
mt37aa 8,050 3,000Ud 24,15Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía Suministradora.
mt42www 7,920 2,000Ud 15,84Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar.
mt01zah010a 7,410 655,466t 4.857,00Subbase Flexible de Zahorra granular o natural, cantera caliza.
mt37svc0 6,540 2,000Ud 13,08Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".
mt01arr010a 6,190 19,017t 117,72Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mt52mug200q 6,130 18,000Ud 110,34Repercusión, en la colocación de mesa para picnic con dos bancos, de elementos de fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
P15EB010 6,010 31,000m. 186,31Conduc. cobre desnudo 35 mm2
mt37aar 4,920 2,000Ud 9,84Arqueta de polipropileno, de sección circular, de 38 cm de diámetro en la base y 24 cm de altura, con tapa de color verde de 30 cm de diámetro.
mt18bhi010ba 4,620 1.013,271m² 4.681,31Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, 20x20x2.5 cm, color gris, según UNE-EN 1339.
mt38alb7 4,290 4,000Ud 17,16Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C.
mt48tis010 4,200 45,742kg 192,12Mezcla de semilla para césped.
mt37svc 3,960 11,000Ud 43,56Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
UE03000 3,870 31,000u 119,97juego de Pernos y Placa de Anclaje para Cimentación
mt46phm050 3,720 108,000Ud 401,76Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.
mt37sgl 3,660 3,000Ud 10,98Grifo de purga de 15 mm.
mt37www0 3,390 2,000Ud 6,78Filtro retenedor de residuos de latón, para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
mt07ame010n 3,140 45,000m² 141,30Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
P15AF100 3,100 727,050m. 2.253,86Tubo curvable D=90 mm suministrado en rollo, de polietileno de doble pared de 90 mm de diámetro nominal. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
mt37tpa 2,930 102,000m 298,86Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
P15AE010 2,880 758,050m. 2.183,18Cond.aisla. Rv0,6-1kV 4x6 mm2 Cu
mt18jbh010b 2,790 609,490Ud 1.700,48Bordillo prefabricado de hormigón, sección 10x20 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
mt37s 2,690 3,000Ud 8,07Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con mando de cuadradillo.
mt37tpa0 2,450 6,000Ud 14,70Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
mt09bnc290b 2,360 7.076,770kg 16.701,18Mortero, color beige, compuesto de áridos seleccionados y resinas sintéticas, para el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines.
mt48ww 2,270 3,000Ud 6,81Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 1/2" de diámetro.
mt18jbg010aa 2,140 324,000Ud 693,36Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (23x17) cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
mt52mug200b 2,040 20,000Ud 40,80Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
mt52mug200e 2,040 20,000Ud 40,80Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
mt52mug200k 2,040 1,000Ud 2,04Repercusión, en la colocación de fuente, de elementos de fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
mt37svr0 1,940 3,000Ud 5,82Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".
mt48tif030a 1,680 80,605kg 135,42Abono mineral sólido, de liberación rápida.
mt38www0 1,510 2,000Ud 3,02Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
mt08aaa010a 1,320 389,219m³ 513,77Agua.
mt37tpa03 1,140 3,000m 3,42Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.
mt37tpa02 1,040 6,000m 6,24Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.
mt37www 0,950 12,000Ud 11,40Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mt37ta01 0,900 6,000Ud 5,40Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
mt37tp0 0,900 3,000Ud 2,70Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
mt37tp 0,730 15,000m 10,95Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
mt48tie020 0,630 147,720kg 93,06Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
mt48tif020 0,340 152,474kg 51,84Abono para presiembra de césped.
WW00400 0,300 128,000Ud 38,40PEQUEÑO MATERIAL
mt18aph010c 0,240 162.066,450Ud 38.895,95Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 100x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris.
mt18aph020e 0,160 149.617,125Ud 23.938,74Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 100x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris.
mt08cem011a 0,090 965,020kg 86,85Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.
mt48tie040 0,030 9.148,440kg 274,45Mantillo limpio cribado.
Total materiales ................................................................................ 305.979,84
   Código          Denominación del material          Precio           Cantidad          Total
M10SP010 80,390 0,500h. 40,20Equipo pintabanda autopro. 22 l.
M10SH010 74,430 4,750h. 353,54Hincadora de postes
mq11ext030 73,910 1,374h 101,55Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
mq01mot010b 65,900 55,333h 3.646,44Motoniveladora de 154 kW.
mq02rov010i 57,320 671,849h 38.510,38Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm.
mq01exn050c 57,200 1.548,779h 88.590,16Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
mq11com010 53,540 1,374h 73,56Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.
mq04cag010c 52,930 9,099h 481,61Camión con grúa de hasta 12 t.
mq04cag010a 44,700 5,704h 254,97Camión con grúa de hasta 6 t.
mq01exn020a 40,790 3,544h 144,56Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
mq02rot030b 37,720 16,038h 604,95Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm.
mq02cia020j 36,870 327,389h 12.070,83Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mq01ret010 36,040 203,252h 7.325,20Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
mq01pan010a 35,400 149,570h 5.294,78Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
mq11eqc010 33,950 15,049h 510,91Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales.
mq01ret020b 32,140 18,416h 591,89Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
M02CD060 29,570 5,800h. 171,51Carretilla elev.diesel DT 8 t.
mq01pan070b 28,920 5,624h 162,65Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
M10SA010 20,890 4,750h. 99,23Ahoyadora
mq02ron010a 15,250 1,374h 20,95Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.
M07AA030 9,940 47,985h. 476,97Dumper autocargable 3.000 kg.
mq04dua020b 8,380 63,391h 531,22Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02roa010a 7,780 5,244h 40,80Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
mq08sol010 6,660 1.248,813h 8.317,09Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.
mq05pdm110 6,090 1.102,376h 6.713,47Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
mq05pdm 6,070 29,394h 178,42Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
mq06vib020 4,300 123,523h 531,15Regla vibrante de 3 m.
mq02rod010a 3,910 1.828,544h 7.149,61Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible.
mq05mai 3,590 1.142,780h 4.102,58Martillo neumático.
mq02rop020 3,220 29,066h 93,59Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
mq09rod010 3,220 36,594h 117,83Rodillo ligero.
mq09sie010 2,760 34,215h 94,43Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.
mq09mot010 2,480 73,188h 181,51Motocultor 60/80 cm.
M08RI010 1,970 239,927h. 472,66Pisón vibrante 70 kg.
M02MG020 1,520 2,000h. 3,04Montacarga eléctrico 350 kg.
Total maquinaria ................................................................................ 188.054,24
MAQUINARIA
  Código Denominación de la maquinaria Precio    Horas Total
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1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1 Demolición de la Red de Alumbrado
DIE060 Ud Desmontaje de arquetas de conexión eléctrica fija en superficie con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor. Situadas en las inmediaciones de los edificios de
Capitanía Marítima y Talleres de la AP, como se puede observar en el plano de demoliciones de
servicios correspondiente a la línea de alumbrado.
1,143 h 15,630 € 17,87 €Ayudante electricista.
1,300 h 15,140 € 19,68 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 37,550 € 0,75 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 38,300 € 2,30 €
Precio total por Ud 40,60 €
DII010 Ud Desmontaje de luminaria exterior suspendida de techo, con carrettilla elevadora y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor. Situadas en las inmediaciones de los edificios de
Capitanía Marítima y Talleres de la AP, como se puede observar en el plano de demoliciones de
servicios correspondiente a la línea de alumbrado. Las luminarias que se encuentran situadas dentro del
ámbito del proyecto son las que están sujetas por báculos, por tanto en la leyenda de los planos nos
indicará la situación el báculo correspondiente.
2,688 h 16,870 € 45,35 €Oficial 1ª electricista.
2,560 h 15,630 € 40,01 €Ayudante electricista.
1,200 h. 29,570 € 35,48 €Carretilla elev.diesel DT 8 t.
2,000 % 120,840 € 2,42 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 123,260 € 7,40 €
Precio total por Ud 130,66 €
0AE010 m Desconexión de la línea subterránea de alumbrado. Situada en las inmediaciones de los edificios de
Capitanía Marítima y Talleres de la AP, es la acometida que suministra electricidad a los diferentes
puntos de alumbrado (báculos) situados en esta zona. La longitud total, como podemos ver en el plano
de demolición correspondiente, es 165,7 metros lineales.
0,476 h 16,870 € 8,03 €Oficial 1ª electricista.
2,000 % 8,030 € 0,16 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 8,190 € 0,49 €
Precio total por m 8,68 €
1.1.2 Demolición de la Red de Saneamiento
DUA020 Ud Demolición de imbornal urbano prefabricado de hormigón, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Para la medición y ejecución de esta demolición seguimos el
plano de demoliciones de la red de saneamiento actual. Al tratarse de una red unitaria, los albañales
que conducen las aguas de escorrentía y los que conducen las aguas fecales desde las arquetas de
fecales hasta los colectores principales derivan en el mismo colector, de diámetro exterior igual a 500
mm y de PVC.
0,346 h 3,590 € 1,24 €Martillo neumático.
0,173 h 6,090 € 1,05 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
0,368 h 15,680 € 5,77 €Peón especializado construcción.
0,184 h 15,140 € 2,79 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 10,850 € 0,22 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 11,070 € 0,66 €
Precio total por Ud 11,73 €
DIS020 Ud Demolición de arqueta de fábrica en derivaciones de aguas fecales, de hasta 200 l de capacidad, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Para la medición y
ejecución de esta demolición seguimos el plano de demoliciones de la red de saneamiento actual.
1,293 h 15,140 € 19,58 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 19,580 € 0,39 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 19,970 € 1,20 €
Precio total por Ud 21,17 €
DIS060 m Desmontaje de derivación individual de PVC, de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Estas derivaciones son los albañales que
conducen las aguas residuales hasta los colectores principales,tanto de los imbornales de recogida de
aguas de escorrentía superficial (sumideros) como de las arquetas de fecales, tal y como podemos ver
en el plano de demolición de la red de saneamiento existente en la actualidad. La medición es la suma
total de longitudes de albañales de evacuación de aguas residuales de la red de saneamiento unitaria
a demoler.
0,172 h 15,140 € 2,60 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 2,600 € 0,05 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 2,650 € 0,16 €
Precio total por m 2,81 €
1 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total
DUA040 Ud Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 100 cm de diámetro, con martillo neumático, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Para la medición y ejecución de esta
demolición seguimos el plano de demoliciones de la red de saneamiento actual.
0,817 h 3,590 € 2,93 €Martillo neumático.
0,408 h 6,090 € 2,48 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
0,870 h 15,680 € 13,64 €Peón especializado construcción.
0,942 h 15,140 € 14,26 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 33,310 € 0,67 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 33,980 € 2,04 €
Precio total por Ud 36,02 €
DIS010b m Demolición de colector enterrado de PVC o polipropileno, de 500 mm de diámetro máximo, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Para la medición y ejecución de
esta demolición seguimos el plano de demoliciones de la red de saneamiento actual. Se suponen, según
datos facilitados por la Autoridad Portuaria, que los colectores de la red unitaria de saneamiento a
demoler son de 500 mm de diámetro exterior. La medición es la suma total de longitudes de colectores
de evacuación de aguas residuales de la red de saneamiento unitaria a demoler.
0,666 h 15,140 € 10,08 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 10,080 € 0,20 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 10,280 € 0,62 €
Precio total por m 10,90 €
1.1.3 Resto de desconexiones y demoliciones de servicios
DIB020 Ud Desmontaje de depósito de superficie, de acero, para combustible líquido o de gas, de 25000 litros de
capacidad máxima, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica del material desmontado
sobre camión o contenedor.
3,033 h 52,930 € 160,54 €Camión con grúa de hasta 12 t.
3,212 h 16,870 € 54,19 €Oficial 1ª montador.
3,212 h 15,650 € 50,27 €Ayudante montador.
2,000 % 265,000 € 5,30 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 270,300 € 16,22 €
Precio total por Ud 286,52 €
DIE125 Ud Desmontaje de grupo electrógeno, de 40 kVA de potencia máxima, con medios manuales y carga
manual.
Situado en las inmediaciones de los Talleres de la Empresa pérez Torres marítima.
1,502 h 44,700 € 67,14 €Camión con grúa de hasta 6 t.
3,234 h 16,870 € 54,56 €Oficial 1ª electricista.
3,234 h 15,630 € 50,55 €Ayudante electricista.
2,000 % 172,250 € 3,45 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 175,700 € 10,54 €
Precio total por Ud 186,24 €
1.2 Demolición Estructuras
1.2.1 Estructuras y Cimentaciones
1.2.1.1 Talleres Industriales PTM y AP
DEH021 m³ Demolición de metro cúbico de residuos de demolición procedentes de los Talleres de Pérez Torres y
Autoridad Portuaria. Superficie Total a Demoler igual a 1952,4 metros cuadrados, a los cuales aplicando
el factor de edificabilidad y altura del inmueble definido en anejo nos aporta un volumen de 585,72
metros cúbicos.
1,465 h 57,200 € 83,80 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
1,664 h 3,590 € 5,97 €Martillo neumático.
1,664 h 6,090 € 10,13 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
1,873 h 6,660 € 12,47 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.
2,017 h 16,330 € 32,94 €Oficial 1ª construcción.
2,942 h 15,680 € 46,13 €Peón especializado construcción.
2,590 h 15,140 € 39,21 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 230,650 € 4,61 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 235,260 € 14,12 €
Precio total por m³ 249,38 €
1.2.1.2 Oficinas PTM
DEH021b m³ Demolición de metro cúbico de residuos de demolición procedentes de las Oficinas de la Empresa Pérez
Torres Marítima. Superficie Total a Demoler igual a 233,85 metros cuadrados, a los cuales aplicando el
factor de edificabilidad y altura del inmueble definido en anejo nos aporta un volumen de 70,155 metros
cúbicos.
1,465 h 57,200 € 83,80 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
1 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total
1,664 h 3,590 € 5,97 €Martillo neumático.
1,664 h 6,090 € 10,13 €Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
1,873 h 6,660 € 12,47 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.
2,017 h 16,330 € 32,94 €Oficial 1ª construcción.
3,042 h 15,680 € 47,70 €Peón especializado construcción.
3,090 h 15,140 € 46,78 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 239,790 € 4,80 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 244,590 € 14,68 €
Precio total por m³ 259,27 €
1.2.1.3 Aparcamientos
DQC010b m² Desmontaje de cobertura de chapa de acero con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. Situadas en el área clasificada como aparcamiento cubierto
a demoler, entre los edificios históricos, con un área de 692 metros cuadrados.
0,358 h 15,140 € 5,42 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,420 € 0,11 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 5,530 € 0,33 €
Precio total por m² 5,86 €
DEA050d Ud Desmontaje de vigueta metálica formada por perfil de acero laminado de no más de 6 metros de
longitud, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros a camión o contenedor. Las viguetas
nacen en los puntos indicados en los planos como "Pilares y Viguetas" y salen en cada punto 1 o 2
dependiendo de si el aparcamiento en ese punto tiene 1 o 2 partes, como se aprecia en los Planos.
0,110 h 6,660 € 0,73 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.
0,135 h 16,590 € 2,24 €Oficial 1ª soldador.
0,540 h 15,140 € 8,18 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 11,150 € 0,22 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 11,370 € 0,68 €
Precio total por Ud 12,05 €
DEA050c m Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado, con equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros a camión o contenedor. Indicadas en los planos, tanto en longitud como en
posición.
0,117 h 6,660 € 0,78 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.
0,143 h 16,590 € 2,37 €Oficial 1ª soldador.
0,110 h 15,140 € 1,67 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 4,820 € 0,10 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 4,920 € 0,30 €
Precio total por m 5,22 €
DEA030c Ud Demolición de pilar metálico, formado por piezas simples de perfil de acero laminado con equipo de
oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Los pilares nacen en los puntos
indicados en los planos como "Pilares y Viguetas" .
0,127 h 6,660 € 0,85 €Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como
comburente.
0,144 h 16,590 € 2,39 €Oficial 1ª soldador.
0,577 h 15,140 € 8,74 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 11,980 € 0,24 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 12,220 € 0,73 €
Precio total por Ud 12,95 €
1.2.2 Pavimentos y Firmes
DUX020 m² Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Pavimentos situados en
prácticamente toda la superficie donde no hemos definido ningún otro pavimento. Además, hay que
añadir a esta superficie el pavimento de hormigón que también se encuentra bajo la superficie cubierta
por las cuhapas metálicas del aparcamiento encerrado entre los edificios históricos. Por tanto la
superficie de hormigón total será la suma del área de pavimentos de hormigón ya definidos más el área
definida en los planos como "Aparcamiento Cubierto a Demoler", que asciende a un total de 692 metros
cuadrados. La medición total es desglosada en 692+2491,85
0,155 h 57,200 € 8,87 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
0,052 h 36,040 € 1,87 €Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
0,154 h 15,680 € 2,41 €Peón especializado construcción.
2,000 % 13,150 € 0,26 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 13,410 € 0,80 €
Precio total por m² 14,21 €
1 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total
DUX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Pavimento bituminoso
existente en el acceso de los talleres situado entre los talleres de la empresa Pérez Torres y los talleres de
la Autoridad Portuaria, en la Calle Nº3, Calle Nº4 y en el ancho que la fase de ejecución abarca de la
Calle Principal.
0,019 h 57,200 € 1,09 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
0,009 h 36,040 € 0,32 €Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
0,005 h 33,950 € 0,17 €Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco
de corte manuales.
0,083 h 15,140 € 1,26 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 2,840 € 0,06 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 2,900 € 0,17 €
Precio total por m² 3,07 €
DUX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. Aplicable en la
superficie total englobada por las aceras y bordillos: 1015,5 metros cuadrados, ya que las aceras
reparadas serán igualmente respuestas de baldosa hidráulica de hormigón.
0,021 h 57,200 € 1,20 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
0,008 h 36,040 € 0,29 €Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
2,000 % 1,490 € 0,03 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1,520 € 0,09 €
Precio total por m² 1,61 €
DUX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 25 cm de espesor situado en superficies de
aceras y bordillos existentes, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor. Incluido bordillo de dimensiones 23x17 apoyado sobre lecho de
arena. En este apartado están incluidas todas las superficies demolidas englobadas dentro del apartado
de aceras y bordillos existentes de los planos, a cuya superficie le restamos la superficie total de aceras
que incluimos en la reparación de pavimentos. La superficie total resultante es 257 metros cuadrados,
resultante de restar 758,5 metros cuadrados de acera reparada a los 1015,5 metros cuadrados totales de
acera y bordillos existente.
0,077 h 57,200 € 4,40 €Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
0,012 h 36,040 € 0,43 €Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
0,020 h 15,680 € 0,31 €Peón especializado construcción.
0,007 h 15,140 € 0,11 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 5,250 € 0,11 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 5,360 € 0,32 €
Precio total por m² 5,68 €
1.2.3 Cerramientos
E01EKA010 m Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,140 h. 15,630 € 2,19 €Ayudante
0,140 h. 15,140 € 2,12 €Peón ordinario
2,000 % 4,310 € 0,09 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 4,400 € 0,26 €
Precio total por m 4,66 €
1.3 Acondicionamiento del terreno
ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Aplicable a toda superficie con exclusión de las zonas verdes a demoler o reemplazar ni en las
superficies sin ninguna actuación prevista sobre ellas. La superficie total resultante es de 8586,535 metros
cuadrados, resultado de descontar al área total urbanizable (11900 m2) las zonas verdes, las zonas sin
actuación prevista y el área de aceras y bordillos sin levantamiento de base de hormigón.
0,015 h 35,400 € 0,53 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,006 h 15,140 € 0,09 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 0,620 € 0,01 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 0,630 € 0,04 €
Precio total por m² 0,67 €
ADL015 Ud Talado de árbol situado en la zona verde situada enfrente al Edificio Curuxeiras, mayor de 60 cm de
diámetro de tronco con motosierra.
1,208 h 2,760 € 3,33 €Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.
0,310 h 40,790 € 12,64 €Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
0,874 h 7,780 € 6,80 €Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
1,560 h 16,330 € 25,47 €Oficial 1ª jardinero.
3,119 h 15,650 € 48,81 €Ayudante jardinero.
2,000 % 97,050 € 1,94 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 98,990 € 5,94 €
1 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total
Precio total por Ud 104,93 €
ADL015b Ud Talado de árbol situado en en la zona verde situada enfrente al Edificio Curuxeiras, de 30 a 60 cm de
diámetro de tronco con motosierra.
0,647 h 2,760 € 1,79 €Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.
0,155 h 40,790 € 6,32 €Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
0,360 h 7,780 € 2,80 €Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
0,731 h 16,330 € 11,94 €Oficial 1ª jardinero.
1,462 h 15,650 € 22,88 €Ayudante jardinero.
2,000 % 45,730 € 0,91 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 46,640 € 2,80 €
Precio total por Ud 49,44 €
ADL015c Ud Talado de árbol situado en la zona verde situada enfrente al Edificio Curuxeiras Nº1, de 15 a 30 cm de
diámetro de tronco con motosierra.
0,242 h 2,760 € 0,67 €Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.
0,062 h 40,790 € 2,53 €Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
0,154 h 7,780 € 1,20 €Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm.
0,331 h 16,330 € 5,41 €Oficial 1ª jardinero.
0,653 h 15,650 € 10,22 €Ayudante jardinero.
2,000 % 20,030 € 0,40 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 20,430 € 1,23 €
Precio total por Ud 21,66 €
ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 10 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado. Aplicable a toda zona verde susceptible de ser modificada o reemplazada, con un área
total de 1384,8 metros cuadrados.
0,019 h 2,760 € 0,05 €Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.
0,015 h 35,400 € 0,53 €Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
0,058 h 15,140 € 0,88 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 1,460 € 0,03 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1,490 € 0,09 €
Precio total por m² 1,58 €
ADL020 m³ Retirada de tierra vegetal procedente de todas las zonas ajardinadas susceptibles de ser modificadas o
reemplazadas y acopio en obra del material retirado para su reutilización, con medios manuales. El
espesor total a retirar se considerará uniforme e igual a 40 centímetros, aplicable a un área total de
1384,8 metros cuadrados.
1,121 h 15,140 € 16,97 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 16,970 € 0,34 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 17,310 € 1,04 €
Precio total por m³ 18,35 €
1 Actuaciones previas
Código Ud Descripción Total
2.1 Abastecimiento
IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 12 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,147 m³ 54,450 € 8,00 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
1,465 m³ 10,290 € 15,07 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 2,450 € 2,45 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
12,000 m 2,930 € 35,16 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 23,900 € 23,90 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de
cuadradillo.
1,350 m³ 60,370 € 81,50 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
3,458 h 6,070 € 20,99 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
3,458 h 3,590 € 12,41 €Martillo neumático.
9,370 h 16,330 € 153,01 €Oficial 1ª construcción.
4,745 h 15,140 € 71,84 €Peón ordinario construcción.
30,849 h 16,870 € 520,42 €Oficial 1ª fontanero.
15,435 h 15,630 € 241,25 €Ayudante fontanero.
4,000 % 1.235,520 € 49,42 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1.284,940 € 77,10 €
Precio total por Ud 1.362,04 €
IFA010b Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 18 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,147 m³ 54,450 € 8,00 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
2,197 m³ 10,290 € 22,61 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 2,450 € 2,45 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
18,000 m 2,930 € 52,74 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 37,070 € 37,07 €Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 23,900 € 23,90 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de
cuadradillo.
1,350 m³ 60,370 € 81,50 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
5,187 h 6,070 € 31,49 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
5,187 h 3,590 € 18,62 €Martillo neumático.
13,994 h 16,330 € 228,52 €Oficial 1ª construcción.
7,057 h 15,140 € 106,84 €Peón ordinario construcción.
46,264 h 16,870 € 780,47 €Oficial 1ª fontanero.
23,142 h 15,630 € 361,71 €Ayudante fontanero.
4,000 % 1.780,680 € 71,23 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1.851,910 € 111,11 €
Precio total por Ud 1.963,02 €
IFA010c Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 20 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,147 m³ 54,450 € 8,00 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
2,442 m³ 10,290 € 25,13 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 2,450 € 2,45 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
20,000 m 2,930 € 58,60 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 37,070 € 37,07 €Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 23,900 € 23,90 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de
cuadradillo.
1,500 m³ 60,370 € 90,56 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
5,764 h 6,070 € 34,99 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
5,764 h 3,590 € 20,69 €Martillo neumático.
15,535 h 16,330 € 253,69 €Oficial 1ª construcción.
7,828 h 15,140 € 118,52 €Peón ordinario construcción.
51,402 h 16,870 € 867,15 €Oficial 1ª fontanero.
25,711 h 15,630 € 401,86 €Ayudante fontanero.
4,000 % 1.967,370 € 78,69 €Medios auxiliares
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
6,000 % Costes indirectos 2.046,060 € 122,76 €
Precio total por Ud 2.168,82 €
IFA010d Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 12,5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,147 m³ 54,450 € 8,00 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
1,526 m³ 10,290 € 15,70 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 2,450 € 2,45 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
12,500 m 2,930 € 36,63 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 37,070 € 37,07 €Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 23,900 € 23,90 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de
cuadradillo.
0,938 m³ 60,370 € 56,63 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
3,602 h 6,070 € 21,86 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
3,602 h 3,590 € 12,93 €Martillo neumático.
9,755 h 16,330 € 159,30 €Oficial 1ª construcción.
4,938 h 15,140 € 74,76 €Peón ordinario construcción.
32,134 h 16,870 € 542,10 €Oficial 1ª fontanero.
16,077 h 15,630 € 251,28 €Ayudante fontanero.
4,000 % 1.267,370 € 50,69 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1.318,060 € 79,08 €
Precio total por Ud 1.397,14 €
IFA010e Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 33 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,147 m³ 54,450 € 8,00 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
4,029 m³ 10,290 € 41,46 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 2,450 € 2,45 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
33,000 m 2,930 € 96,69 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 37,070 € 37,07 €Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 23,900 € 23,90 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de
cuadradillo.
2,475 m³ 60,370 € 149,42 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
9,510 h 6,070 € 57,73 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
9,510 h 3,590 € 34,14 €Martillo neumático.
25,555 h 16,330 € 417,31 €Oficial 1ª construcción.
12,838 h 15,140 € 194,37 €Peón ordinario construcción.
84,800 h 16,870 € 1.430,58 €Oficial 1ª fontanero.
42,410 h 15,630 € 662,87 €Ayudante fontanero.
4,000 % 3.180,750 € 127,23 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 3.307,980 € 198,48 €
Precio total por Ud 3.506,46 €
IFA010f Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6,5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8 mm de espesor y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,147 m³ 54,450 € 8,00 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,794 m³ 10,290 € 8,17 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
1,000 Ud 2,450 € 2,45 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
6,500 m 2,930 € 19,05 €Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 37,070 € 37,07 €Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.
1,000 Ud 24,760 € 24,76 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.
1,000 Ud 23,900 € 23,90 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de
cuadradillo.
0,488 m³ 60,370 € 29,46 €Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
1,873 h 6,070 € 11,37 €Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
1,873 h 3,590 € 6,72 €Martillo neumático.
5,131 h 16,330 € 83,79 €Oficial 1ª construcción.
2,626 h 15,140 € 39,76 €Peón ordinario construcción.
16,719 h 16,870 € 282,05 €Oficial 1ª fontanero.
8,370 h 15,630 € 130,82 €Ayudante fontanero.
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
4,000 % 707,370 € 28,29 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 735,660 € 44,14 €
Precio total por Ud 779,80 €
IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión máxima de entrada de
25 bar.Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en cualquier caso, la cota será superior a las
definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento, tanto pluviales como fecales.
1,000 Ud 178,430 € 178,43 €Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión
máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar.
1,000 Ud 7,920 € 7,92 €Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar.
1,000 Ud 0,950 € 0,95 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,253 h 16,870 € 4,27 €Oficial 1ª fontanero.
0,253 h 15,630 € 3,95 €Ayudante fontanero.
2,000 % 195,520 € 3,91 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 199,430 € 11,97 €
Precio total por Ud 211,40 €
IFB020b Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección circular de 38 cm de diámetro en la base y
24 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta.Se seguirán las cotas especificadas en los
planos, en cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de
saneamiento, tanto pluviales como fecales.
1,000 Ud 178,430 € 178,43 €Válvula limitadora de presión de latón, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, presión
máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar.
1,000 Ud 4,920 € 4,92 €Arqueta de polipropileno, de sección circular, de 38 cm de diámetro en la base
y 24 cm de altura, con tapa de color verde de 30 cm de diámetro.
0,040 m³ 54,450 € 2,18 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
1,000 Ud 0,950 € 0,95 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,527 h 16,330 € 8,61 €Oficial 1ª construcción.
0,389 h 15,140 € 5,89 €Peón ordinario construcción.
0,101 h 16,870 € 1,70 €Oficial 1ª fontanero.
0,101 h 15,630 € 1,58 €Ayudante fontanero.
2,000 % 204,260 € 4,09 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 208,350 € 12,50 €
Precio total por Ud 220,85 €
IFB020 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. Se seguirán las cotas especificadas en los planos,
en cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
0,035 m³ 54,450 € 1,91 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
1,000 Ud 11,890 € 11,89 €Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa de color verde de 38x25 cm.
1,000 Ud 3,960 € 3,96 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
1,000 Ud 0,950 € 0,95 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,618 h 16,330 € 10,09 €Oficial 1ª construcción.
0,453 h 15,140 € 6,86 €Peón ordinario construcción.
0,101 h 16,870 € 1,70 €Oficial 1ª fontanero.
0,101 h 15,630 € 1,58 €Ayudante fontanero.
2,000 % 38,940 € 0,78 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 39,720 € 2,38 €
Precio total por Ud 42,10 €
URA010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno. Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en cualquier caso, la
cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento, tanto pluviales como
fecales.
0,111 m³ 54,450 € 6,04 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
1,000 Ud 22,200 € 22,20 €Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
1,000 Ud 13,590 € 13,59 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
0,531 m³ 10,290 € 5,46 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
5,000 m 0,730 € 3,65 €Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2.
1,000 Ud 2,690 € 2,69 €Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con mando de
cuadradillo.
1,000 Ud 0,900 € 0,90 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
0,100 h 16,330 € 1,63 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,100 h 15,650 € 1,57 €Ayudante construcción de obra civil.
8,462 h 16,870 € 142,75 €Oficial 1ª fontanero.
2,116 h 15,630 € 33,07 €Ayudante fontanero.
4,000 % 233,550 € 9,34 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 242,890 € 14,57 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
Precio total por Ud 257,46 €
IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 3 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm;
llave de corte de compuerta, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Instaladas en las
acometidas para consumo. Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en cualquier caso, la cota
será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento, tanto pluviales como
fecales.
1,000 Ud 6,540 € 6,54 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".
1,000 Ud 13,590 € 13,59 €Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
1,000 Ud 22,200 € 22,20 €Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.
0,225 m³ 54,450 € 12,25 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,276 m³ 10,290 € 2,84 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
3,000 m 1,040 € 3,12 €Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.
0,561 h 16,330 € 9,16 €Oficial 1ª construcción.
0,429 h 15,140 € 6,50 €Peón ordinario construcción.
0,191 h 16,870 € 3,22 €Oficial 1ª fontanero.
0,191 h 15,630 € 2,99 €Ayudante fontanero.
2,000 % 82,410 € 1,65 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 84,060 € 5,04 €
Precio total por Ud 89,10 €
IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro nominal
13 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con conexiones
roscadas hembra de 1/2" de diámetro. Instaladas en las acometidas para consumo. Se seguirán las cotas
especificadas en los planos, en cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las
conducciones de saneamiento, tanto pluviales como fecales.
1,000 Ud 52,720 € 52,72 €Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 1,5
m³/h, diámetro nominal 13 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar.
1,000 Ud 3,390 € 3,39 €Filtro retenedor de residuos de latón, para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C.
2,000 Ud 4,290 € 8,58 €Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo
de latón, presión máxima 16 bar, temperatura máxima 110°C.
1,000 Ud 1,510 € 1,51 €Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
0,405 h 16,870 € 6,83 €Oficial 1ª calefactor.
2,000 % 73,030 € 1,46 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 74,490 € 4,47 €
Precio total por Ud 78,96 €
URC010 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte
de compuerta. Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en cualquier caso, la cota será superior
a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento, tanto pluviales como fecales.
2,000 Ud 3,960 € 7,92 €Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
1,000 Ud 3,660 € 3,66 €Grifo de purga de 15 mm.
1,000 Ud 1,940 € 1,94 €Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".
1,000 Ud 8,050 € 8,05 €Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía Suministradora.
1,000 Ud 0,950 € 0,95 €Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
0,796 h 16,870 € 13,43 €Oficial 1ª fontanero.
0,398 h 15,630 € 6,22 €Ayudante fontanero.
4,000 % 42,170 € 1,69 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 43,860 € 2,63 €
Precio total por Ud 46,49 €
URE010b Ud Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamiento
a racor de manguera de 3/4" de diámetro. Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en
cualquier caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento,
tanto pluviales como fecales.
1,000 Ud 10,720 € 10,72 €Boca de riego tipo jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro.
1,000 Ud 22,000 € 22,00 €Toma roscada para boca de riego y conexión para acoplamiento a racor de
manguera de 3/4" de diámetro.
1,000 Ud 0,900 € 0,90 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
1,000 m 1,140 € 1,14 €Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de
diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.
0,189 h 16,870 € 3,19 €Oficial 1ª fontanero.
0,189 h 15,630 € 2,95 €Ayudante fontanero.
2,000 % 40,900 € 0,82 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 41,720 € 2,50 €
Precio total por Ud 44,22 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
URE020 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con
tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Se seguirán las cotas especificadas en los planos, en cualquier
caso, la cota será superior a las definidas por los ejes de las conducciones de saneamiento, tanto
pluviales como fecales. En todo caso, esta cota será igual o superior a la superficial el punto
correspondiente.
1,000 Ud 9,000 € 9,00 €Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a
37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro, intervalo de presiones
recomendado de 2 a 5 bar.
1,000 Ud 0,900 € 0,90 €Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
1,000 Ud 2,270 € 2,27 €Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 1/2"
de diámetro.
0,119 h 16,870 € 2,01 €Oficial 1ª fontanero.
0,119 h 15,630 € 1,86 €Ayudante fontanero.
2,000 % 16,040 € 0,32 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 16,360 € 0,98 €
Precio total por Ud 17,34 €
2.2 Saneamiento
2.2.1 Red de Saneamiento de Pluviales
UAC010d m Cunetas de drenaje superficial hacia sumideros dispuestas en los laterales de la zona del Aparcamiento
Principal y con unas dimensiones de 30x8 centímetros en forma de U.
1,000 m. 10,960 € 10,96 €Cuneta rect. pref. hor. 35x30 cm
0,294 m³ 54,450 € 16,01 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,032 h 32,140 € 1,03 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,675 h 16,330 € 11,02 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,000 % 39,020 € 0,78 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 39,800 € 2,39 €
Precio total por m 42,19 €
UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x50x50 cm compuesto por una arqueta con abertura superior
en forma de rejilla para la recogida de pluviales. La cota de la rejilla será la definida por la superficie de
la calzada en el punto correspondiente. De este punto saldrán, y también llegarán en algunos casos
albañales de diámetro 200 milímetros que conducen a las aguas de escorrentía hacia los pozos de
registro. La pendiente será como mínimo de 0,35%. La rejilla será de 50x30 y el imbornal de hormigón
prefabricado con resistencia a compresión fck=25 MPa. El hormigón utilizado será HA-25/B/40/IIa.
1,000 Ud 38,560 € 38,56 €Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para saneamiento.
1,000 Ud 24,810 € 24,81 €Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para imbornal.
0,048 m³ 54,450 € 2,61 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,529 t 6,190 € 3,27 €Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
0,431 h 16,330 € 7,04 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,431 h 15,650 € 6,75 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 83,040 € 1,66 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 84,700 € 5,08 €
Precio total por Ud 89,78 €
E03CPE080 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de diámetro
exterior, espesor de pared 8'7 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales,
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. Los
colectores respetarán una distancia mínima en alzado de 30 cm con respecto a la red de fecales,
estando situados a una cota superior y a la vez inferior con respecto a la red de abastecimiento, cuya
separación mínima en alzado será de 1 metro. En planta la distancia mínima exigida respecto a la red
de fecales será de 80 cm y respecto a la de abastecimiento será igualmente 1 metro, siempre que sea
posible.
1,000 m. 146,040 € 146,04 €Tubo saneamiento PVC de diámetro exterior D=400
0,310 kg 18,790 € 5,82 €Adhesivo para tubos de PVC
0,100 m3 11,340 € 1,13 €Arena de río 0/5 mm.
0,120 h. 16,870 € 2,02 €Oficial primera
0,120 h. 15,680 € 1,88 €Peón especializado
2,000 % 156,890 € 3,14 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 160,030 € 9,60 €
Precio total por m. 169,63 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
E03CPE090 m. Tubería enterrada de PRFV de saneamiento de 500 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 12'2 mm.,
colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.  Los colectores respetarán una distancia
mínima en alzado de 30 cm con respecto a la red de fecales, estando situados a una cota superior y a la
vez inferior con respecto a la red de abastecimiento, cuya separación mínima en alzado será de 1
metro. En planta la distancia mínima exigida respecto a la red de fecales será de 80 cm y respecto a la
de abastecimiento será igualmente 1 metro, siempre que sea posible. Utilizada en el Tramo II del
Colector 2 (2.2)
1,000 m. 112,980 € 112,98 €Tubo saneamiento PRFV de diámetro exterior D=500
0,120 m3 11,340 € 1,36 €Arena de río 0/5 mm.
0,130 h. 16,870 € 2,19 €Oficial primera
0,130 h. 15,680 € 2,04 €Peón especializado
2,000 % 118,570 € 2,37 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 120,940 € 7,26 €
Precio total por m. 128,20 €
UAC010c m Albañal enterrado en terreno con agresividad química, con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC liso,
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
1,050 m 35,280 € 37,04 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, de entre 150 y 200 mm
de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
0,294 m³ 54,450 € 16,01 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,032 h 32,140 € 1,03 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,247 h 16,330 € 4,03 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,469 h 15,650 € 7,34 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 65,450 € 1,31 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 66,760 € 4,01 €
Precio total por m 70,77 €
UAP011 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-25/B/40/IIa ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado bajo vial y en puntos situados en
los colectores 2.1, 3 y 4. La tapa del pozo quedará alineada con la superficie definiendo así la cota del
resto de elementos que conforman el pozo.
0,843 m3 57,430 € 48,41 €HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO
2,250 m² 3,140 € 7,07 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
1,000 Ud 140,000 € 140,00 €Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, para pozo de 100
cm de diámetro interior, según UNE-EN 1917.
1,000 Ud 31,670 € 31,67 €Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, según UNE-EN 1917.
1,000 Ud 44,740 € 44,74 €Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa,
según UNE-EN 1917.
1,000 Ud 112,000 € 112,00 €Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco de
fundición dúctil para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
6,000 Ud 3,720 € 22,32 €Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.
0,200 h 44,700 € 8,94 €Camión con grúa de hasta 6 t.
3,445 h 16,330 € 56,26 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
1,722 h 15,650 € 26,95 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 498,360 € 9,97 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 508,330 € 30,50 €
Precio total por Ud 538,83 €
UAP011b Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,6 m de altura útil interior, de elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-25/B/40/IIa ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado bajo vial y en puntos situados en
el segundo tramo del colector 2. La tapa del pozo quedará alineada con la superficie definiendo así la
cota del resto de elementos que conforman el pozo. Utilizados en el Tramo II del Colector 2 (2.2)
0,943 m3 57,430 € 54,16 €HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO
2,250 m² 3,140 € 7,07 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
1,000 Ud 152,000 € 152,00 €Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios
de 50 cm de diámetro para conexión de colectores, para pozo según UNE-EN
1917.
1,000 Ud 45,040 € 45,04 €Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917.
1,000 Ud 44,740 € 44,74 €Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa,
según UNE-EN 1917.
1,000 Ud 112,000 € 112,00 €Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco de
fundición dúctil para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
7,000 Ud 3,720 € 26,04 €Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.
0,400 h 44,700 € 17,88 €Camión con grúa de hasta 6 t.
3,560 h 16,330 € 58,13 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
1,780 h 15,650 € 27,86 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 544,920 € 10,90 €Medios auxiliares
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
6,000 % Costes indirectos 555,820 € 33,35 €
Precio total por Ud 589,17 €
2.2.2 Red de Saneamiento de Fecales
UAC010e m Colector enterrado en terreno con agresividad química, con refuerzo bajo calzada, de tubo de PVC liso,
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior. Trazado con inicio en el pozo
número 1, en las inmediaciones del Edificio Curuxeiras 3 y final en la conexión con el colector principal
(Colector 1) de la red de drenaje ganeral del Puerto.  Los colectores respetarán una distancia mínima en
alzado de 30 cm con respecto a la red de pluviales, estando situados a una cota inferior y a la vez
inferior con respecto a la red de abastecimiento, cuya separación mínima en alzado será de 1 metro. En
planta la distancia mínima exigida respecto a la red de fecales será de 80 cm y respecto a la de
abastecimiento será igualmente 1 metro, siempre que sea posible.
1,050 m 27,780 € 29,17 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado de 315 mm de diámetro exterior y
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
0,433 m³ 54,450 € 23,58 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,053 h 32,140 € 1,70 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,211 h 16,330 € 3,45 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,000 % 57,900 € 1,16 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 59,060 € 3,54 €
Precio total por m 62,60 €
UAC010f m Albañal enterrado en terreno con agresividad química, de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular
nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.
1,050 m 35,280 € 37,04 €Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, de entre 150 y 200 mm
de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
0,294 m³ 54,450 € 16,01 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,294 m³ 10,290 € 3,03 €Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
0,032 h 32,140 € 1,03 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,226 h 3,220 € 0,73 €Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
0,247 h 16,330 € 4,03 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,469 h 15,650 € 7,34 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 69,210 € 1,38 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 70,590 € 4,24 €
Precio total por m 74,83 €
UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de hormigón en masa "in
situ", sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-25/B/40/IIa ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase
D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. La tapa del pozo quedará alineada con la superficie
definiendo así la cota del resto de elementos que conforman el pozo.
0,675 m3 57,430 € 38,77 €HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO
2,250 m² 3,140 € 7,07 €Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
0,055 m 445,120 € 24,48 €Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular, D=100, de
chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de montaje.
0,050 Ud 276,510 € 13,83 €Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo de sección circular,
(100/60-40), de chapa metálica reutilizable, incluso p/p de accesorios de
montaje.
1,000 Ud 112,000 € 112,00 €Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco de
fundición dúctil para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
4,000 Ud 3,720 € 14,88 €Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.
5,806 h 16,330 € 94,81 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
2,903 h 15,650 € 45,43 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 351,270 € 7,03 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 358,300 € 21,50 €
Precio total por Ud 379,80 €
UAA012 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de
hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. Situadas en los puntos
de unión de dos o más albañales y que conducen hacia los colectores principales.
0,074 m³ 54,450 € 4,03 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
1,000 Ud 50,690 € 50,69 €Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=20 MPa, de
40x40x50 cm de medidas interiores, para saneamiento.
1,000 Ud 9,450 € 9,45 €Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas
de saneamiento de 40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm.
0,685 t 6,190 € 4,24 €Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
0,044 h 32,140 € 1,41 €Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,478 h 16,330 € 7,81 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,375 h 15,650 € 5,87 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 83,500 € 1,67 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 85,170 € 5,11 €
Precio total por Ud 90,28 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
2.3 Iluminación exterior
08EWW00225 Ud Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 336 elementos, estructura metálica, para empotrar,
de dimensiones aproximadas 1500x1200mm, IP43, formado por armario, soportes, aparamenta, barras,
repartidores, circulaciones, acabados y revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión,
construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.  Potencia instalada total de 2240 W
para 5 circuitos totales de la Red de Alumbrado diseñada.
2,000 h. 16,870 € 33,74 €Oficial 1ª Electricista Instalador
1,000 h. 15,650 € 15,65 €Ayudante-Electricista Instalador
1,000 Ud 2.298,000 € 2.298,00 €ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 336 ELEM. EMP.
4,000 Ud 0,300 € 1,20 €PEQUEÑO MATERIAL
2,000 % 2.348,590 € 46,97 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 2.395,560 € 143,73 €
Precio total por Ud 2.539,29 €
UICC m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
450 N. Las longitudes de la canalización por circuitos son las siguientes: Longitud 1.1 (Circuito 1.1) igual a
159 metros, Longitud 1.2 igual a 259,8 metros, L 1.3 igual a 63,45 metros, L 1.4 igual a 155,34 y L 1.5 igual a
89,43 metros. En total la Canalización de longitud total igual a 727,02 metros.
1,000 m. 3,100 € 3,10 €Tubo curvable D=90 mm suministrado en rollo, de polietileno de doble pared de
90 mm de diámetro nominal. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.
0,066 m³ 13,220 € 0,87 €Arena de mina
0,330 h. 1,970 € 0,65 €Pisón vibrante 70 kg.
0,066 h. 9,940 € 0,66 €Dumper autocargable 3.000 kg.
0,250 h. 16,870 € 4,22 €Oficial 1ª Electricista Instalador
0,450 h. 15,650 € 7,04 €Ayudante-Electricista Instalador
0,350 h 16,330 € 5,72 €Oficial 1ª construcción.
0,450 h 15,140 € 6,81 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 29,070 € 0,58 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 29,650 € 1,78 €
Precio total por m 31,43 €
UIAA Ud Arquetas de  prefabricadas, instaladas en los 5 circuitos eléctricos de dimensiones 40x40x60 centímetros.
Instaladas en los puntos de origen de las derivaciones de los Circuitos 1.1, 1.2 y 1.5. Características
constructivas HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa de espesor variable, FÁBRICA DE LADRILLO e=25 CM TAPA
FUNDICIÓN REFORZADA E-600. La cota de la tapa de la arqueta quedará alineada con la superficie,
definiendo así la cota de los demás puntos de la red de alumbrado, siendo así para la canalización y
resto de elementos, cuyas cotas podremos consultar en los planos.
1,000 ud 38,250 € 38,25 €Arqueta Prefabricada con las siguientes características: HORMIGÓN
HM-20/P/40/IIa de espesor variable, FÁBRICA DE LADRILLO e=25 CM TAPA
FUNDICIÓN REFORZADA E-600
0,400 h. 16,870 € 6,75 €Oficial 1ª Electricista Instalador
0,400 h. 15,650 € 6,26 €Ayudante-Electricista Instalador
2,000 % 51,260 € 1,03 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 52,290 € 3,14 €
Precio total por Ud 55,43 €
UICEE m Circuito eléctrico enterrado, instalado con cable de cobre del tipo RV, aislado para resistir una tensión
nominal de 1.000 V., con una sección de 4 conductores de 6 mm² de sección nominal mínima en fases y
neutro, para su colocación en tubo de PVC existente. Se tenderán por el tubo, los conductores de fase,
neutro y protección, hasta los distintos puntos de suministro. Incluso parte proporcional de empalmes,
conexiones, piezas especiales, cinta aislante vulcanizada y pequeño material. Totalmente acabado. Se
proyectan 5 circuitos que abastecen a las zonas de Aparcamiento Principal, Calle Nº3 (circulación de
vehículos), Calle Peatonal (antigua Calle Nº4), zona de aparcamiento secundaria (entre edificios
Curuxeiras) y zonas verdes.
1,000 m. 2,880 € 2,88 €Cond.aisla. Rv0,6-1kV 4x6 mm2 Cu
0,050 h. 16,870 € 0,84 €Oficial 1ª Electricista Instalador
0,150 h. 15,650 € 2,35 €Ayudante-Electricista Instalador
2,000 % 6,070 € 0,12 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 6,190 € 0,37 €
Precio total por m 6,56 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
UIIAJ Ud Sistema de Alumbrado General para Zonas de Aparcamiento y Zonas Verdes o ajardinadas de no más
de 10 metros de altura, construida en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1,0 kV, arqueta de paso y derivación de
30x30x40 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido E-600, anclaje mediante pernos a dado de
cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa; y luminaria decorativa con difusor de
plástico y lámpara de LED de 140 W de potencia total, forma troncopiramidal  y acoplada al  soporte.
Incluso p/p de cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado.
Cada punto de alumbrado es conectado a través de una arqueta de conexión eléctrica de
dimensiones 30x30x40 centímetros situada bajo la base. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
0,066 m3 18,060 € 1,19 €Cimentación con hormigón HM-20/P/40/IIa para anclaje de columna hasta 4 m
de altura
1,000 u 3,870 € 3,87 €juego de Pernos y Placa de Anclaje para Cimentación
1,000 ud 29,490 € 29,49 €Arqueta de paso y derivación de 30x30x40 cm, provista de cerco y tapa de
hierro
1,000 ud 841,230 € 841,23 €Báculo doble brazo 10+2x2
1,000 m. 2,880 € 2,88 €Cond.aisla. Rv0,6-1kV 4x6 mm2 Cu
1,000 ud 151,200 € 151,20 €Caja protección + fusibibles
1,000 m. 6,010 € 6,01 €Conduc. cobre desnudo 35 mm2
1,000 ud 13,250 € 13,25 €Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2
1,000 ud 133,120 € 133,12 €Luminaria decorativa de potencia 140 W.
4,000 Ud 0,300 € 1,20 €PEQUEÑO MATERIAL
0,200 h. 29,570 € 5,91 €Carretilla elev.diesel DT 8 t.
0,400 h 16,330 € 6,53 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,400 h 15,140 € 6,06 €Peón ordinario construcción.
0,400 h. 16,870 € 6,75 €Oficial 1ª Electricista Instalador
0,400 h. 15,650 € 6,26 €Ayudante-Electricista Instalador
2,000 % 1.214,950 € 24,30 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1.239,250 € 74,36 €
Precio total por Ud 1.313,61 €
UIIAJ2 Ud Sistema de Alumbrado General para Zonas de Aparcamiento y Zonas Verdes o ajardinadas de no más
de 10 metros de altura, construida en chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de
caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1,0 kV, arqueta de paso y derivación de
30x30x40 cm, provista de cerco y tapa de hierro fundido E-600, anclaje mediante pernos a dado de
cimentación realizado con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa; y luminaria decorativa con difusor de
plástico y lámpara de LED DOBLE de 140 W de potencia total, forma troncopiramidal  y acoplada al 
soporte. Incluso p/p de cimentación, accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y
conexionado. Cada punto de alumbrado es conectado a través de una arqueta de conexión eléctrica
de dimensiones 30x30x40 centímetros situada bajo la base. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
0,066 m3 18,060 € 1,19 €Cimentación con hormigón HM-20/P/40/IIa para anclaje de columna hasta 4 m
de altura
1,000 u 3,870 € 3,87 €juego de Pernos y Placa de Anclaje para Cimentación
1,000 ud 29,490 € 29,49 €Arqueta de paso y derivación de 30x30x40 cm, provista de cerco y tapa de
hierro
1,000 ud 841,230 € 841,23 €Báculo doble brazo 10+2x2
1,000 m. 2,880 € 2,88 €Cond.aisla. Rv0,6-1kV 4x6 mm2 Cu
1,000 ud 151,200 € 151,20 €Caja protección + fusibibles
1,000 m. 6,010 € 6,01 €Conduc. cobre desnudo 35 mm2
1,000 ud 13,250 € 13,25 €Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2
2,000 ud 133,120 € 266,24 €Luminaria decorativa de potencia 140 W.
4,000 Ud 0,300 € 1,20 €PEQUEÑO MATERIAL
0,200 h. 29,570 € 5,91 €Carretilla elev.diesel DT 8 t.
0,400 h 16,330 € 6,53 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,400 h 15,140 € 6,06 €Peón ordinario construcción.
0,400 h. 16,870 € 6,75 €Oficial 1ª Electricista Instalador
0,400 h. 15,650 € 6,26 €Ayudante-Electricista Instalador
2,000 % 1.348,070 € 26,96 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 1.375,030 € 82,50 €
Precio total por Ud 1.457,53 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
UIVVyCP Ud Sistema de Alumbrado General para Viales y Calles Peatonales de 4 metros de altura, construida en
chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1,0 kV, arqueta de paso y derivación de 30x30x40 cm, provista de cerco y
tapa de hierro fundido E-600, anclaje mediante pernos a dado de cimentación realizado con hormigón
en masa HM-20/P/40/IIa; y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de LED de 35 W de
potencia, en forma de paralelepípedo  y acoplada al  soporte. Incluso p/p de cimentación, accesorios,
elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Cada punto de alumbrado es conectado
a través de una arqueta de conexión eléctrica de dimensiones 30x30x40 centímetros situada bajo la
base. Totalmente instalada.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
0,044 m3 18,060 € 0,79 €Cimentación con hormigón HM-20/P/40/IIa para anclaje de columna hasta 4 m
de altura
1,000 u 3,870 € 3,87 €juego de Pernos y Placa de Anclaje para Cimentación
1,000 ud 29,490 € 29,49 €Arqueta de paso y derivación de 30x30x40 cm, provista de cerco y tapa de
hierro
1,000 ud 156,760 € 156,76 €Columna recta galva. pint. h=4m
1,000 m. 2,880 € 2,88 €Cond.aisla. Rv0,6-1kV 4x6 mm2 Cu
1,000 ud 151,200 € 151,20 €Caja protección + fusibibles
1,000 m. 6,010 € 6,01 €Conduc. cobre desnudo 35 mm2
1,000 ud 13,250 € 13,25 €Electrodo tt.c/conexión Cu 35mm2
1,000 ud 98,160 € 98,16 €Luminaria 35 W de Potencia
4,000 Ud 0,300 € 1,20 €PEQUEÑO MATERIAL
0,100 h. 1,520 € 0,15 €Montacarga eléctrico 350 kg.
0,200 h 16,330 € 3,27 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,200 h 15,140 € 3,03 €Peón ordinario construcción.
0,200 h. 16,870 € 3,37 €Oficial 1ª Electricista Instalador
0,200 h. 15,650 € 3,13 €Ayudante-Electricista Instalador
2,000 % 476,560 € 9,53 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 486,090 € 29,17 €
Precio total por Ud 515,26 €
2.4 Pavimentos Exteriores Proyectados
AMC010 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural granítica, y compactación al 95% del Proctor Modificado con
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de máximo 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación. Relleno realizado en las zonas de
la Calle Principal y Calle Nº4 para aumentar la cota en el proceso de urbanización y construcción de
pavimento para la explanada. El espesor máximo final será de 15 centímetros. Los ejes que definen los
volúmenes a emplear son los ejes de replanteo número 2 y 3, respectivamente.
2,200 t 8,430 € 18,55 €Zahorra granular o natural, cantera granítica.
0,100 h 8,380 € 0,84 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,103 h 37,720 € 3,89 €Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo
168 cm.
0,010 h 36,870 € 0,37 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,029 h 15,140 € 0,44 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 24,090 € 0,48 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 24,570 € 1,47 €
Precio total por m³ 26,04 €
UXA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de
explanada E1, pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 100x100x80 mm,
acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una
capa de arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y
vibrado el pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido
entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con
mortero, color beige, de consistencia blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por base flexible
de zahorra artificial, de 25 cm de espesor. Pavimento empleado en las superficies relativas a las
explanadas, en total 3243,05 metros cuadrados.
0,230 t 8,100 € 1,86 €Base Flexible de Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
0,055 m³ 20,540 € 1,13 €Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro.
52,500 Ud 0,240 € 12,60 €Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 100x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris.
1,000 kg 2,360 € 2,36 €Mortero, color beige, compuesto de áridos seleccionados y resinas sintéticas,
para el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines.
0,005 h 65,900 € 0,33 €Motoniveladora de 154 kW.
0,009 h 57,320 € 0,52 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
0,004 h 36,870 € 0,15 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
0,308 h 3,910 € 1,20 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm,
reversible.
0,250 h 16,330 € 4,08 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,271 h 15,650 € 4,24 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 28,470 € 0,57 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 29,040 € 1,74 €
Precio total por m² 30,78 €
UXA020b m² Sección para viales con tráfico de categoría C0 (arterias principales con gran afluencia de tráfico)de
hasta 149 vehículos pesados por día) y categoría de explanada E1, pavimentada con adoquín
monocapa de hormigón, formato rectangular, 100x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris,
aparejado a espiga para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 a 5 mm de
diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el pavimento con bandeja
vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una
junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior relleno con mortero, color beige, de consistencia
blanda o fluida, realizado sobre firme compuesto por subbase flexible de zahorra natural, de 25 cm de
espesor, base flexible de zahorra artificial, de 25 cm de espesor. Pavimento empleado en las superficies
relativas a los aparcamientos, en total 2849,85 metros cuadrados.
0,230 t 7,410 € 1,70 €Subbase Flexible de Zahorra granular o natural, cantera caliza.
0,230 t 8,100 € 1,86 €Base Flexible de Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
0,055 m³ 20,540 € 1,13 €Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro.
52,500 Ud 0,160 € 8,40 €Adoquín monocapa de hormigón, formato rectangular, 100x100x80 mm,
acabado superficial liso, color gris.
1,400 kg 2,360 € 3,30 €Mortero, color beige, compuesto de áridos seleccionados y resinas sintéticas,
para el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines.
0,014 h 65,900 € 0,92 €Motoniveladora de 154 kW.
0,226 h 57,320 € 12,95 €Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
0,110 h 36,870 € 4,06 €Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,308 h 3,910 € 1,20 €Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm,
reversible.
0,400 h 16,330 € 6,53 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,436 h 15,650 € 6,82 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 48,870 € 0,98 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 49,850 € 2,99 €
Precio total por m² 52,84 €
UXF010 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf S (semidensa),
sobre firme compuesto por base flexible de zahorra artificial, de 35 cm de espesor. Será extendido por la
calzada de vehículos "Calle Nº3" y por el Vial de Acceso a los Edificios Históricos, de nueva construcción.
3,300 t 8,100 € 26,73 €Base Flexible de Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
0,115 t 50,670 € 5,83 €Mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf S (semidensa).
0,001 h 73,910 € 0,07 €Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.
0,001 h 15,250 € 0,02 €Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
0,001 h 53,540 € 0,05 €Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.
0,002 h 16,330 € 0,03 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,010 h 15,650 € 0,16 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 32,890 € 0,66 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 33,550 € 2,01 €
Precio total por m² 35,56 €
UXH010 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3,
resistencia al desgaste G, 20x20x2.5 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos,
colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, sobre firme compuesto por subbase flexible de
zahorra natural, de 25 cm de espesor. Aceras de nueva construcción (PROYECTADAS). Área Total de 257
metros cuadrados.
0,230 t 8,100 € 1,86 €Base Flexible de Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza.
0,345 m³ 54,450 € 18,79 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,315 m³ 60,370 € 19,02 €Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
0,032 m³ 50,440 € 1,61 €Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R y arena de cantera granítica, confeccionado en obra.
1,000 kg 0,090 € 0,09 €Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.
1,050 m² 4,620 € 4,85 €Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, 20x20x2.5 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.
0,001 m³ 100,880 € 0,10 €Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
0,048 h 8,380 € 0,40 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,128 h 4,300 € 0,55 €Regla vibrante de 3 m.
0,348 h 16,330 € 5,68 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,435 h 15,650 € 6,81 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 59,760 € 1,20 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 60,960 € 3,66 €
Precio total por m² 64,62 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
UXB020 m Bordillo - Recto - MC - A1 (23x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.
Colocado sólamente en las aceras de nueva construcción. El perímetro total de estas áreas que
conforman una superficie total de 156,2 metros cuadrados, es 203,5 metros lineales, a lo largo del cual se
colocará el bordillo de nueva construcción.
0,082 m³ 60,370 € 4,95 €Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
0,006 m³ 1,320 € 0,01 €Agua.
0,008 t 27,090 € 0,22 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
1,600 Ud 2,140 € 3,42 €Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1
(23x17) cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
0,280 h 16,330 € 4,57 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,300 h 15,650 € 4,70 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 17,870 € 0,36 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 18,230 € 1,09 €
Precio total por m 19,32 €
UXB010 m Bordillo prefabricado de hormigón, sección 10x20 cm, con cara superior redondeada, para jardín, sobre
base de hormigón no estructural. Bordillo de nueva construcción no existente en ningún punto del puerto
en la actualidad. Alrededor de las zonas ajardinadas constituyendo un total de 437,15 metros lineales.
0,042 m³ 60,370 € 2,54 €Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
1,400 Ud 2,790 € 3,91 €Bordillo prefabricado de hormigón, sección 10x20 cm, para jardín, con cara
superior redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
0,006 m³ 1,320 € 0,01 €Agua.
0,009 t 27,090 € 0,24 €Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
0,200 h 16,330 € 3,27 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,225 h 15,650 € 3,52 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 13,490 € 0,27 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 13,760 € 0,83 €
Precio total por m 14,59 €
2.5 Pavimentos Exteriores Reparados
UXH010b m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia
al desgaste G, 20x20x2.5 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada
al tendido sobre capa de arena-cemento.
0,033 m³ 60,370 € 1,99 €Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
0,032 m³ 50,440 € 1,61 €Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R y arena de cantera granítica, confeccionado en obra.
1,000 kg 0,090 € 0,09 €Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.
1,050 m² 4,620 € 4,85 €Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, 20x20x2.5 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.
0,001 m³ 100,880 € 0,10 €Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
0,048 h 8,380 € 0,40 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,128 h 4,300 € 0,55 €Regla vibrante de 3 m.
0,044 h 16,330 € 0,72 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,044 h 15,650 € 0,69 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 11,000 € 0,22 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 11,220 € 0,67 €
Precio total por m² 11,89 €
2.6 Mobiliario urbano
UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 200 cm de longitud, fijado
a una superficie soporte metálica. La altura total es igual a 83 centímetros y el ancho igual a 56
centímetros. Los listones van sujetos mediante elementos de anclaje prefabricados que en ningún caso
sobresaldrán del espesor de éstos. La distancia entre apoyos no debe superar los 143,15 en condiciones
ambientales ideales.
1,000 Ud 141,800 € 141,80 €Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de
200 cm de longitud.
1,000 Ud 2,040 € 2,04 €Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación sobre
superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
0,417 h 16,330 € 6,81 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,417 h 15,650 € 6,53 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 157,180 € 3,14 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 160,320 € 9,62 €
Precio total por Ud 169,94 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
UMB030 Ud Conjunto de mesa para picnic , compuesto por una mesa de dimensiones variables y dos bancos de
dimensiones variables, con estructura soporte de aluminio, acabado anodizado y  fijado a una superficie
soporte. Estas mesas tendrán unas dimensiones comprendidas entre los 3,25 y 6 metros de largo y entre
2.75 y 3,25 metros de ancho, con una altura máxima de 1 metros. El soporte de aluminio laminado tendrá
unas dimensiones de largo igual a la longitud de la mesa y de ancho igual a medio metro. Los bancos,
divisibles en asientos individuales cuya altura no supera los 78,8 centímetros y el ancho está comprendido
entre los 75 y 100 cm.
1,000 Ud 226,960 € 226,96 €Conjunto de mesa para picnic "TAU CERÁMICA", compuesto por una mesa y dos
bancos de uso individua de dimensiones variables, con estructura soporte de
aluminio y revestimiento de material cerámico.
1,000 Ud 6,130 € 6,13 €Repercusión, en la colocación de mesa para picnic con dos bancos, de
elementos de fijación sobre superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
1,251 h 16,330 € 20,43 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
1,251 h 15,650 € 19,58 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 273,100 € 5,46 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 278,560 € 16,71 €
Precio total por Ud 295,27 €
UME020 Ud Papelera de fundición de suelo, con cubeta interior desmontable de forma tronco-prismática invertida
de chapa galvanizada, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte. El diámetro exterior es
de 57,65 centímetros mientras que la altura no supera los 77,8 centímetros. Compuesta por divisiones que
favorecen el reciclado de deshechos, está anclada al suelo con elementos de soporte incluidos en el
precio.
1,000 Ud 49,760 € 49,76 €Papelera de fundición de suelo, de 40 litros de capacidad.
1,000 Ud 2,040 € 2,04 €Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijación sobre
superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
0,261 h 16,330 € 4,26 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,261 h 15,650 € 4,08 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 60,140 € 1,20 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 61,340 € 3,68 €
Precio total por Ud 65,02 €
UMF010 Ud Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro, con un grifo de latón y
desagüe en cubeta, fijada a una superficie soporte. La base rectangular tiene unas dimensiones 50x45
centímetros y apoya directamente en el suelo, fijada con elementos de anclaje incluidos en el precio. El
elemento de recogida de aguas no sobresale más de 40 centímetros con respecto al diámetro medio.
La acometida de la red de abastecimiento quedará situada en el centro de la circunferencia de 20
centímetros de diámetro que forma el cuerpo de la fuente.
1,000 Ud 277,200 € 277,20 €Fuente de fundición de 1,25 m de altura, sección circular de 20 cm de diámetro,
con un grifo de latón y desagüe en cubeta.
1,000 Ud 2,040 € 2,04 €Repercusión, en la colocación de fuente, de elementos de fijación sobre
superficie soporte: tacos y tornillos de acero.
0,501 h 44,700 € 22,39 €Camión con grúa de hasta 6 t.
0,261 h 16,330 € 4,26 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,261 h 15,650 € 4,08 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 309,970 € 6,20 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 316,170 € 18,97 €
Precio total por Ud 335,14 €
UMF010b Ud Fuente decorativa de 10 metros de diámetro exterior y base hexagonal. Diámetro interior igual a 4,3
metros y altura máxima no superior a 3 metros. Materiales empleados: Granito. Colocación sobre base
con elementos de elevación y fijación. La acometida de abastecimiento debe quedar en el centro de
la fuente y aislada de las cargas que esta produciría.
1,000 ud 7.008,030 € 7.008,03 €Fuente granito base hexagonal
1,000 ud 53,090 € 53,09 €Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2"
0,501 h 44,700 € 22,39 €Camión con grúa de hasta 6 t.
0,261 h 16,330 € 4,26 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,261 h 15,650 € 4,08 €Ayudante construcción de obra civil.
2,000 % 7.091,850 € 141,84 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 7.233,690 € 434,02 €
Precio total por Ud 7.667,71 €
2.7 Jardinería
UJA060 m² Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con
medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m². Será distribuido por todas las zonas verdes, con o
sin césped. Se extenderá en varios tiempos, de separación no superior a una semana.
0,005 m³ 1,320 € 0,01 €Agua.
0,050 kg 1,680 € 0,08 €Abono mineral sólido, de liberación rápida.
0,004 h 16,330 € 0,07 €Oficial 1ª jardinero.
0,002 h 15,650 € 0,03 €Ayudante jardinero.
6,000 % Costes indirectos 0,190 € 0,01 €
Precio total por m² 0,20 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas, debidamente regado y abonado. Se extiende por todas las
zonas ajardinadas excepto por el cierre natural compuesto por tuyas situado en el borde exterior de la
actuación en la zona del Aparcamiento Principal. Por tanto el área total es igual a 1524,74 metros
cuadrados, una vez descontada la superficie ocupada por el cerramiento natural de tuyas. Se supone,
como se expone en los planos que la capa de césped final no superará los 3 centímetros, en todo caso
el espesor dependerá del estado de conservación llevado a cabo.
0,030 kg 4,200 € 0,13 €Mezcla de semilla para césped.
0,150 m³ 19,910 € 2,99 €Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
6,000 kg 0,030 € 0,18 €Mantillo limpio cribado.
0,100 kg 0,340 € 0,03 €Abono para presiembra de césped.
0,150 m³ 1,320 € 0,20 €Agua.
0,024 h 3,220 € 0,08 €Rodillo ligero.
0,048 h 2,480 € 0,12 €Motocultor 60/80 cm.
0,099 h 16,330 € 1,62 €Oficial 1ª jardinero.
0,198 h 15,140 € 3,00 €Peón jardinero.
2,000 % 8,350 € 0,17 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 8,520 € 0,51 €
Precio total por m² 9,03 €
UJA050 m³ Aporte de tierra vegetal, suministrada en sacos y extendida con medios manuales, mediante pala,
azada y rastrillo. Será utilizada como base en las zonas verdes sobre la cual apoyarán las capas de tierra
debidamente compactada y césped plantado con semillas. La capa de tierra vegetal será vertida y
compactada sobre la explanada conformando las cotas finales especificadas en el replanteo y
conformando la pendiente especificada en las secciones. Esta pendiente será en todo caso mínima ya
que estas áreas no son definidas para el cálculo de escorrentía. El espesor de la capa de tierra vegetal
es 40 centímetros tras compactación. Los metros cúbicos totales son resultado del producto del área
total de zonas ajardinadas (o zonas verdes), con o sin césped, por el espesor de la capa.
1,120 m³ 24,780 € 27,75 €Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos.
0,892 h 16,330 € 14,57 €Oficial 1ª jardinero.
0,892 h 15,140 € 13,50 €Peón jardinero.
2,000 % 55,820 € 1,12 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 56,940 € 3,42 €
Precio total por m³ 60,36 €
UJP010 Ud Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en contenedor. Situados en los puntos especificados en los
planos, será regado diariamente como mínimo 3 veces al día durante el primer mes.
1,000 Ud 29,400 € 29,40 €Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en contenedor de 45 litros, D=45 cm.
0,100 m³ 19,910 € 1,99 €Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
0,010 kg 0,630 € 0,01 €Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
0,040 m³ 1,320 € 0,05 €Agua.
0,052 h 40,790 € 2,12 €Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
0,050 h 8,380 € 0,42 €Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,149 h 16,330 € 2,43 €Oficial 1ª jardinero.
0,297 h 15,140 € 4,50 €Peón jardinero.
2,000 % 40,920 € 0,82 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 41,740 € 2,50 €
Precio total por Ud 44,24 €
UJV010 m Seto de Tuya (Thuya orientalis) con una densidad de 3 plantas/m. Abarcará un radio de 140 cm cada
planta. Situado en el borde exterior de la actuación situado en la zona del Aparcamiento principal y que
impide el acceso desde la zona ajardinada situada en la cara noreste del Edificio de Capitanía Marítima
hacia el aparcamiento.
3,000 Ud 21,000 € 63,00 €Tuya (Thuya orientalis), de 2,5 m de altura, suministrada en contenedor.
2,700 kg 0,630 € 1,70 €Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
2,700 m³ 1,320 € 3,56 €Agua.
0,103 h 28,920 € 2,98 €Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
0,107 h 16,330 € 1,75 €Oficial 1ª jardinero.
0,312 h 15,140 € 4,72 €Peón jardinero.
2,000 % 77,710 € 1,55 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 79,260 € 4,76 €
Precio total por m 84,02 €
UJA050b m³ Capa Superficial de Tierra Vegetal compactada y que sirve de capa base de plantación para el césped
natural, con un espesor tras compactacion de 7-10 centímetros se extenderá y compactará en una sola
tongada con medios manuales sobre superficie en condiciones secas. Será extendida en todas las áreas
ajardinadas con un espesor final de 7 centímetros exceptuando el área ocupada por el cierre de tuyas,
donde la capa alcanzará los 10 centímetros al no existir capa de césped natural.
1,120 m³ 24,780 € 27,75 €Tierra vegetal cribada, suministrada en sacos.
0,892 h 16,330 € 14,57 €Oficial 1ª jardinero.
0,892 h 15,140 € 13,50 €Peón jardinero.
2,000 % 55,820 € 1,12 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 56,940 € 3,42 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
Precio total por m³ 60,36 €
2.8 Señalización vial
2.8.1 Señalización Horizontal
UTHP Ud Señalización horizontal con pintura reflexiva blanca con esferas de vidria realizada sobre pavimentos
definitivo, tanto pavimento bituminosos como adoquinados.
1,000 kg 11,780 € 11,78 €PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO
0,500 h. 80,390 € 40,20 €Equipo pintabanda autopro. 22 l.
0,500 h. 16,330 € 8,17 €Oficial 1ª Pintor
0,500 h. 15,600 € 7,80 €Ayudante-Pintor
2,000 % 67,950 € 1,36 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 69,310 € 4,16 €
Precio total por Ud 73,47 €
2.8.2 Señalización Vertical
UTVS Ud Señal Vertical Octagonal Stop sobre poste sujeto a la superficie con elementos de fijación incluidos en el
precio. Hincado con máquina especializada. Situadas en el margen derecho de cada carrril en sentido
de avance siguiendo la normativa específica para cada caso.
1,000 Ud 50,820 € 50,82 €PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTEMA 60 cm
0,250 Ud 22,860 € 5,72 €JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
0,200 Ud 11,760 € 2,35 €Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 250 cm de altura.
0,074 m³ 54,450 € 4,03 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,250 h. 74,430 € 18,61 €Hincadora de postes
0,250 h. 20,890 € 5,22 €Ahoyadora
0,431 h 16,330 € 7,04 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,196 h 15,140 € 2,97 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 96,760 € 1,94 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 98,700 € 5,92 €
Precio total por Ud 104,62 €
UTVA Ud Señal Advertencia Triangular sobre poste sujeto a la superficie con elementos de fijación incluidos en el
precio. Hincado con máquina especializada. Situadas en el margen derecho de cada carrril en sentido
de avance siguiendo la normativa específica para cada caso. Serán clasificadas como tal las señales
de "ceda" y las señales indicativas de "pasos de cebra".
1,000 Ud 39,410 € 39,41 €PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 cm
0,250 Ud 22,860 € 5,72 €JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
0,200 Ud 11,760 € 2,35 €Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 250 cm de altura.
0,074 m³ 54,450 € 4,03 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,250 h. 74,430 € 18,61 €Hincadora de postes
0,250 h. 20,890 € 5,22 €Ahoyadora
0,431 h 16,330 € 7,04 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,196 h 15,140 € 2,97 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 85,350 € 1,71 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 87,060 € 5,22 €
Precio total por Ud 92,28 €
UTVI Ud Señal Vertical de Indicación sobre poste sujeto a la superficie con elementos de fijación incluidos en el
precio. Hincado con máquina especializada. Serán clasificadas como tal las señales de indicación de
"existencia de merendero", "existencia de fuente de agua potable" y las indicación de presencia de
"aparcamientos" con la letra P.
1,000 Ud 48,340 € 48,34 €PLACA CUADRADA DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 60x60 cm
0,250 Ud 22,860 € 5,72 €JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
0,200 Ud 11,760 € 2,35 €Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 250 cm de altura.
0,074 m³ 54,450 € 4,03 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,250 h. 74,430 € 18,61 €Hincadora de postes
0,250 h. 20,890 € 5,22 €Ahoyadora
0,431 h 16,330 € 7,04 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,196 h 15,140 € 2,97 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 94,280 € 1,89 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 96,170 € 5,77 €
Precio total por Ud 101,94 €
UTVP Ud Señal Vertical de Prohibición sobre poste sujeto a la superficie con elementos de fijación incluidos en el
precio. Hincado con máquina especializada.Situadas en el margen derecho de cada carrril en sentido
de avance siguiendo la normativa específica para cada caso. Serán clasificadas como tal las señales
de limitación de velocidad.
1,000 Ud 50,530 € 50,53 €PLACA CUADRADA DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA 60x60 cm
0,250 Ud 22,860 € 5,72 €JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO
0,200 Ud 11,760 € 2,35 €Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 250 cm de altura.
0,074 m³ 54,450 € 4,03 €HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa, fabricado en Central
0,250 h. 74,430 € 18,61 €Hincadora de postes
0,250 h. 20,890 € 5,22 €Ahoyadora
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
0,431 h 16,330 € 7,04 €Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,196 h 15,140 € 2,97 €Peón ordinario construcción.
2,000 % 96,470 € 1,93 €Medios auxiliares
6,000 % Costes indirectos 98,400 € 5,90 €
Precio total por Ud 104,30 €
2.9 Limpieza y Terminación de las Obras
LyT Ud Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras, incluyendo la limpieza final
de las obras ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares.
Sin descomposición 2.830,189 €
6,000 % Costes indirectos 2.830,189 € 169,81 €
Precio total redondeado por Ud 3.000,00 €
2 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total
GR Ud Partida alzada a justificar para abono de los costes relacionados con las operaciones de gestión en obra
de los residuos producidos en la misma, o entrega a gestor autorizado (incluyendo recogida, transporte y
valorización/eliminación) en base al RD 105/2008, de acuerdo con el Anejo de Estudio de Gestión de
Residuos.
Sin descomposición 76.699,594 €
6,000 % Costes indirectos 76.699,594 € 4.601,98 €
Precio total redondeado por Ud 81.301,57 €
3 Gestión de residuos
Código Ud Descripción Total
SS Ud Partida alzada a justificar para abono de los costes asociados al cumplimiento de las disposiciones de
aplicación en materia de Seguridad y Salud e Higiene y Biniestar en el trabajo, según anejo de
Seguridad y Salud.
Sin descomposición 21.984,528 €
6,000 % Costes indirectos 21.984,528 € 1.319,07 €
Precio total redondeado por Ud 23.303,60 €
4 Seguridad y salud
Código Ud Descripción Total
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se 
considera 
oportuna para las obras del presente proyecto. Las fórmulas de revisión de precios 
constituyen un instrumento de corrección automática, al alza o a la baja, del 
impacto de la evolución de los precios de la mano de obra, la energía y los 
materiales en el coste de ejecución del contrato. 
Según la Ley 3/2011, de 13 de noviembre, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la 
revisión de precios es el acto por el cual la Administración Pública reconoce una 
variación en los precios contratados de una obra, motivada por las subidas 
producidas en los precios de los materiales básicos y la energía. No se incluyen las 
variaciones de la mano de obra, costes financieros, gastos generales de estructura 
ni el beneficio industrial. 
El objetivo de este anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se 
considere oportuna para las obras de este Proyecto. 
2. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendría 
lugar, en los términos establecidos en el Capítulo II de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese 
previsto expresamente en los pliegos o pactado el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese 
transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 
ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos 
de la revisión. 
La propia ley de contratos del sector público especifica en su Disposición 
Transitoria segunda. 
Fórmulas de revisión que: 'hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión 
por el Consejo de Ministros adaptadas a lo dispuesto en el artículo 91, seguirán 
aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre ; por el 
Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto , por el que se complementa el anterior, 
y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto , para contratos de fabricación del 
Ministerio de Defensa, con exclusión del efecto de la variación de precios de la 
mano de obra' 
Éstas nuevas fórmulas de revisión fueron aprobadas por el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de 
obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas. 
De entre todas las que se proponen se escogería, a juicio del proyectista, la que 
más se podría 
asimilar al tipo de obra que se desarrollará en el proyecto, la cual es la siguiente: 
Fórmula 381. Urbanización y Viales en Entornos Portuarios 
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se establece la propuesta de clasificación mínima a exigir al 
contratista encargado de la realización de las obras objeto de este proyecto. Se 
determina de acuerdo a la legislación vigente, grupo, subgrupo y categoría del 
contrato de la clasificación propuesta. 
Esta clasificación es obligatoria de acuerdo al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en sus artículos 25-36, dado que el proyecto tiene un 
presupuesto mayor a 120.202,42 €. 
2. PROCEDIMIENTO
La clasificación se exige a aquellas partes de la obra cuyo presupuesto parcial sea 
superior al veinte por ciento del presupuesto total. 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras públicas en el artículo 
25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
que afectan al siguiente proyecto son las siguientes: 
2.1. Grupo A: Movimientos de Tierras y Perforaciones 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Desmontes y terraplenes.
II. Explanaciones.
III. Canteras.
IV. Pozos y galerías.
V. Túneles.
2.2. Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. De fábrica u hormigón en masa
II. De hormigón armado
III. De hormigón pretensado
IV. Metálicos
2.3. Grupo C: Edificaciones 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Demoliciones
II. Estructuras de fábrica u hormigón
III. Estructuras metálicas
IV. Albañilería, revocos y revestidos
V. Cantería y marmolería
VI. Pavimentos, solados y alicatados
VII. Aislamientos e impermeabilizaciones
VIII. Carpintería de madera
IX. Carpintería metálica
2.4. Grupo D: Ferrocarriles 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Tendido de vías
II. Elevados sobre carril o cable
III. Señalizaciones y enclavamientos
IV. Electrificación de ferrocarriles
V. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica
2.5. Grupo E: Obras Hidráulicas 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Abastecimiento y saneamientos
II. Presas
III. Canales
IV. Acequias y desagües
V. Defensa de márgenes y encauzamientos
VI. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro
VII. Obras Hidráulicas sin cualificación específca
2.6. Grupo F: Marítimas 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Dragados
II. Escolleras
III. Con bloques de hormigón
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IV. Con cajones de hormigón armado
V. Con pilotes y tablestacas
VI. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas
VII. Obras marítimas sin cualificación específica
VIII. Emisarios submarinos
2.7. Grupo G: Viales y pistas 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Autopistas y autovías
II. Pistas de aterrizaje
III. Con firmes de hormigón hidráulico
IV. Con firmes de mezclas bituminosas
V. Señalizaciones y balizamientos viales
VI. Obras Viales sin cualificación específica
2.8. Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Oleoductos
II. Gaseoductos
2.9. Grupo I: Instalaciones eléctricas 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
II. Centrales de producción de energía
III. Líneas eléctricas de transporte
IV. Subestaciones
V. Centros de transformación y distribución en alta tensión
VI. Distribución en baja tensión
VII. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
VIII. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica
2.10. Grupo J: Instalaciones mecánicas 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Elevadoras o transportadoras
II. De ventilación, calefacción y climatización
III. Frigoríficas
IV. De fontanería y sanitarias
V. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica
2.11. Grupo K: Especiales 
-Dividido en los siguientes subgrupos:
I. Cimentaciones especiales
II. Sondeos, inyecciones y pilotajes
III. Tablestacados
IV. Pinturas y metalizaciones
V. Ornamentaciones y decoraciones
VI. Jardinería y Plantaciones
VII. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
VIII. Estaciones de tratamiento de aguas
IX. Instalaciones contra incendios
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
A continuación se presenta una tabla con el desglose de cada tipo de obra 
ejecutada en el proyecto con su presupuesto correspondiente y el porcentaje que 
representa sobre el presupuesto de Ejecución Material. En el caso de que sean 
susceptibles de clasificación se indicará, según su anualidad media, la categoría 
requerida. 
GRUPO TIPO DE OBRA PRESUPUESTO %PEM 
A 
MOVIMIENTO DE TIERRA Y 
PERFORACIONES 
Acondicionamiento del Terreno 18.766,19 2,32 
Total A 18.766,19 2,32 
C EDIFICACIONES 
Demoliciones 237.907,46 29,37 
Total C 237.907,46 29,37 
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E HIDRÁULICAS 
Abastecimiento y Saneamiento 83.355,36 10,29 
Total E 83.355,36 10,29 
G VIALES Y PISTAS 
Con firmes de mezclas bituminosas 48.843,08 6,03 
Obras Viales sin cualificación específica 279.632,41 34,52 
Señalizaciones y balizamientos viales 1.938,19 0,24 
Total G 330.413,68 40,79 
I INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Alumbrados, iluminaciones y 
balizamientos luminosos 55.656,80 6,87 
Total I 55.656,80 6,87 
K ESPECIALES 
Ornamentaciones y decoraciones 18.016,91 2,22 
Jardinería y Plantaciones 65.894,80 8,14 
Total K 83.911,71 10,36 
Por lo que una vez expuesta la clasificación a lo largo del anejo, y estudiado 
nuestro caso particular con el porcentaje sobre el precio de ejecución material que 
responde a cada categoría, podemos deducir que la clasificación que corresponde 
al contratista es: 
 Grupo G de Viales y Pistas, subgrupo de Obras Viales sin cualificación
específica.
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1. INTRODUCCION
En el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de 
las obras en el tiempo, de manera que estas se lleven a cabo en duración y coste 
óptimo. De esta forma, se cumple con el artículo 132 del Reglamento General de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, en el que se específica 
que será necesario incluir los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas 
partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los 
importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente 
indicativo. Para estimar el tiempo de duración de cada trabajo, se han consultado 
varios proyectos similares. 
2. CRITERIOS GENERALES
Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son: 
 Se consideran los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar,
que se deducen del Documento 4: Presupuesto
 Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se
consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra
 Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a
partir de las características de las máquinas que componen los equipos 
anteriores 
 Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a
partir de las horas de utilización anual de las máquinas
 Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución
de las actividades consideradas a lo largo del periodo necesario para la
realización de las obras. Esto servirá de base para la ejecución del programa
de barras (Diagrama de Gantt)
3. DIAGRAMA DE GANTT
Se proyecta un tiempo de ejecución de las obras de 8 meses. La obra se dividirá 
para la realización del programa en las siguientes unidades o agrupación de 
partidas: 
Actuaciones Previas 
 Desconexión de Acometidas
 Demoliciones
 Acondicionamiento del Terreno
Urbanización Interior de la Parcela 
 Abastecimiento
 Saneamiento
 Iluminación Exterior
 Pavimentos Exteriores Proyectados
 Pavimentos Exteriores Reparados
 Mobiliario Urbano
 Jardinería
 Señalización Vial
Gestión de Residuos 
 Tratamientos Previos de los Residuos
 Gestión de Residuos Inertes
Control de Calidad y Ensayos 
 Agua
 Áridos
 Morteros y Cementos
 Ensayos a Hormigones
 Baldosas
 Acústica
 Pruebas de Servicio
Seguridad y Salud 
 Formación
 Equipos de Protección Individual
 Sistemas de Protección Colectiva
 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios
 Instalaciones Provisionales de Higiene y Bienestar
 Señalización Provisional de Obras
 Mano de Obra
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